zatgcznik nr 1 do SIWZ Nr ref. DZ.1S.341.69.2018 — wzor umowy
(dotyczy czeSci 1 i 2 przedmiotu zamowienia

UMOWA Nr DZ.1S.3413.  .2018
Zawartaw dniu ........ccceeeees 2018r. pomiedzy:

Miastem Poznan reprezentowanym przez Dyrektora Zarzadu Drég — Katarzyne Bolimowska
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440

REGON 631257822

zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajacym”

a

................................................... z siedzibg W v PRZY UL
zarejestrowang pod numerem ......... w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd
Rejonowy

W e Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale zaktadowym ............ pln

NIP oo,

REGON........coovvverinn.

reprezentowang przez

o e ———— zamieszkatym/zamieszkalg W ..............c... yPrZy Ul
prowadzacym/prowadzacg dziatalno$€  gospodarcza POd  NAZWG  .occeeveeeerieireeirieese e z S|ed2|bq
W e Przy Ul e , Wwpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do
spraw gospodarki

NIP oo

REGON ..o,

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy , Wykonawcg ,,
zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zobowigzuije sie
do wykonania na rzecz ZamawigjaCegO ......ceeerirsssreriisiisrrsimiinnnns i wraz z wdrozeniem ustug
zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej oraz
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa [zapisy zostang dostosowane do odpowiednich czeSci, ktérych bedzie dotyczyc
dana umowal.
2. W przypadku gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu umowy bedzie powstawanie odpaddw, Wykonawca postepowa¢ bedzie
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a w szczegblnosci postugiwaC sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone w/w ustawa.
3. Zakres przedmiotu umowy, okre$lony jest w punkcie 3 (pod nazwg — ,Opis przedmiotu zamoéwienia’, w zakresie dotyczacym
czesCi ......... ) Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nr ref. DZ.1S.341.69.2018 wraz z jej zatacznikami, stanowigcej
integralng czes$¢ niniejszej umowy, a bedacej w posiadaniu Wykonawcy i Zamawiajacego.
4. Cato$¢ przedmiotu umowy polegajaca na wykonaniu robot budowlanych objeta jest przedmiarem robét-oferta wycenionym
przez Wykonawce, ktory stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz projektami budowlano-wykonawczymi i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych bedacymi zatacznikami do Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia
okreslonej w punkcie 3 niniejszego paragrafu.
5. Na ulicach Solidarno$ci-Mieszka | / Serbska-Wilczak nie dopuszcza sie realizacii prac, ktére powodujg utrudnienia na jezdni w
ruchu kotowym w dni robocze w godzinach 6:00 - 10:00 oraz 13:00 — 18:00. Dla dni wolnych od pracy nie wprowadza sie
ograniczen godzinowych w zakresie wykonania wiw prac. W przypadkach szczegdlnych dopuszcza sie odstepstwo od ww.
zasady za uprzednig zgodgq Zamawiajacego. Realizacja prac objetych przedmiotem umowy w zakresie robot szczegdinie
ucigzliwych- powodujacych hatas musi odbywac¢ sie z zachowaniem zasad niezaktocania ciszy nocne;.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do umniejszenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku okreslonym w § 4 ust. 3 lit. b)
i §12 ust. 1. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o odpowiednie wartosci ofertowe elementow
przedmiotu umowy, od realizacji ktorych Zamawiajacy odstapit. W takiej sytuacji zastosowanie majg odpowiednie postanowienia
§ 12 niniejszej umowy.
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7. Wykonawca o$wiadcza, ze prace wskazane w pkt. 3.9. SIWZ beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy zgodnie z zatacznikiem nr 2 do umowy
- » Wykaz Pracownikéw”.

8. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie umoéw zawartych z
osobami wskazanymi w ust. 7 na zasadach zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych lub zaswiadczenia
wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudniania na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze wypemit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE )
wobec o0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie
niniejszego zamowienia publicznego.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu umowy polisy ubezpieczeniowej
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume ubezpieczeniowg w kwocie nie
nizszej niz 250 000,00 zt.

11. W przypadku, gdy waznos¢ polisy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa w ust. 10 uptywa w okresie obowigzania umowy,
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajagcemu nowg polise ubezpieczenia na warunkach nie gorszych niz opisane
w ust. 9.

12. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ nowg polise, o ktorej mowa w ust. 10, najpozniej w dniu wygasniecia poprzedniej
polisy, o ktérej mowa w ust. 10.

13. Wszelkie dane i informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu,
organizacji i interesow Zamawiajacego nie zostang ujawnione, udostepnione lub upublicznione ani w czesci ani w catosci bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§2
1. Strony ustalajg termin wykonania zaméwienia na:
- zakonczenie robét budowlanych — 60 dni od dnia podpisania UMOWY . .........ccooiiiiiiiiiieeei e
- zakonczenie przedmiotu umowy — 15 dni od dnia zakoriczenia robdt budowlanych tj. ...,
2. Za zakonczenie przedmiotu Umowy strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru ostatecznego
obejmujacego wszelkie czynnosci, ktorych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:
a) wykonanie rob6t budowlanych oraz ustug i innych czynno$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t budowlanych,
) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych rob6t budowlanych i ich
ostatecznych kosztéw, w formie wycenionego przez Wykonawce przedmiaru robét-oferta uwzgledniajacego ilosci ostatecznie
wykonanych robét, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu. Dokument ten musi by¢é sporzadzony
przez kierownika budowy, opatrzony podpisami 0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy i ww. osoby nadzorujace;
oraz by¢ ztozony Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem zakorczenia przedmiotu Umowy, okre$lonym
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie ziozony podpis osoby reprezentujacej
Zamawiajacego.
d) przywrdcenie do stanu pierwotnego placu budowy, a takze nieruchomos$ci oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci
................................ PIN (SIOWNIE & ..ot sere e e e ennnnnee e n) 1QCZNIE Z pOdatkiem
VAT W WySOKOSCI ..o pln wedtug stawki 23%.
2. Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét-oferta stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania przedmiotu umowy
i oddania go do uzytkowania.
4. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowié¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego ilosci rob6t budowlanych oraz ich cen jednostkowych okreslonych w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze robét — oferta, ktory stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu
ochrony $rodowiska. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Systemu Zarzadzania Zamawiajacego oraz Wykazem
Znaczacych Aspektéw Srodowiskowych dostepnych pod adresem internetowym: http://zdm.poznan.pl/pl/wykaz-znaczacych-
aspektow-srodowiskowych i zobowigzuije sie do uwzglednienia tych zapiséw przy realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, 0 ktérym mowa w ust. 1, przy realizacji przedmiotu
umowy.
3. Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 1 skutkowaé bedzie :
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a) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu Srodowiska do stanu istniejacego przed rozpoczeciem realizacii
przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy,

b) uprawnieniem Zamawiajacego do odstapienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.

4. W przypadku okre$lonym w ust. 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

§5
1. Zamawiajacy oéwiadcza, Ze z ramienia Zamawiajgcego nadzorowac prace beda;
e e — roboty elektryczne,
ettt — roboty drogowe i zawigzane z oznakowaniem poziomym i pionowym (koordynator).

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie:

a) kierownik budowy i robot €lektryCZNYCh — P. .....eiiiiiiies e

b) kierownik robdt drogoWYCh = P.....ccoeiiiie e (dotyczy czesci 1)

3. Wymienione w ust. 1 i 2a osoby upowaznione sg w imieniu stron do sporzadzania i zatwierdzania czesciowych protokotow
odbioru robdt, protokotéw koniecznosci, potwierdzania wykonanych prac oraz sporzadzania obmiarow robot.

4. Zmiana ww. 0s6b moze nastapi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie, pod warunkiem wskazania przez
Wykonawce osoby posiadajacej kwalifikacje zawodowe co najmniej takie jak okreslone w SIWZ.

§6
1. Przystapienie do robot budowlanych poprzedzone jest przekazaniem, przez osobe nadzorujaca ( koordynatora), placu budowy
Wykonawcy.
2. Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie osobie nadzorujacej ( koordynatorowi),
najpozniej na dwa dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych dokumentow:
a) zatwierdzonego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu, projektu tymczasowe] organizaciji ruchu,
b) zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.
3. Wykonawca, w terminie 5 dni od podpisania umowy, przedstawi harmonogram rob6t wymagajacy zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wbudowania materiatéw posiadajacych atesty i deklaracje zgodnosci spetniajace wymagania
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia
2009r. w sprawie kontroli wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
2. Odbiory czesciowe robot oraz odbiory robdt zanikajacych zostang przeprowadzone przez osobe nadzorujacg ( koordynatora),
po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
3. Wykonawca bedzie informowat osobe nadzorujacy ( koordynatora) o koniecznosci odbioru rob6t zanikajacych, wpisem do
dziennika budowy na nie mniej niz 3 dni przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie osoby
nadzorujacej ( koordynatora) lub zrobi to przekraczajgc podany termin, zobowigzany jest na zadanie osoby nadzorujacej odkry¢
roboty, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na wiasny koszt i odpowiedzialnosé.
4. Jezeli, zdaniem osoby nadzorujacej ( koordynatora) , dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych robét konieczne bedq
dodatkowe badania sprawdzajace, Zamawiajacy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placowce badawczej. W przypadku gdy
wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robét budowlanych, Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy
Wykonawce.
5. Z czynnosci czesciowego odbioru przedmiotu umowy przedstawiciele stron na budowie, sporzadza protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Skuteczne dokonanie odbioru czeSciowego przez osobe nadzorujacq
( koordynatora) jest podstawa do rozliczen miedzy stronami i wystawienia faktury.
6. Warunkiem zgtoszenia do odbioru ostatecznego jest przekazanie Zamawiajacemu dokumentu, o ktérym mowa w § 2 ust 2 |it.
c) niniejszej Umowy oraz wpis osoby nadzorujacej ( koordynatora) do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowo$¢ do odbioru.
Wpisu tego dokonuje osoba nadzorujaca ( koordynator) po zapoznaniu sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez
Wykonawce zestawem dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, do ktorych naleza:
a) dziennik budowy,
b) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej - 3 egz.,
c) atesty materiatéw i deklaracje zgodnosci — 2 egz.,
d) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w normach oraz w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych stanowiacych zatacznik do SIWZ okreslonej w § 1 ust 3 niniejszej Umowy-2 egz.,
e) rozliczenie materiatow Zamawiajgcego, w tym materiatéw z rozbiérek - 2 egz.,
f) dokumentacja powykonawcza - 2 egz.,
g) zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robét potwierdzone przez inspektora nadzoru lub inzyniera kontraktu — 2 egz.,
h) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych, potwierdzonych przez osobe
nadzorujaca - 2 €gz.,
i) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami pkt 16.1. SIWZ
i obowigzujacymi przepisami — 1 egz.,
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j) oswiadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone lub
uszkodzone,

k) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 27 i 28
Umowy, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajacego z umowy
0 podwykonawstwo oraz rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na
poszczegoine faktury, a takze pokazaniem kwoty pozostajacej jeszcze do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w
zestawieniu muszg zostac potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych.

7. O gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie.

8. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci odbioru ostatecznego w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbidr koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotang przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
i jezeli byto to przedmiotem Umowy, wiascicieli (uzytkownikdw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury
drogowej.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych komisja stwierdzi, ze przedmiot nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie
zakoriczenia przedmiotu umowy lub nie przeprowadzenia préb - Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru.

10. Jezeli w toku odbioru komisja stwierdzi wady nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy odmawia odbioru, wyznaczajac
zarazem Wykonawcy termin usunigcia wad. Po terminie ich usunigcia Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbioru
ostatecznego. W takim przypadku za termin zgtoszenia do odbioru ostatecznego uznany zostaje termin zgtoszenia
Zamawiajgcemu usuniecia wad przez Wykonawce.

11. Komisja powotana przez Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru ostatecznego zawierajacy ustalenia dokonane w toku
czynno$ci odbiorowych oraz protokdt odbioru sygnalizacii.

12. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy uznaje sie date zgtoszenia do odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy, stwierdzong w protokéle odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 z odpowiednim uwzglednieniem
ust. 10.

13. Protokét odbioru zatwierdza Dyrektor Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania protokétu przez komisje
i 0soby uczestniczace w odbiorze.

14. Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru, nie dokona odbioru w terminie 7 dni
roboczych, od ustalonej wczesniej daty, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru, przez powotang przez
siebie do tego celu Komisje, zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Protokdt taki stanowi podstawe do wystawienia faktury
i Zgdania zaptaty wynagrodzenia.

15. W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi za wady, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy
dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru ostatecznego robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
i zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie za pomocg faksu,
z 7 dniowym wyprzedzeniem, potwierdzonego listem poleconym. Przedmiotem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w okresie rekojmi.

§8
1. Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy nastapi na podstawie faktury koricowej wystawionej po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy. Podstawg wystawienia faktury koricowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koricowego.
2. Celem umozliwienia, dokonania z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego, ptatnosci przez Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury korcowe;:
a) protokotu odbioru koricowego, oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow w realizacji rob6t budowlanych oswiadczen

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw potwierdzajacych dokonanie na ich rzecz catosci naleznego im

wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji przedmiotu umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w zaleznosci

przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z

tego tytutu.
3. Faktura bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zapfaty. Jako nabywce na fakturze nalezy
wskazac:

MIASTO POZNAN
Zarzad Drdg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 2 lit. b) Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty. Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentow zaptaty.
5. Strony ustalajg, ze datq zaptaty faktury bedzie data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.
6. Faktura realizowana bedzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw metalowych nie
nadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynno$¢ powinna zosta¢ zrealizowana przez Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

8. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az do dnia
dostarczenia zadwiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu. W takim przypadku termin ptatno$ci ewentualnych
faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez Zamawiajacego dokumentu potwierdzajacego wykonanie czynnosci, o ktorej
mowa w ust 7, a nie od dnia przekazania faktury.

9. Dostarczenie Zamawiajagcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynika¢ bedzie cena oraz waga
ztomu powinno nastapi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktorym nastapito faktyczne przekazanie elementéw
metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze zadwiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Zamawiajgcego
faktury oraz sporzadzenia karty przekazania odpadu.

§9

1. Zgodnie z trescig art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamdwien publicznych ,umowg o podwykonawstwo jest umowa
w formie pisemnej o charakterze odpfatnym, ktorej przedmiotem sq usfugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcq a innym podmiotem (podwykonawcg),
a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy
dalszymi podwykonawcami”.

2. W realizacje robot budowlanych zaangazowani beda nastepujacy podwykonawcy:

NaZWa/ IMIQ 1 NAZWISKO. ... ettt e e e e e e e e e e e e e s s s bbb reaeeeeas

Dane 0S0b do kontakiu Z POAWYKONEWCE. .........ouvriieiiiiie ettt
Wykonawca zobowigzany bedzie do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach wskazanych powyzej danych,
w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia oraz do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, kiore]
przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

4. W nawigzaniu do zapisdw ust 3 podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Projekt umowy musi zawieraC wskazanie terminu zapfaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku oraz doktadne okreslenie
przedmiotu umowy podwykonawczej, poprzez okreslenie zakresu prac podlegajacych podzleceniu. Odzwierciedlenie ostatniego
powinien stanowi¢ zataczony do projektu umowy a nastepnie do umowy, przedmiar robot-oferta sporzadzony przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na bazie przedmiaru robét-oferta zataczonego do Umowy taczacej Wykonawce
i Zamawiajgcego. Przedmiotowy dokument musi zawieraC ceny jednostkowe wskazanych prac, przy czym wskazane ceny nie
mogaq by¢ wyzsze anizeli przewidziane w niniejszej Umowie ceny jednostkowe nalezne Wykonawcy.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadaC zgodno$¢ otrzymanego
dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz w pkt 5
niniejszego paragrafu oraz zgtosi¢ ewentualne zastrzezenia w formie pisemne;j.

7. Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przeditozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 8 w przypadkach
wskazanych w ust. 6, jak rdwniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej
umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktorego nie wniést zastrzezen. Nie zgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

11. W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie 0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie
7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

12. W przypadku podmiotéw wspdlnie wykonujacych niniejsza Umowe (konsorcjum), umowa z podwykonawcg musi zostac¢
zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow konsorcjum oraz przewidywa¢ solidarng odpowiedzialnos¢ wszystkich
uczestnikéw konsorcjum za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.
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13. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegoIno$ci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw,
ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

14. Zapisy ust. 3-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
pkt 15. Wykonawca zobowigzany jest zgiosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
informaciji w tej sprawie.

19. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacii:

a) nie dokonuje bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od
dnia otrzymania przez niego uwag, o ktérych mowa w pkt 18 lub od dnia w ktérym uptynat 7 — dniowy termin ich zgtoszenia.

21. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Koniecznos¢ pieciokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci okre$lonej w § 3 ust. 1 Umowy moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od Umowy.

23. W przypadku wykonywania zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp z udziatem podwykonawcow
Zamawiajacy wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robdt.

24, Opdznienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy bedg
traktowane jako opdznienia wynikajace z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia rob6t iflub przedmiotu Umowy.

25. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegélnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy iflub dalszego
podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

26. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na
zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamdwienri publicznych w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w
postepowaniu, o ktérym mowa w pkt. 9.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Wykonawca jest obowigzany
wykazaC Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
W tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie
postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.

27. Zamawiajacy dokonat akceptacji uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane w stosunku do

podmiotow tj.:
Q) e (udostepnienie zasobdw na zasadach okre$lonych w art. 22a ust.1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych: TAK / NIE * niepotrzebne skresiic)
D) (udostepnienie zasobéw na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy

Prawo zamdwien publicznych: TAK / NIE * niepotrzebne skresiic)
28. Zamawiajagcemu zostaly przeditozone po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi dotyczace podmiotdw {;.:

§10
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1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzah umownych, w formie kar
umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzy Wykonawce w nastepujacych przypadkach:

a)

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu zakonczenia robét budowlanych, karg umowng w wysoko$ci
2% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia.
Termin ten zostanie stwierdzony wpisem do Dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy
i potwierdzonym przez osobe nadzorujaca,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, karg umowng
w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opoznienia,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindw realizacji poszczegdinych etapdw okreSlonych
w harmonogramie robét, karg umowng w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonej w § 3 ust.
1 niniejszej Umowy, za kazdy dzieri opdznienia,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktorym mowa w § 8 ust. 7, karg w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy dzien opdznienia,

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez strony terminu usuniecia
wad stwierdzonych w okresie rekojmi, karg umowng w wysokoSci 2,0% wartoSci wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdZnienia,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z winy Wykonawcy od realizacji
przedmiotu Umowy, karg umowng w wysoko$ci 20 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonej w § 3 us.t 1
niniejszej Umowy,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, karg
umowng w wysokosci 20 % wartosci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
dotyczy sytuaciji, w ktérej Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie zapiséw § 9 ust. 15 niniejszej Umowy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, karg
umowng w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien op6znienia,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo karg umowng w wysokos$ci 2 000,00 zt,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, kazdorazowo karg umowna w wysokosci 1 000,00 zt,

w przypadku braku zmiany starej umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 1 000,00 zt.

w przypadku wykonywania robot budowalnych na jezdni powodujgcych utrudnienia w ruchu kotowym
w godzinach niezgodnych z §1 ust. 5, karg umowng w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy,
okre$lonej w § 3 pkt 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien w ktérym wystapity takie prace.

w przypadku nie wykonania czynnosci okreslonej w pkt. 3.2 b) SIWZ, karg umowng w wysoko$ci 500 ztotych za
kazdy dzien zwioki.

nieprzedtozenia wskazanych w § 1 ust.8 umowy dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, co
skutkowa¢ moze naliczeniem kary umownej w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w
ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe ponizej liczby wskazanej w , Wykazie
Pracownikéw” stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

za wprowadzenie statej organizacji ruchu niezgodnej z zatwierdzeniem natozona zostanie kara w wysokosci 10 %
warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

za kazdy btad przy wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu niezgodnie z projektem zatwierdzonym natozona
zostanie kara w wysokosci 1000,00 zt.

za wykonanie prac niezgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem natozona zostanie kara w
wysokosci 2500,00 zt za kazdy dzien.

za brak zgtoszenia przez Wykonawce zgodnie z przepisami prawa:

e zamiaru wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,

e  zamiaru wprowadzenia statej organizacji ruchu

e zamiaru zajecia pasa drogowego lub wykonywanie prac bez decyzji o zajeciu pasa drogowego;

5% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde wystapienie.

za niezamontowanie na wszystkich wlotach do strefy prac na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac tablic
informacyjnych wykonanych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi pod adresem https://zdm.poznan.pl/pl/tablice-
informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach, zgodnie z SIWZ w pkt 3.2 ppkt k), na Wykonawce zostanie
natozona kara w wysoko$ci 1% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazdy dzien zwioki
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2. Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z tytutu
naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ kar
umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy poniost
szkode.

§11
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu:
a) w zakresie:
- oznakowania poziomego cienkowarstwowego minimum 6- miesiecznej rekojmi za wady
- 0znakowania poziomego grubowarstwowego minimum 24- miesiecznej rekojmi za wady,
- 0znakowania pionowego 10 letniej rekojmi za wady.
b) w zakresie sygnalizacji $wietinej ( na wykonane roboty i zastosowane urzadzenia) ..... miesiecznej rekojmi za wady.
Rekojmia liczy sie od dnia dokonania odbioru koricowego.
2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi, a takze dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
bez wzgledu na wysokoS¢ zwigzanych z tym kosztéw. Wady zostang usunigte przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia ich
zgtoszenia przez Zamawiajacego, ktére nastapi za pomocq faksu. Zostanie ono dodatkowo potwierdzone listem poleconym.
Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajacego, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu
usuniecie wad w pierwotnym terminie.
3. O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, ktdry w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecnosci Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce.

§12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
2. W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy. Podstawg rozliczen miedzy
stronami bedzie obmiar robdt rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe podane w wycenionym przez Wykonawce
w przedmiarze robot-oferta, o ktrym mowa oraz wynegocjowane z Zamawiajacym wysoko$ci kwot ryczattowych za elementy
przedmiotu zamdwienia, za ktore Wykonawca otrzymac miat wynagrodzenie ryczattowe.
3. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy, Wykonawce i zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegbtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdtowg inwentaryzacije robdt, wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z winy
ktdrej nastapito odstapienie od niniejszej Umowy,

c) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw zakupionych
do realizacji umowy, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét,

d) Wykonawca niezwlocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej zaptaty za nie. Najpozniej w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od niniejszej Umowy, przedsiebiorca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie wykonania obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi winy, Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych rob6t budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
Umowy, ktéra zostata wykonana do dnia odstapienia,

b) pokrycia poniesionych przez Wykonawce i udokumentowanych kosztéw, a zwigzanych z wykonaniem niniejsze;
Umowy, w szczegolno$ci odkupienia materiatéw i urzadzen przeznaczonych do realizacji przedmiotowej Umowy oraz
przejecia placu budowy.

§13
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.
Zmiany takie moga wystapi¢ w przypadku:

a) koniecznosci wykonania dodatkowych robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust1 pkt2 ustawy
(jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy) — przedtuzenie termindw realizacji
umowy 0 czas niezbedny do wykonania dodatkowych robét budowlanych, zmiana wynagrodzenia (wynagrodzenie
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe sporzgdzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny
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jednostkowe podane w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot-oferta). W przypadku braku danej ceny
jednostkowej, zostanie ona ustalona na podstawie negocjacji w oparciu o Katalog Naktadéw Rzeczowych, przy czym
cena nie moze by¢ wyzsza niz srednie ceny rob6t publikowane w informacyjnym zestawie cen rob6t Orgbud-Serwis
Poznan ul. Stablewskiego 43 za dany kwartat. Jezeli w przywotanej publikacji nie bedzie wystarczajacych danych
Wykonawca winien skorzysta¢ z Katalogu Norm Naktadéw Rzeczowych lub innych ogdinie stosowanych katalogdw lub
kalkulacji indywidualnej oraz z informacyjnego zestawu cen czynnikdéw produkcii.

koniecznosci wykonania zamiennych rob6t budowlanych w stosunku do robét bedacych przedmiotem umowy lub
odstapienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci — zmiana zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia
wykonawcy i ewentualnie terminow jej realizacji,

— w przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwigzan
zamiennych, zastepczych lub rownowaznych, ktore nie mogty by¢ przewidziane przez zamawiajgcego pomimo
dofozenia nalezytej staranno$ci Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu prac, wytgcznie w zakresie niezbednym
do zgodnego z projektem budowlanym, obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami,
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Obliczenie wartosci robot podlegajacych zamianie, o ktérg
zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie
zamiennego przedmiaru robét-oferta sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o zatozenia jak w pkt. 1 litera
a).

— Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o czas konieczny dla wprowadzenia tych zmian.

wystapienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktorych wykonawca byt
zobowigzany — przedtuzenie termindw realizacji umowy o czas konieczny na usuniecie awarii i podjecie realizacji
zamdwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w SIWZ,
udzielenie przed terminem zakonczenia przedmiotu zaméwienia podstawowego, zamdwien, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy — przedtuzenie terminow realizacji umowy o czas niezbedny do wykonania robét na podstawie art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy,
wystagpienia sity wyzszej, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikna¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktdre
uniemozliwi wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w cato$ci lub czesci- przedtuzenie terminéw realizacji umowy o
czas, w ktérym niemozliwe byto podiecie realizacji zamoéwienia zgodnie ze standardami okre$lonymi w SIWZ,
dziatan os6b trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg opdznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamdwienia w szczegolnosci przedtuzenia procedury uzyskania zatwierdzenia przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, zmian Budzetu Miasta — zmiana terminéw realizacji
umowy o liczbe dni, w ktérych niemozliwa byta realizacja czynno$ci objetych przedmiotem zaméwienia, zmiana zakresu
umowy,
przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — przedtuzenie terminow realizacji umowy o czas, na ktory wstrzymano
prace na obiekcie zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
wystapienia kolizji z sieciami infrastruktury technicznej, niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi — przedtuzenie
terminow realizacji przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktdrych niemozliwa byfa realizacja przedmiotu umowy,
lezacego po stronie Zamawiajgcego opGznienia w przekazaniu wykonawcy placu budowy - przediuzenie terminéw
realizacji umowy 0 ilo$¢ dni opdznienia,
wystapienia  warunkdw  atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg wykonanie robét budowlanych  zgodnie
z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych opisujacych przedmiot zamoéwienia — przediuzenie termindw realizacji umowy o liczbe dni, w ktérych
niemozliwa byta realizacja zadan objetych przedmiotem zamédwienia, zgodnie z warunkami okre$lonymi w STWIORB,
podjecia przez wykonawce decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji cze$ci zamdwienia, ktéra miata by
realizowana sitami wtasnymi wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania cze$ci zamowienia sitami wtasnymi wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy — zmiana
zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 26 wzoru umowy w sprawie zamoéwienia w zw. z art.
36b ust. 2,
wystagpienia sity wyzszej, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannoéci, a ktdre
uniemozliwi wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w cato$ci lub czesci- przedtuzenie terminéw realizacji umowy o
czas, w ktérym niemozliwe byto podijecie realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okre$lonymi w SIWZ.
zmiany kierownika budowy i robot elektrycznych lub kierownika robét drogowych (jedynie za uprzednig pisemng zgodag
Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy z powodu:
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— choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika,

— nie wywigzywania si¢ kierownika z obowigzkow wynikajacych z umowy,

— jezeli zmiana kierownika stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnaciji, utraty uprawnien).

n) zmiany kierownika budowy i robét elektrycznych lub kierownika rob6t drogowych na wniosek Zamawiajacego jezeli nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

0) zmiany przepisow prawa w ponizej wskazanym zakresie:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- zmiana wynagrodzenia jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez wykonawce,
na zasadach wskazanych ponizej.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, oktorej mowa
w pkt 1, bedzie odnosic sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa,
po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu
Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1, warto$§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a warto$¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac
wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysoko$ci kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi
kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw $wiadczacych ustugi do wysoko$ci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikow
$wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie
kosztu wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym ustugi. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikow
$wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o ktérym mowa w ppkt. 0), kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w
szczegoInosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktérej nastapita badz nastapi zmiana wysoko$ci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z
ktorych bedzie wynikac, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:
-pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczacych ustugi, wraz z okre$leniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezpo$rednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2, lub
-pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczacych ustugi, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w pkt 3.
3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgodg obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznos$ci.
2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé zaistnienie  okoliczno$ci  powodujacych  zmiane  umowy,
okreslonych w ust.1 z wyjatkiem podpunktu i) i m).
3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bedg za zgodg obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci.
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§14
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy
Prawo budowlane i ustawy Kodeks cywilny.

§15
W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony w przypadku nie dojécia do porozumienia, w terminie
30 dni od otrzymania przez strone odmowy spetnienia roszczenia strony drugiej, poddajg jego rozstrzygniecie wtasciwemu
Sadowi Powszechnemu w Poznaniu.

§16
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych 3 egz. otrzymuje Zamawiajacy i 1 egz. Wykonawca

Zataczniki:

- Nr 1 — wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot-oferta;
- Nr 2 - Wykaz Pracownikéw,

- Nr 3 - Polisa ubezpieczeniowa

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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