Zatacznik nr 1 do SIWZ nr ref. DZ.UD.341.58.2019

UMOWA NrDZ.UD.3413.  .2019

Wdniu oo 2019r. pomiedzy:

Miastem Poznan reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich — Krzysztofa Olejniczaka,
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440

REGON 631257822

zwanym w dalszej tre$ci Umowy ,Zamawiajgcym”

a

................................................... Z SIedzibq W ....oeeeviiiiiiiiiiiieee PIZY UL .., ZATEjESEOWENG
pod numerem ......... w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Wi , ..... Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale zakladowym ............ pin

NIP oo,

REGON........covveiiiien.

reprezentowang przez:

/

e zamieszkatym/zamieszkatg W ..o y Przy Ul ,
prowadzacym/prowadzacg dziatalno$C  gospodarczg  pPod  NAZWE e z siedzibg
W s Przy Ul s , Wpisanym/wpisang  do Centralnej Ewidencji i Informacii
o Dziatalno$ci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw
gospodarki.

NIP oo

({={C0)\ A

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy , Wykonawca ,,
zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania robét budowlanych polegajacych na wykonaniu remontu nawierzchni chodnika w ul. Wéjtowskiej w Poznaniu na
odcinku od ul. Stowianskiej do ul. Sottysiej; obie strony i na odcinku od ul. Sottysiej do koica posesji nr 7; strona zachodnia
oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej
oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

2. W przypadku gdy konsekwencjq realizacji przedmiotu umowy bedzie powstawanie odpadéw, Wykonawca postepowaé bedzie
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczegblnosci postugiwaé sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami podmiotami spetniajacymi warunki okreslone w/w ustawa.

3. Zakres przedmiotu umowy, okreslony jest w punkcie 3, pod nazwag - ,Opis przedmiotu zaméwienia” Specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia nr ref. DZ.UD.341.58.2019 wraz z jej zatacznikami, stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy,
a bedacej w posiadaniu Wykonawcy i Zamawiajacego.

4. Cato$¢ przedmiotu umowy polegajaca na wykonaniu rob6t budowlanych objeta jest przedmiarem robét-oferta wycenionym
przez Wykonawce, ktory stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz projektami wykonawczymi i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych bedacymi zatacznikami do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
okre$lonej w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do umniejszenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku okre$lonym w § 4 ust. 3 lit. b)
i§ 12 ust. 1. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o odpowiednie wartosci ofertowe
elementéw przedmiotu umowy, od realizacji ktdrych Zamawiajacy odstapit. W takiej sytuacji zastosowanie majg odpowiednie
postanowienia § 12 niniejszej umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze prace wskazane w pkt. 3.9. SIWZ bedg wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
umowy - ,Wykaz Pracownikéw”.

7. Kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ do wgladu kopie umoéw zawartych
z osobami wskazanymi w ust. 6 na zasadach zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych lub zaswiadczenia



witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie
spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudniania na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
wobec 0sbb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie
niniejszego zamowienia publicznego.

§2
Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) rozpoczecie przedmiotu Umowy - .........ccevveeeee, 2019r., (z dniem podpisania umowy)
b) zakoriczenie robot budowlanych - 20 wrzes$nia 2019r.,
c) zakonczenie przedmiotu Umowy - 04 pazdziernika 2019r.

Za zakoriczenie przedmiotu Umowy strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego
obejmujacego wszelkie czynnosci, ktorych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robdt budowlanych oraz ustug i innych czynno$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

b) wykonanie szkicu powykonawczego,

c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych robét budowlanych i ich
ostatecznych kosztow, w formie wycenionego przez Wykonawce przedmiaru robét—oferta uwzgledniajacego iloci ostatecznie
wykonanych robot, potwierdzone przez inspektora nadzoru. Dokument ten musi byé sporzadzony przez kierownika budowy,
opatrzony podpisami 0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz by¢ ztozony
Zamawiajgcemu na co najmniej 3 dni robocze przed terminem zakoriczenia przedmiotu Umowy, okre$lonym w ust. 1
niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie ztozony podpis osoby reprezentujacej Zamawiajacego.

d) przywrécenie do stanu pierwotnego placu budowy, a takze nieruchomosci oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w  wysokosci
........................ PIN (SIOWNIE: rveccrcrsrresesssss s s e ss e ssssssssssesessssssssssessssssnssssssssssssssssssssssssesssssssnnnsns) 14CZNIE
z podatkiem VAT W WYSOKOSCI ...cveeeeesnsreresesessssnnes pln wedtug stawki 23%.

Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét-oferta stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania przedmiotu umowy
i oddania go do uzytkowania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zrealizowania przedmiotu umowy w niepetnym zakresie, ewentualna decyzja
dotyczgca niepetnego zrealizowania przedmiotu zaméwienia zostanie przekazana Wykonawcy w terminie nie pdzniejszym niz
14 dni od dnia podpisania umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie w oparciu o faktycznie
zrealizowany zakres prac oraz ceny wskazane w przedmiarze robot oferta Wykonawcy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego ilosci rob6t budowlanych oraz ich cen jednostkowych okreslonych w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze rob6t — oferta, ktdry stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

§4
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu
ochrony $rodowiska. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z Politykg Systemu Zarzadzania Zamawiajacego oraz Wykazem
Znaczacych Aspektow Srodowiskowych dostepnych pod adresem internetowym: https://zdm.poznan.pl/plizarzadzanie i
zobowigzuje sie do uwzglednienia tych zapisow przy realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust.1 przy realizacji przedmiotu
umowy.
Naruszenie wymogu okreslonego w ust.1 skutkowac bedzie :
a) obowigzkiem przywrocenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed rozpoczeciem realizacii
przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy,
b) uprawnieniem Zamawiajacego do odstapienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.
W przypadku okreslonym w ust. 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

§5
Zamawiajacy o$wiadcza, ze obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie petnic:
- Roboty drogowe - p. Anna Kruszewska
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie kierownik budowy p. ...



Wymienione w ust. 1 i 2 osoby upowaznione sg w imieniu stron do sporzadzania i zatwierdzania cze$ciowych protokotéw
odbioru robdt, protokotéw koniecznosci, potwierdzania wykonanych prac oraz sporzadzania obmiarow robot.

Zmiana wskazanej w ust. 2 osoby moze nastapi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie, pod warunkiem
wskazania przez Wykonawce osoby posiadajacej co najmniej takie same kwalifikacjie zawodowe jakie okreslone w SIWZ.

§6
Przystapienie do robot budowlanych poprzedzone jest przekazaniem przez inspektora nadzoru placu budowy Wykonawcy.
Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie inspektorowi nadzoru, najpdzniej na 2 dni
kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych dokumentow:
a) zatwierdzonego przez zarzadce drogi projektu tymczasowej organizacji ruchu,
b) zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji zamowienia, reklam w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego
w my$l art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drog Miejskich, w drodze
decyzji administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczania kary pienieznej
w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego.

§7
Wykonawca zobowigzany jest do wbudowania materiatdw posiadajacych atesty i deklaracje zgodnosci spetniajace
wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrzes$nia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Odbiory cze$ciowe robét oraz odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostang przeprowadzone przez inspektora
nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.
Wykonawca bedzie informowat inspektora nadzoru o konieczno$ci odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
wpisem do Dziennika budowy na nie mniej niz 3 dni przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tym fakcie inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru,
odkry¢ roboty, a nastepnie przywréci¢ stan poprzedni na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢. Postanowienie to ma odpowiednie
zastosowanie gdy z tre$ci dokumentaciji projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.
Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru, dla oceny prawidtowo$ci wykonania zgtoszonych robdt konieczne bedg dodatkowe
badania sprawdzajace, Zamawiajacy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placdwce badawczej. W przypadku gdy wyniki
badan nie potwierdza nalezytego wykonania robot budowlanych, Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy
Wykonawce.
Z czynnosci czesciowego odbioru przedmiotu Umowy przedstawiciele stron na budowie, sporzadzg protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Skuteczne dokonanie odbioru cze$ciowego przez inspektora jest podstawg do
rozliczen miedzy stronami i wystawienia faktury. Wykonawca ma obowigzek zataczenia czesciowego protokotu odbioru do
faktury obejmujacej naleznos¢ za wykonanie danej czesci Umowy.
Warunkiem zgtoszenia do odbioru koricowego jest przekazanie Zamawiajagcemu dokumentu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 lit.
c) niniejszej Umowy oraz wpis inspektora nadzoru do Dziennika budowy stwierdzajacy gotowo$¢ do odbioru. Wpisu tego
dokonuje po zapoznaniu sie¢ ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowos$ci wykonania przedmiotu Umowy, do ktorych naleza;

a) Dziennik budowy,

b) Atesty materiatdw — 1 egz.,

c¢) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych stanowigcych zatacznik do ,Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia” okreslone;
w paragrafie 1 ust. 3 niniejszej Umowy - 1 egz.,

d) rozliczenie materiatow z rozbiorek infrastruktury Zamawiajacego - 1 egz.,

e) szkic powykonawczy - 1 egz.,

f)  zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robét budowlanych - 1 egz.,

g) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegoinych elementéw robdt budowlanych, potwierdzone przez
inspektora nadzoru - 1 egz.,

h) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni
zgodnie z zapisami pkt. 16.1. SIWZ i obowigzujacymi przepisami - 1 egz.,

i)  o$wiadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone
lub uszkodzone, potwierdzone wpisem do dziennika budowy -1 egz.,

j) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, o ktorych mowa w § 9 ust. 26
i ust. 27 Umowy, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catodci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych
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ptatno$ci z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze pokazaniem kwoty pozostajacej jeszcze do zaptacenia na ich
rzecz. Informacje zawarte w zestawieniu muszg zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéow w
nim wymienionych — 1 egz.,
O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgacego na pismie.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru. Odbiér koricowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotang przez
Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i jezeli byto to przedmiotem Umowy, wiascicieli (uzytkownikow)
zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury drogowe;.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych komisja stwierdzi, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru, z powodu nie
zakoriczenia przedmiotu Umowy lub nie przeprowadzenia préb - Zamawiajacy odmawia odbioru.
Jezeli w toku odbioru komisja stwierdzi wady nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy odmawia odbioru, wyznaczajac
zarazem Wykonawcy termin usuniecia wad. Po terminie ich usuniecia Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbioru
koricowego. W takim przypadku za termin zgloszenia do odbioru koncowego uznany zostaje termin zgloszenia
Zamawiajacemu usuniecia wad przez Wykonawce.
Komisja powotana przez Zamawiajacego sporzadzi protok6t odbioru koricowego zawierajgcy ustalenia dokonane
w toku czynnosci odbiorowych.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje sie date zgtoszenia do odbioru
koricowego przedmiotu Umowy, stwierdzong w protokole odbioru, o ktorym mowa w ust.11 z odpowiednim uwzglednieniem
ust. 10.
Protokot odbioru zatwierdza Dyrektor Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania protokotu przez komisje
i 0soby uczestniczace w odbiorze.
Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru, nie dokona odbioru w terminie 7 dni
roboczych, od ustalonej wczesniej daty, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru, przez powotang
przez siebie do tego celu komisje, zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego. Protokot taki stanowi podstawe do wystawienia
faktury i Zadania zaptaty wynagrodzenia.
W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy dokona przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru ostatecznego robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w
przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie za pomocg faksu z 7-dniowym
wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

§8
Rozliczenie za przedmiot Umowy nastapi na podstawie faktur czesciowych wystawionych na podstawie odbioréw czesciowych
oraz faktury koricowej wystawionej po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu Umowy.
Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
Podstawa wystawienia faktury czesciowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru czesciowego.
Celem umozliwienia dokonania, z tytutu przeprowadzonego odbioru czeSciowego, ptatnosci przez Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury czesciowe;j:
a) protokotu odbioru czeSciowego, oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét budowlanych, dotyczy drugiej
i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopig faktury wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego
tytutu.
Podstawg wystawienia faktury konicowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koAcowego.
Celem umozliwienia, dokonania z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego, ptatnosci przez Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek zataczenia do faktury koricowe;:
a) protokotu odbioru koricowego, oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji rob6t budowlanych o$wiadczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow potwierdzajacych dokonanie na ich rzecz catoSci naleznego im
wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w zalezno$ci przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego
tytutu.
Faktury bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zaptaty. Jako nabywce na fakturze nalezy
wskazac:
MIASTO POZNAN
Zarzad Drdg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
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8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4 lit. b) i ust. 6 lit. b),
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30
dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentow zaptaty.

9. Strony ustalaja, ze datq zaptaty faktury bedzie data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

10. Faktury realizowane bedg na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw metalowych nie
nadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynno$¢ powinna zosta¢ zrealizowana przez Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

12. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie ptatno$ci na rzecz Wykonawcy, az do dnia
dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu. W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych
faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez Zamawiajacego dokumentu potwierdzajacego wykonanie czynnosci,
o ktérej mowa w ust.11, a nie od dnia przekazania faktury.

13. Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktdrego wynika¢ bedzie cena oraz waga
ztomu powinno nastapi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktorym nastapito faktyczne przekazanie elementéw
metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze zaSwiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez
Zamawiajacego faktury oraz sporzadzenia karty przekazania odpadu.

14. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191)
oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan
NIP 2090001440

ODBIORCA:

Zarzad Drdg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

GLN: 5907459620368

§9

1. Zgodnie z ftrescig art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamoéwien publicznych ,umowg o podwykonawstwo jest umowa
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sq ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$c¢
zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcq a innym podmiotem (podwykonawcs),
a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy
dalszymi podwykonawcami’”.

2. W realizacje robot budowlanych zaangazowani bedg nastepujacy podwykonawcy:

NAZWA/ IMIQ T NAZWISKO. ...t tetee ettt ettt ettt e et e et et e e

Dane 0S0b do KontaKtu Z POAWYKON@WCE. .........vvieiiiiiiiee ettt
Wykonawca zobowigzany bedzie do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach wskazanych powyzej danych, w trakcie
realizacji przedmiotu zamédwienia oraz do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzyc realizacje zamoéwienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy.

4. W nawigzaniu do zapiséw ust. 3 podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Projekt umowy musi zawiera¢ wskazanie terminu zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze byC diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku oraz doktadne okreslenie
przedmiotu umowy podwykonawczej, poprzez okreslenie zakresu prac podlegajacych podzleceniu. Odzwierciedlenie ostatniego
powinien stanowi¢ zataczony do projektu umowy a nastepnie do umowy, przedmiar robot-oferta sporzadzony przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na bazie przedmiaru robét-oferta zatgczonego do Umowy taczacej Wykonawce
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i Zamawiajgcego. Przedmiotowy dokument musi zawiera¢ ceny jednostkowe wskazanych prac, przy czym wskazane ceny nie
moga by¢ wyzsze anizeli przewidziane w niniejszej Umowie ceny jednostkowe nalezne Wykonawcy.
6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadaé zgodno$¢ otrzymanego
dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz w pkt 5
niniejszego paragrafu oraz zgtosi¢ ewentualne zastrzezenia w formie pisemne;.
7. Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktorej mowa w ust. 8 w przypadkach
wskazanych w ust. 6, jak rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej
umowy w wersji przediozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu, do ktorego nie wnidst zastrzezen. Nie zgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.
11. W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.8 jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7
dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.
12. W przypadku podmiotéw wspdlnie wykonujacych niniejsza Umowe (konsorcjum), umowa z podwykonawcg musi zostaé
zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdw konsorcjum oraz przewidywa¢ solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich
uczestnikéw konsorcjum za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
14. Zapisy ust. 3-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
15. Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamdwienia na roboty budowlane.
16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego informacji w tej
sprawie.
19. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacii:
a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,
b) zZtozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu
ptatnoS¢ sie nalezy, albo
c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
20. Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od
dnia otrzymania przez niego uwag, o ktérych mowa w ust. 18 lub od dnia w ktérym uptynat 7 — dniowy termin ich zgtoszenia.
21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
22. Konieczno$¢ pieciokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é
dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartoSci okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy.



23. Opdznienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy beda traktowane
jako opdznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie mogq stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét i/lub przedmiotu Umowy.

24. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlno$ci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy,
ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

25. W przypadku zmiany albo rezygnaciji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu,
o ktérym mowa w pkt. 9.1. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
Ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami
SIWZ.

26. Zamawiajacy dokonat akceptacji uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w stosunku do
podmiotow tj.:

) e (udostepnienie zasobéw na zasadach okre$lonych w art..22a ust.1 ustawy Prawo
zamobwien publicznych: TAK / NIE * niepotrzebne skresiic)
D) (udostepnienie zasobéw na zasadach okre$lonych w art..22a ust.1 ustawy Prawo

zambwien publicznych: TAK / NIE * nigpotrzebne skresiic)
27. Zamawiajacemu zostaty przedtozone poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy i ustugi dotyczace podmiotdw {;.:

§10
1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzah umownych, w formie kar
umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzy Wykonawce w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakorczenia przedmiotu Umowy, karg umowng
w wysokosci 0,2% wartoSci wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opoznienia,

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 11, karg w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzieh opdznienia,

c) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce 7 dniowego terminu, przedtozenia Zamawiajacemu projektu tymczasowej
organizaciji ruchu (dot. pkt. 3.2. a) SIWZ) , karg w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dziert opdznienia,

d) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez strony terminu usunigcia wad
stwierdzonych w okresie rekojmi, karg umowng w wysokoséci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonej w § 3
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

e) w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z winy Wykonawcy od realizacji przedmiotu
Umowy, karg umowng w wysoko$ci 20 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

f) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, karg
umowng w wysokosci 20 % warto$ci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — dotyczy
sytuacji, w ktérej Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie zapiséw § 9 ust. 15 niniejszej Umowy,

g) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, karg
umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

h) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo karg umowng w wysoko$ci 2 000,00 zt,

i) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
kazdorazowo karg umowna w wysokosci 1 000,00 zt,

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 1 000,00 z,

k) nieprzediozenia wskazanych w § 1 ust.7 umowy dokumentdw w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, co
skutkowa¢ moze naliczeniem kary umownej w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu- za kazda osobe ponizej liczby wskazanej w ,Wykazie Pracownikéw”
stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy,

[) w przypadku nie wbudowania podbudowy betonowej o parametrach betonu zdeklarowanych w ofercie, karg umowng w
wysokosci 15 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonej w § 3 pkt 1 niniejszej Umowy.



2. Nalezno$ci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegélnosci z tytutu
naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego wartos¢ kar
umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
poniost szkode.

§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ............. miesiecznej rekojmi przedmiotu niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi, a takze dostarczenia rzeczy wolnej od wad, bez
wzgledu na wysokosS¢ zwigzanych z tym kosztow. Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia ich
zgtoszenia przez Zamawiajacego, ktdre nastapi za pomoca faksu. Zostanie ono dodatkowo potwierdzone listem poleconym.
Okres ten moze zostaC wydtuzony za zgoda Zamawiajacego, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu
usuniecie wad w pierwotnym terminie.

3. O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, ktéry w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecno$ci Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce.

§12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
2. W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy. Podstawg rozliczen miedzy
stronami bedzie obmiar robédt rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe podane w wycenionym przez Wykonawce
w przedmiarze robot-oferta, o ktorym mowa § 3 ust.2.
3. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy, Wykonawce i zamawiajacego obciazajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdtowg inwentaryzacije robdt, wedtug stanu na dzien odstapienia,
b) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z winy
ktorej nastapito odstapienie od niniejszej Umowy,
c) w terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow zakupionych do
realizacji umowy, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt,
d) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz zabezpieczajacych,
a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej zaptaty za nie. Najpozniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej Umowy, przedsiebiorca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku nie wykonania obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego
tytutu koszty zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi winy, Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych rob6t budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
Umowy, ktora zostata wykonana do dnia odstapienia,
b) pokrycia poniesionych przez Wykonawce i udokumentowanych kosztéw, a zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy,
w szczegdinosci odkupienia materiatow i urzadzen przeznaczonych do realizacji przedmiotowej Umowy oraz przejecia
placu budowy.

§13
1. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowier niniejszej Umowy w stosunku do treSci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia nizej okreslonych okolicznosci:
Zmiany takie moga wystapi¢ w przypadku:
a) konieczno$ci wykonania dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (jezeli ich
wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy):

- przedtuzenie termindw realizacji umowy o czas niezbedny do wykonania dodatkowych robét budowlanych,

- zmiana wynagrodzenia (wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe podane w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze robot-oferta). W przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ona ustalona na podstawie negocjacji
w oparciu o Katalog Naktadow Rzeczowych, przy czym cena nie moze by¢ wyzsza niz Srednie ceny rob6t publikowane
w informacyjnym zestawie cen rob6t Orgbud-Serwis Poznan ul. Stablewskiego 43 za dany kwartat. Jezeli w przywotane;
publikacji nie bedzie wystarczajacych danych Wykonawca winien skorzysta¢ z Katalogu Norm Naktadéw Rzeczowych
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b)

lub innych ogdlnie stosowanych katalogow lub kalkulacji indywidualnej oraz z informacyjnego zestawu cen czynnikow
produkcji.
koniecznosci wykonania zamiennych rob6t budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem umowy lub
odstapienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czeSci — zmiana zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia
wykonawcy i ewentualnie terminow jej realizacji,

— w przypadku konieczno$ci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwigzan zamiennych,
zastepczych lub réwnowaznych, ktére nie mogty byé przewidziane przez zamawiajacego pomimo dotozenia
nalezytej staranno$ci Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu prac, wytacznie w zakresie niezbednym do zgodnego
z projektem budowlanym, obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy. Obliczenie wartosci rob6t podlegajacych zamianie, o ktérg zmienione (pomniejszone
lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie zamiennego przedmiaru robét-
oferta sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o zatozenia jak w pkt. a).

— Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy, okres$lonego
w § 2 ust. 1 umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o czas konieczny dla wprowadzenia tych zmian.

wystapienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej z zaniechania czynnosci, do ktoérych wykonawca byt
zobowigzany - przediuzenie terminéw realizacji umowy o czas konieczny na usunigcie awarii i podjecie realizacji
zamdwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w SIWZ,

udzielenie przed terminem zakoriczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, zamowien, o ktdrych mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy — przedtuzenie terminow realizacji umowy o czas niezbedny do wykonania rob6t na podstawie art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy,

wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktére
uniemozliwi wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w cato$ci lub czesci- przediuzenie termindw realizacji umowy o
czas, w ktérym niemozliwe byto podiecie realizacji zamoéwienia zgodnie ze standardami okre$lonymi w SIWZ,

dziatan oséb trzecich lub organdéw wiadzy publicznej, ktére spowoduja opbznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zaméwienia w szczegélno$ci przedtuzenia procedury uzyskania zatwierdzenia przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, zmian Budzetu Miasta — zmiana terminéw realizacji
umowy o liczbe dni, w ktdrych niemozliwa byta realizacja czynnosci objetych przedmiotem zaméwienia, zmiana zakresu
umowy,

przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami — przedtuzenie termindw realizacji umowy o czas, na ktory wstrzymano prace
na obiekcie zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub obiektami budowlanymi — przedtuzenie
terminow realizacji przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktdrych niemozliwa byfa realizacja przedmiotu umowy,

lezacego po stronie Zamawiajacego opdznienia w przekazaniu wykonawcy placu budowy - przedtuzenie termindw
realizacji umowy 0 ilo$¢ dni opdznienia,

wystapienia  warunkdw  atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja wykonanie robét budowlanych  zgodnie
z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych opisujacych przedmiot zamowienia — przedtuzenie terminéw realizacji umowy o liczbe dni, w ktérych
niemozliwa byta realizacja zadan objetych przedmiotem zamédwienia, zgodnie z warunkami okreslonymi w STWIORB,
podjecia przez wykonawce decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji czeSci zamowienia, ktéra miata byé
realizowana sitami wtasnymi wykonawcy i/lub decyzji o rezygnaciji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania
cze$ci zamoéwienia sitami wiasnymi wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy — zmiana zakresu
podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 25 wzoru umowy w sprawie zamowienia w zw. z art. 36b ust. 2,
zmiany kierownika budowy (jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy z powodu:

— choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika,

— nie wywigzywania si¢ kierownika z obowigzkow wynikajacych z umowy,

— jezeli zmiana kierownika stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji,
utraty uprawnien).

zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiajacego jezeli nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie.

Zmiany przepisow prawa w ponizej wskazanym zakresie:

stawki podatku od towardw i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow

0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- zmiana wynagrodzenia jezeli zmiany te bedaq miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez wykonawce, na zasadach
wskazanych ponize.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w pkt 1, bedzie
odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia
W Zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdre;
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktdrej mowa w punk 2 lub 3, bedzie obejmowac
wyfacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokoSci kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi
kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokoSci wynagrodzen pracownikow Swiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu \Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
$wiadczacych ustugi, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezpo$rednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcq zmianie
kosztu wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym ustugi. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
$wiadczacych ustugi, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezpo$rednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu, w zakresie, 0 ktorym mowa w ppkt. n), kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem
o0 dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci
szczegOtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od
ktdrej nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt 2 lub pkt 3, wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do wniosku dokumenty,
z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdInosci:
- pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczacych ustugi, wraz z okre$leniem
zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2, lub
- pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczacych ustugi, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezpo$rednio zwigzane
z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktdrej
mowa w pkt 3.
2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy, a okreslonych w ust. 1
z wyjatkiem lit. i) i m).
3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgodg obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci.
§14
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy
Prawo budowlane i ustawy Kodeks cywilny.

§15
W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony w przypadku nie dojécia do porozumienia, w terminie 30
dni od otrzymania przez strone odmowy spetnienia roszczenia strony drugiej, poddajg jego rozstrzygniecie wiasciwemu Sadowi
Powszechnemu w Poznaniu.

§16
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egz. otrzymuje Zamawiajacy i 1 egz. Wykonawca.

Zatacznik:
- Nr 1 — wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét-oferta;

- Nr 2 - Wykaz Pracownikéw.
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