Zatgcznik nr 1
do zapytania ofertowego nr RITS.342.37 .2019

Petnienie funkcji Nadzoru przy realizacji zadania pn.: Modernizacja sygnalizacji swietlnej na
skrzyzowaniu ulic: Czechosfowacka - Gérecka w Poznaniu polegajgcego na wprowadzeniu nowej
statej organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu stanowigcego
zatgczniki do niniejszego zamdwienia. Zlecone prace dotyczg zmiany organizacji ruchu drogowego wraz
z sygnalizacjg Swietlna.

Inspektor nadzoru zobowiazuje sie stawiaé na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas
wykonywania robét wymagajacych nadzoru.

1. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdélnosci:

a) przekazanie terenu budowy wykonawcy robdt, wraz z wykonaniem dokumentac;ji fotograficznej w
zakresie pasa drogowego (stan nawierzchni jezdni i chodnikéw), zieleni, konstrukcji wsporczych

b) kontrola sporzgdzonych przez wykonawce robét dokumentow:

- projektu organizacji ruchu,

- programu zapewnienia jakosci,

- harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykazu podstawowych materiatéw zastosowanych przy przebudowie drogi,

c) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie,

d) sprawdzanie jakosci wykonanych robét i wbudowanych wyrobdw,

e) sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
f) przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru robét,

g) potwierdzanie faktycznie oraz sprawdzanie jakosci wykonanych robét oraz usuniecia wad i usterek,

h) kontrola dostarczonych Zamawiajgcemu przez wykonawce robdt, a przewidywanych w przepisach
lub umowie z wykonawcg robdt dokumentdw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy oraz dotgczonych atestéw i certyfikatow,

i) wydawanie opinii dotyczacych stwierdzonych w toku czynnosci odbioru lub nadzoru wad lub brakéw
nadajacych lub nie nadajacych sie do usuniecia,

j) biezaca kontrola dotyczgca tempa realizacji robét w stosunku do harmonogramu zgodnie z zapisami
umowy zawartej z wykonawcg na wykonanie robat,

k) przedstawianie Zamawiajgcemu opinii (w formie pisemnej) dotyczacych ewentualnych robot
dodatkowych, uzupetniajgcych lub zamiennych,

I) opiniowanie wnioskdw wykonawcy robdt w sprawie ewentualnych zmian sposobu wykonania robot
w stosunku do dokumentacji projektowej,

m) sprawdzanie poprawnosci sporzadzania przez wykonawce dokumentéw rozliczeniowych przy
odbiorach czesciowych i odbiorze koicowym inwestycji,

n) nadzor nad wykonaniem robét przez wykonawce w zakresie rzeczowym i terminowym, zgodnie z
harmonogramem robdét,
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o) potwierdzanie dokumentéw rozliczeniowych w ramach nadzoru autorskiego,

p) sporzadzenie i przekazanie zamawiajgcemu dokumentacji fotograficznej dla wszystkich robot (w tym
zanikajgcych) obejmujacej etap przed realizacjg, w trakcie i po zakonczeniu realizacji zadania (ptyta
DVD/CD),

g) informowanie Zamawiajgcego niezwtocznie (najpdiniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na
budowie nieprawidtowosciach,

r) nadzér nad usunieciem przez wykonawce robot wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji (na
podstawie odrebnego zlecenia),

s) organizowanie na zgdanie narad koordynacyjnych ze sporzgdzeniem protokotéw ze spotkan i
dostarczeniem ich uczestnikom spotkan,

2. Termin wykonania zamdwienia:
a) Data rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia — dzien podpisania umowy.

b) Data zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia -od dnia udzielenia zlecenia do odbioru
koncowego i rozliczenia budowy.

Planowany termin zakonczenia robét budowlanych: grudzien 2019 r.

3. Wymagania personalne (zatgczyc referencje):

a) Inspektor robdt elektrycznych (1 osoba) - wyksztatcenie wyzsze, uprawnienia budowlane bez
ograniczen kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub réwnowazne, minimum 3 letnie
doswiadczenie, przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa (aktualny wpis).
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