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Zarzad Drdg Miejskich

Numer referencyjny postepowania IRI.342.02.2023
Poznan, 17.01.2023r.

Ogtoszenie

1. Dane kontaktowe Zamawiajacego:
Miasto Poznan, Zarzad Drog Miejskich
61 - 623 Poznan ul. Wilczak 17

NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

2. Nazwa postepowania:
Petnienie obowiazkéw koordynatora dla realizacji zadania pn.: ,Budowa nowej drogi oznaczonej w

obowigzujacym MPZP Rataje-Lacina cz.B” jako 19KD-D (aktualnie Klemensa Mikuty) na odcinku od
ul.Wotkowyskiej do drogi oznaczonej jako 05KD-Z wraz z budowga jednostronnego chodnika, budowa
dwoch nowych zjazdéw na teren etapu lll Inwestycji niedrogowej, przebudowa ulicy Wotkowyskiej na
odcinku od inwestycji zrealizowanej przez firme Atal do 19KD-D”

3. Nazwa komérki, osoba do kontaktu:
Wydziat Realizacji Inwestycji, ul. Wilczak 17,
Agnieszka Wolanska-Urbaniak tel. 696 402 173 awolanska@zdm.poznan.pl

4. Adres pod ktérym umieszczony jest opis przedmiotu zaméwienia: www.zdm.poznan.pl
Zaktadka: ,Zaméwienia Publiczne’, dalej: ,Zaméwienia ponizej 130 tys. ziotych”

5. Opis przedmiotu zaméwienia:

Petnienie obowigzkéw koordynatora dla realizacji zadania pn.: ,Budowa nowej drogi oznaczonej w
obowigzujacym MPZP Rataje-Lacina cz.B” jako 19KD-D (aktualnie Klemensa Mikuly) na odcinku od
ul.Wotkowyskiej do drogi oznaczonej jako 05KD-Z wraz z budowa jednostronnego chodnika, budowa
dwdch nowych zjazdéw na teren etapu Il Inwestycji niedrogowej, przebudowa ulicy Wotkowyskiej na
odcinku od inwestycji zrealizowanej przez firme Atal do 19KD-D”

Zadanie ma zosta¢ zrealizowane na podstawie projektu budowlanego uzgodnionego przez ZDM pismem
IPO.412.7.22.2020 z dn.27.09.2021r.

Warto$¢ rob6t wynosi:
e Branzadrogowa - ok. 1.540.000,00 zt brutto,
e BranZa elektryczna — ok. 78.400,00 z! brutto,
e Branza kanalizacja deszczowa - ok. 595.00,00 zt brutto.
e Branza teletechnika — ok. 74.500,00 brutto
Branza zielen — ok. 246.000,00 zt brutto

Warunki udziatu w postepowaniu:
Wykonawca winien posiada¢ uprawnienia Inspektora nadzoru branzy drogowej - do kierowania robotami

budowlanymi w branzy inzynieryjnej drogowej bez ograniczen i zataczy¢ do oferty aktualny wpis na liste czlonkow
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wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz dokument potwierdzajacy prowadzenie dziatalnosci gospodarcze;.
Wykonawca (koordynator) winien we wiasnym zakresie zapewni¢ wsparcie merytoryczne dla pozostalych branz
celem realizacji przedmiotu zlecenia.

W postepowaniu nie mogg bra¢ udziatu Oferenci, ktorzy ze wzgledu na powigzania kapitatowe lub osobowe
z inwestorem zewnetrznym badz wybranym przez niego wykonawca nie zapewniajg bezstronnosci i niezaleznosci
w ramach pefnionej funkcji koordynatora. Oferent, ktdrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
zobowigzany jest do zloZenia o$wiadczenia zgodnie z zat. nr 7 do niniejszego ogloszenia. Zadanie, o ktérym mowa
w tytule, bedzie realizowat INFRADROG CHODZIEZ sp. z 0.0. sp.k. ul.Ks.Ksyckiego 6B/1,64-800 Chodziez

Do podstawowych obowiazkéw Koordynatora nalezy w szczegéinosci:

Zgodnie z ustaleniami umowy nr IRI.4711.37.2020 z dn.08.01.2021 Inwestor zewnetrzny powotuje wiasnych
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, dlatego do zakresu obowigzkéw koordynatora nalezy:
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zapoznanie sie z dokumentami sporzadzonymi przez wykonawce robét dokumentow:

- projektem organizaciji ruchu,

- programem zapewnienia jakosci,

- harmonogramem rzeczowym realizacji inwestycii,

- planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykazem podstawowych materiatow zastosowanych przy rozbudowie drogi,

sprawdzanie jako$ci wbudowanych wyrobow ,

sprawdzanie i potwierdzenie wykonania robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
informowanie Zamawiajacego o opoZnieniach i udziat w czynnosciach odbioru robot,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz sprawdzanie ich jakosci oraz potwierdzanie usunigcia
wad i usterek,

wydawanie opinii dotyczacych stwierdzonych w toku czynno$ci odbioru lub nadzoru wad lub brakow
nadajacych lub nie nadajgcych sie do usuniecia,

konsultowanie ze Zamawiajacym wnioskow wykonawcy rob6t w sprawie ewentuainych zmian sposobu
wykonania robét w stosunku do dokumentacji projektowej,

przedstawianie Zamawiajgcemu opinii (w formie pisemnej) dotyczacych ewentualnych robét
dodatkowych, uzupetniajgcych lub zamiennych,

przekazywanie stanowiska Zamawiajacego Inwestorowi i Wykonawcy dziatajacego na jego rzecz w
kwestiach zwigzanych z realizacjg inwestycji drogowej, ~—

sprawdzanie poprawnosci sporzadzania przez inwestora zewnetrznego/ wykonawce dziatajacego na jego
rzecz dokumentdw rozliczeniowych (dokumentacji kolaudacyjnej, dokumentacji formalno-prawnej, a takze
protokotdw przekazania-przejecia Srodka trwatego PT) przy odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym
inwestycji o ktorych mowa w Umowie nr IR1.4711.37.2020,

sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajacego dokumentacji fotograficznej dla wszystkich rob6t (w tym
zanikajacych) obejmujacej etap przed realizacjg, w trakcie i po zakonczeniu realizacji zadania (plyta
DVD/CD),

informowanie Zamawiajacego niezwlocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na budowie
nieprawidtowoéciach,

sporzadzania raportow (co dwa tygodnie) z postep6éw robét budowlanych w formie elektronicznej wraz ze
zdjeciami. Raporty nalezy przesta¢ na adres e-mail; awolanska@zdm.poznan.pl,

Koordynator nie ma uprawnieri do dokonywania wpiséw do dziennika budowy. Wszystkie sprawdzenia, o ktorych
mowa powyzej, powinny by¢ potwierdzone stosownym wpisem w raporcie o postepach prac. Koordynator winien
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we wiasnym zakresie zapewni¢ wsparcie merytoryczne dla pozostatych branz celem realizacji przedmiotu zlecenia.
Koordynator zobowigzuje sie stawia¢ na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robot
wymagajacych nadzoru.

Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcow, ktorzy nie wykonali lub wykonywali w sposob nienalezyty,
w szczegolnosci niezgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wczesniej udzielone zaméwienia w zakresie
petnienia nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium:  najnizsza cena.

W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, jednym z zatacznikow do faktury bedzie oswiadczenie
podwykonawcy o braku zaleglosci finansowych wynikajacych z przedmiotowego zlecenia.

Faktury beda ptatne przelewem do 21 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury na konto wskazane

na fakturze.
Jako nabywce na fakturze nalezy wskazaé:
MIASTO POZNAN
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan
NIP: 2090001440

ODBIORCA:
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
GLN: 5907459620368

Faktury elektroniczne mozna przesyta¢ na nastepujacy adres mailowy: faktury@zdm.poznan.pl.
W umowach, zaméwieniach lub innych dokumentach potwierdzajacych warunki transakcji zawieranych
z wykonawcami bedacymi podatnikami VAT nalezy umieszczac zapisy, w ktorych w razie obligatoryjnej metody

podzielonej ptatnosci:
a. Wykonawca o$wiadczy, ze rachunkiem rozliczeniowym bedzie wskazany w umowie i na fakturze

numer rachunku bankowego,
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b. Jesli wskazany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie bedzie rachunkiem
rozliczeniowym, Zamawiajacy wstrzyma platnosci do czasu wskazania przez Wykonawce
prawidtowego numeru rachunku bankowego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce,

¢. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy w przypadku zaplaty
nalezno$ci umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku
rozliczeniowego.

Do faktury nalezy zafaczy¢é dokument potwierdzajacy wykonanie Zlecenia - protokét odbioru koncowego
przedmiotu Zlecenia.

W przypadku niewykonania prac w terminie Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 100 zt za kazdy dzien
opdznienia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Zlecenia przez koordynatora w zakresie realizacii
powierzonych zadar z naruszeniem przepisow prawnych lub zapisow Zlecenia, Zamawiajgcy naliczy kare umowng
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w Zleceniu - za kazde naruszenie.

W przypadku niestawienia si¢ koordynatora w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub wykonawce
nadzorowanych rob6t Zamawiajacy naliczy karg umowng w wysokosci 250 zt - za kazdy przypadek.

W przypadku odstapienia od umowy zlecenia przez jedng ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.

W przypadku, gdy z powodu dziatania lub zaniechania dziatania przez koordynatora nastgpi szkoda po stronie
Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje umowy w catosci lub w czesci w sposob nalezyty Zamawiajacy po
wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeni, moze zleci¢ ich wykonanie w catosci lub w czesci
podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczefistwo Wykonawcy.

6. Nie dopuszcza sie ztozenia oferty cze$ciowe;j.

7. Czas trwania zaméwienia:  od udzielenia zlecenia do odbioru koricowego i rozliczenia budowy.

Za termin realizacji Zlecenia przyjmuje sie czas prowadzenia inwestycji pn.: ,,Budowa nowej drogi oznaczonej
w obowigzujacym MPZP Rataje-Lacina cz.B” jako 19KD-D (aktualnie Klemensa Mikuty) na odcinku od
ul.Wotkowyskiej do drogi oznaczonej jako 05KD-Z wraz z budowa jednostronnego chodnika, budowa
dwéch nowych zjazdéw na teren etapu Ill Inwestycji niedrogowej, przebudowa ulicy Wotkowyskiej na
odcinku od inwestyciji zrealizowanej przez firme Atal do 19KD-D”

liczac od dnia podpisania Zlecenia do dnia odbioru kohcowego i rozliczenia ww. inwestycii.

Orientacyjny termin realizacji rob6t budowlanych:

a) rozpoczecie robét budowlanych- od 13.02.2023r.
b) zakonhczenie robét budowlanych — do 13.06.2023r. (UWAGA! Do terminu realizacji umowy nie wlicza sig
okresu zimowego trwajacego od 20.12.2023 r. do 28.02.2024 r. oraz jezeli ostatni dzief przypada w

wis
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sobote, niedzielg lub inny dzien ustawowo wolny od pracy - zakonczenie robét budowlanych uptywa dnia
nastepnego),

¢) zakonczenie przedmiotu umowy - do 13.07.2023r. (UWAGA! Do terminu realizacji umowy nie wlicza sie
okresu zimowego trwajacego od 20.12.2023 r. do 28.02.2024 r. oraz jezeli ostatni dzien przypada w
sobote, niedzielg lub inny dzien ustawowo wolny od pracy - zakoriczenie robdt budowlanych uptywa dnia
nastepnego).

8. Warunki uczestnictwa: O$wiadczenie — Formularz ofertowy o spefnianiu warunkow udziatu w postepowaniu
9. Numer referencyjny nadany przez Zamawiajacego: IR1.342.002.2023

10. Miejsce i sposéb ziozenia ofert
Oferty mozna sktadac osobiécie w siedzibie Zamawiajacego, w zamknietej kopercie, opatrzonej nazwa zadania

i numerem referencyjnym lub przestaé poczts elektroniczng na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem
w temacie wiadomosci nazwy zadania i numeru referencyjnego. Wykorzystujac droge elektroniczng oferent winien
by¢ swiadomy, Ze nie ma mozliwosci zagwarantowania tajnosci jego oferty do momentu facznego otwarcia

wszystkich ofert.

11. Termin skiadania ofert: Oferty nalezy ziozy¢ w terminie do dnia 27.01.2023r. do godz. 11:00.

12. Data i godzina otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastapi w dniu 27.01.2023r. o godz. 14:00 w Zarzadzie Drég Miejskich w Poznaniu.

1. umowa nriRI.4711.37.2020 z dn.08.01.2021 zawarta pomigdzy ZDM, a inwestorem zewnetrznym UWI
inwestycje S.A .

formularz ofertowy

dokumentacja projektowa 1P0.412.7.22.2020 z dn.27.09.2021r.

klauzula RODO

raport o postepach prac - =
protokét odbioru koficowego

oswiadczenie o bezstronnosci i niezaleznosci

wzor umowy

Zalgczniki do ogtoszenia:
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