UMOWA NR IRI1.4711.37.2020
(dalej: ,,Umowa”)

zawarta w dniu 0% ‘ O{ {&GU( pomiedzy:

Miastem Poznan

reprezentowanym przez Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich — Krzysztofa Olejniczaka,
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,

zwanym w dalszej czgsci umowy ZDM,

a

UWI INWESTYCIJE S.A. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Roosevelta 18 wpisang do rejestru
przedsigbiorstw w Sadzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy Rejestrowy,
pod numerem KRS 0000052569 NIP 7780107785, o kapitale zakladowym 600000,00 zlotych,
reprezentowang przez:

1 Mosqorols.... 3@3&&3!25&&.
2. Rowle danerska, ..

zwang w dalszej cz¢s$Ci umowy Inwestorem
o nastg¢pujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470) ustalenie szczegélowych warunkéw realizacji
Inwestycji Drogowej, okreslonej projektem koncepcyjnym (zalacznik nr 1 do umowy)
pod nazwa: ,, Obstuga komunikacyjna budynkow zlokalizowanych na dziatkach 1/26, 1/27
ark. 15 oraz 2/13 ark 13, obreb 03 Komandoria” uzgodnionym pismem
IPO.412.7.3.2020 z dnia 16.06.2020 r. oraz projektem budowlanym branzy drogowej
uzgodnionym pismem IPO. 412.7.9.2020 z dnia 05.10.2020 r., ktérej wykonanie
spowodowane jest realizowang przez Inwestora na podstawie decyzji nr 1254/2018 z dn.
21 czerweca 2018 r. sygn.UA-VIII-A12.6740.1185.2018 o pozwoleniu na budowe
(zmienionej decyzig nr 2719/2018 z dn. 10 grudnia 2018 sygnUA-VIII-
A12.6740.2944.2018 oraz decyzjg nr 1238/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. nr UA-VII-
A12.6740.841.2020) inwestycja polegajacg na budowie budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z halami garazowymi podziemnymi, zagospodarowaniem terenu
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dz. nr 1/27, ark. 15, obrgb Komandoria,
polozonej przy ul. Wolkowyskiej 28 i 30 w Poznaniu oraz zaplanowang do wykonania
przez Inwestora inwestycja, polegajaca na budowie budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z czescia uslugowg wraz z halami garazowymi podziemnymi,
zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastruktura techniczng na dz. nr 2/60, ark.
13 obreb Komandoria, potozonej przy ul. Wotkowyskiej Poznaniu (dalej lacznie zwanymi
Inwestycja Niedrogows). Inwestycja Niedrogowa obejmuje III etapy (z czego etap I
zostal juz zrealizowany). Etapom II (w ramach ktérego realizowane bedag 3 budynki) i I1I
Inwestycji Niedrogowej (w ramach ktérego realizowane sa 4 budynki) odpowiada¢ beda 4
etapy realizacji Inwestycji Drogowej na potrzeby ich obstugi komunikacyjnej. Zakres
Inwestycji Drogowej dla Inwestycji Niedrogowej okresla Projekt koncepcyjny
stanowiacy zalgcznik nr 1 do Umowy. Etapy realizacji Inwestycji Drogowej okreslajg

zalgczniki nr 5, 6, 7, 8 do Umowy.
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2. ZDM i Inwestor beda wspélnie dazy¢ i poczynig wszelkie starania do minimalizacji
kosztéw inwestycji z ewentualnym jej ograniczeniem przy zachowaniu racjonalnego
zakresu inwestycji dla celu jakiemu ma shuzyé.

§2
Zobowigzania Inwestora

1. Inwestor zobowigzuje si¢ do kompleksowego przygotowania i realizacji wlasnym
kosztem i staraniem, Inwestycji Drogowe;j (Etapy 1, 2, 3 i 4) na warunkach i w zakresie
wynikajacym z Projektu koncepcyjnego, z uwzglednieniem uwag ZDM zawartych w
uzgodnieniu [P0.412.7.3.2020 z dn.16.06.2020 r, stanowiacym zal. nr 2 do Umowy,
uzgodnionym pismem IPO.412.7.9.2020 z dn. 05.10.2020r. projektem budowlanym
stanowigcym zalacznik nr 3 do Umowy, z zastrzeZzeniem: etapowania inwestycji
zgodnie z zalacznikami nr 5-8 do Umowy, ograniczeniem wymagania dostosowania
nawierzchni do kategorii ruchu min KR3 wylscznie w miejscach realizowanych
poszerzen ulicy Wolkowyskiej oraz reatizacji sygnalizacji $wietlnej zsynchronizowanej
z sygnalizacig na sgsiednich skrzyzowaniach za pomocg modulu GSM, zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Przygotowanie Inwestycji Drogowej obejmuje:

- opracowanie projcktu budowlanego w terminie pozwalajagcym na uzgodnienie
i zakonczenie realizacji Inwestycji Drogowej zgodnie z terminami okre§lonymi
w niniejszej Umowie, w zakresie okreS§lonym w Projekcie koncepcyjnym
stanowigcym zalacznik nr 1 do Umowy, przy czym dokumentacja bedzie
opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi. Ponadto bedzie opracowana w oparciu
o aktualne warunki techniczne gestoréw sieci, a takze z uwzglednieniem wymagan
szczegOlnych Zarzadcy Drogi takich jak:

a) Zarzadzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 481/2019/P z dnia 03.06.2019 r.
dot. standardéw technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta
Poznania,

b) wytyczne w zakresie: nawierzchni chodnikéw; kolorystyki elementéw
infrastruktury; katalogu mebli miejskich; projektowania, ochrony
oraz piclegnacji zieleni przyulicznej a takze standardy dostepnosci Miasta
Poznania dla 0s0b z niepelnosprawnosciami
(www.poznan.pl/przestrzenpubliczna); Wszelkie odstepstwa od ww.
wytycznych nalezy uzgodni¢ z Pelnomocnikiem Prezydenta Miasta
Poznania ds. Estetyki Miasta,

- opracowanie projektu tymczasowej (na czas budowy/przebudowy uktadu
drogowego) i docelowej organizacji ruchu,

- opracowanie, o ile to bedzie konieczne, projektu podzialu nieruchomosci dla
dziatki nr 2/7 ark 13, obr. Komandoria celem wydzielenia dziatek pod Inwestycje
Drogows. Dziatka o nr 2/13, ark. 13, obr. Komandoria zostata podzielona decyzjg
Zarzadu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z dnia 2 wrzesnia 2020 r. a
¢ze$¢ drogowa otrzymata nr 2/59,

- opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych branzowych dla niezbe¢dnej
budowy nowych uzbrojen w zakresie okre§lonym w Projekcie koncepcyjnym




3.

stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy oraz przebudowy istniejacych, kolizyjnych
uzbrojen (w przypadku takiej koniecznosci),

- wszelkic opracowania dotyczace wycinki drzew 1 krzewéw kolidujacych

z Inwestycja Drogowag oraz zwigzane z nasadzeniami zastgpczymi , w tym
inwentaryzacje dendrologiczna rodlin z opisem stanu zdrowotnego roslin ze
wskazaniem drzew przewidzianych do wycinki (z zaznaczeniem tych drzew, dla
ktérych wycinki wymagana jest zgoda organu wydajacego decyzje zezwalajaca na
wycinke drzew) i pisemne zobowiazanie si¢ Inwestora do pokrycia wszystkich:
kosztow ww. wycinki (z przewiezieniem drewna na magazyn ZDM), kosztow
nasadzen zastepczych , ktére muszg byé zaplanowane do wykonania na terenie
Inwestora (z zalgczeniem mapy wskazujacej ich lokalizacjg i gatunki) oraz kosztow
trzyletniej pielegnacji ww. nasadzen badZ pisemne zobowigzanie si¢ Inwestora do
uiszczenia oplaty za wycinke,
- uzyskanie przy wsparciu ZDM (w zakresie wlasciwym dla ZDM) niezbgdnych
opinii i uzgodnien dla wszystkich ww. projektow,
- uzyskanie — z uwzglednieniem postanowietn Umowy - prawa do dysponowania
gruntem zajmowanym w celu realizacji przedmiotowej Inwestycji Drogowej,
- uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na zjazd,
- uzyskanie przez Inwestora warunkow na budowg przylacza sygnalizacji $wietlnej
na podstawie pelnomocnictw udzielonych przez ZDM,
uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonywania
rob6t do Wydzialu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania dla
Inwestycji Drogowe;.
- dla zakresu wymagajacego uzyskania pozwolenia na budowe Inwestor zobowigzuje
si¢ dodatkowo do:
a) zgloszenia do wladciwego organu administracji publicznej rozpoczgcia i
zakoriczenia rob6t budowlanych,
b) wystepowania o wydanie i odbiér dziennika (-6w) budowy,
¢) powolania niezaleznego od wykonawcy robdt nadzoru inwestorskiego przy
realizacji Inwestycji Drogowej nad wszystkimi branzami,
d) informowania ZDM o przebiegu realizacji Inwestycji Drogowej,
e) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla Inwestycji Drogowej — w przypadku
takiej koniecznosci,

Realizacja Inwestycji Drogowej zostala podziclona na cztery etapy zgodnie z
zalgcznikami nr 5, 6, 7, 8 do Umowy.

Etap 1 Inwestycji Drogowe;:
Budowa chodnika po zachodniej stronie ulicy Wotkowyskiej na odcinku od inwestycji

zrealizowanej przez firme Atal do odleglosci 20 m od Zabytkowej Kolei Sredzkiej
wraz z remontem/przebudowg zjazdéw do przyleglych posesji (w tym budowsg zjazdu
na teren II etapu Inwestycji Niedrogowej (kubaturowej) — zgodnie z zatacznikiem nr 5
do Umowy;

Etap 2 Inwestyciji Drogoweij:
Przebudowa ul. Wolkowyskiej na odcinku od planowanej drogi (rozpoczecie:
kilometracja 100 m od skrzyzowania z ul. Baraniaka) oznaczonej w MPZP ,Rataje-

-




Lacina cz.B” jako 19KD-D do kofica terenu Inwestora wraz z realizacja poszerzefi
drogi do szerokosci 5,5 m oraz odwodnieniem, przebudows istniejacych zjazdéw w
zakresie pasa drogowego po wschodniej stronie ul. Wolkowyskiej na
przebudowywanym jej odcinku, budowa fragmentu chodnika przy Zabytkowej Kolei
Sredzkiej (20 m) po zachodniej stronie ulicy Wotkowyskiej - zgodnie z zalacznikiem
nr 6 do Umowy;

e Etap 3 [nwestycji Drogowej:
Przebudowa ul. Abpa A. Baraniaka w zakresie dobudowy pasa dla skretu w lewo w ul.

Wotkowska 1 zwigzanego z tym koniecznego poszerzenia istniejacej jezdni,
przebudowa chodnika po péinocnej stronic ulicy i usunigcia powstatych kolizji, a
takze budowa sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ul. Abpa A. Baraniaka i ul.
Wotkowyskiej — zgodnie z zatgcznikiem nr 7 do Umowy;

» Etap 4 Inwestycji Drogowe;:
Budowa nowej drogi oznaczonej w obowigzujacym MPZP , Rataje-Lacina cz. B” jako

19 KD-D na odcinku od ulicy Wolkowyskiej do drogi oznaczonej jako 05KD-Z wraz
z budowg jednostronnego chodnika, budowg dwéch nowych zjazdéw na teren etapu
II Inwestycji Niedrogowej (kubaturowej), przebudowa ulicy Wolkowyskiej na
odcinku od inwestycji zrealizowanej przez firme Atal do planowanej drogi oznaczonej
w obowigzujgcym MPZP ,Rataje-Lacina cz. B” jako 19KD-D wraz z realizacja
poszerzen drogi do szerokosci 5,5 m oraz odwodnieniem — zgodnie z zatacznikiem nr
8 do Umowy;

4. Realizacja kazdego etapu Inwestycji Drogowej:

1) zostanie terminowo tak zaplanowana, aby nie musiala byé prowadzona w
miesigcach zimowych tzn. od 1 listopada do 28 lutego (niewliczanych do
okresu realizacji danego etapu), w zakresach dotyczacych tych robét, ktérych
wykonanie nie jest dopuszczalne zgodnie z obowigzujacymi przepisami, lub
wynika to z warunkéw technicznych ich wykonania, a w przypadku
koniecznodci realizacji w pasie drogowym uzbrojeh dla Inwestycji
Niedrogowej (okreslonej w § 1) Inwestycja Drogowa zostanie wykonana po
zrealizowaniu tych uzbrojen; dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja,
ze realizacja Inwestycji Drogowej w okresie od 1 listopada do 28 lutego jest
mozliwa, o ile pozwalaja na to warunki atmosferyczne;

2) zwigzana bedzie z zajeciem pasa drogowego, ktére potrwa nie dluzej niz

a) 2 miesigce dla etapu 1,
b) 3 miesigce dla etapu 2,
¢) 4 miesigce dla etapu 3,

d) 4 miesigce dla etapu 4,



liczac od dnia rozpoczecia robdt dla danego etapu z zastrzezeniem mozliwosci wydtuzenia
realizacji prac spowodowanego niemozliwymi do przewidzenia na etapie projektowania
niezgodnosciami w przebiegu infrastruktury podziemnej i wynikajacymi z tego
konsekwencjami administracyjnymi (np. uzyskanie zamiennego pozwolenia lub
zgloszenia, konieczno$¢ nowego uzgodnienia, likwidacji kolizji itp.) i niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi.

5. Rozpoczecie budowy Etapu 1 Inwestycji Drogowej nastapi w terminie
umozliwiajgcym zakonczenie wszystkich robét nie pézZniej niz przed uzyskaniem
pierwszego pozwolenia na uzytkowanie dla ktoregokolwiek z trzech budynkow
realizowanych w ramach Etapu Il Inwestycji Niedrogowej planowanej na dzialce nr
1/27 ark. 15 obr. Komandoria, przy c¢zym zakonczenie prac musi zosta¢ potwierdzone
przez ZDM w protokole ze zwolnienia pasa drogowego. Planowany termin wykonania
Etapu 1 Inwestycji Drogowej to 28.02.2021.

6. Rozpoczecie budowy Etapu 2 Inwestycji Drogowej nastapi w terminie
umozliwiajacym zakonczenie wszystkich robét i jej przekazanie zgodnie z § 6 przed
uplywem 6 miesiecy od dnia uzyskania pierwszego pozwolenia na uzytkowanie
uzyskanego dla ktdregokolwiek (z trzech) budynkéw realizowanych w ramach Etapu
II Inwestycji Niedrogowej planowanej na dzialce nr 1/27 ark. 15 obr. Komandoria.
Planowany termin wykonania Etapu 2 Inwestycji Drogowej to 17.09.2021 r.

7. Rozpoczecie budowy Etapu 3 Inwestycji Drogowej nastgpi w terminie
umozliwiajacym zakoficzenie wszystkich robét i jej przekazanie zgodnie z § 6 przed
uplywem 12 miesiecy od dnia uzyskania pierwszego pozwolenia na uzytkowanie dla
ktéregokolwiek (z trzech) budynkéw realizowanych w ramach Etapu II Inwestycji
Niedrogowej planowanej na dzialce nr 1/27 ark. 15 obr. Komandoria. Planowany
termin wykonania Etapu 3 Inwestycji Drogowej to 17.03.2022 r.

8. Rozpoczgcie budowy Etapu 4 Inwestycji Drogowej nastapi w terminie
umozliwiajgcym zakoficzenie wszystkich robét i jej przekazanie zgodnie z §6 przed
uzyskaniem pierwszego pozwolenia na uzytkowanie dla ktéregokolwiek (z budynkow)
planowanych do realizacji w ramach Etapu III Inwestycji Niedrogowej planowanej na
dzialce nr 2/60 ark. 13 obr. Komandoria. Planowany termin wykonania Etapu 4
Inwestycji Drogowej to 30.06.2023 r., przy czym realizacja Etapu 4 jest dodatkowo
uzalezniona od uzyskania przez Inwestora zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe dla
III etapu Inwestycji Niedrogowej i w zwigzku z powyzszym terminy moga ulec
zmianie lub 4 Etap Inwestycji Drogowej w ogble moze nie by¢ realizowany.

9. Szacunkowy koszt Inwestycji Drogowej wynosi dla poszczegdlnych Etapow:

Etap 1: 173.533,93 zl (slownie: sto siedemdziesiat trzy tysiace pigéset trzydziedci trzy
zlote, 93/100) netto; 213.446,73 7zt (stownie: dwiescie trzynascie tysigcy czterysta
czterdziesci sze$é zlotych 73/100 brutto;

Etap 2: 1.219.512,20 zt (stownie: jeden milion dwiescie dziewigtnascie tysigcy pigset
dwanascie zlotych 20/100) netto; 1.500.000,00 z! (stownie: jeden milion pigéset tysigcy

ztotych 00/100) brutto;
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Etap 3: 1.097.560,98 zi (stownie: jeden milion dziewigédziesiat siedem tysiecy pieéset
sze$édziesiat ztotych 98/100 ) netto; 1.350.000,00 zt brutto (stownie: jeden milion trzysta
pie¢dziesiat tysigey ztotych 00/100 brutto;

Etap 4: 1.427.741,57 zt (stownie: jeden milion czterysta dwadziescia siedem tysiecy
siedemset czterdziesci jeden zlotych 57/100) netto; 1.756.122,13 z! brutto (stownie: jeden
milion siedemset pi¢¢dziesigt szes¢ tysigcy sto dwadziescia dwa ztote 13/100) brutto;

Dla uniknigcia watpliwodci Strony potwierdzaja, ze podana wyzej wartosé Inwestycji
Drogowe] ma charakter wylgcznie szacunkowy. Inwestor jest zobowigzany do rzeczowej
realizacji Inwestycji Drogowej, bez wzgledu na jej rzeczywisty koszt, ktéry moze réznié sie
(zar6wno na plus jak i na minus) od wartosci szacunkowe;j.

10.

11.

12.

13.

14.

Inwestor zobowigzuje si¢ do przekazania do ZDM:
a) Wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla Etapu II Inwestycji
Niedrogowej w terminie 7 dni od ztozenia,
b) pozwolenia na uzytkowanie dla Etapu II Inwestycji Niedrogowej w terminie
najpozniej 7 dni od daty uzyskania,
¢) wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla Etapu Il Inwestycji
Niedrogowej w terminie 7 dni od zlozenia,
d) pozwolenia na uzytkowanie dla Etapu III Inwestycji Niedrogowe] w terminie
najpézniej 7 dni od daty uzyskania,
Inwestor zobowigzuje si¢ przed rozpoczeciem prac danego etapu lub w przypadku
zmiany zalozonego na dzien podpisania umowy harmonogramu do przygotowania i
przekazania ZDM harmonogramu prowadzenia prac dot. Inwestycji Niedrogowej i
Drogowej i jego biezacej aktualizacji, a takze do przedktadania raportéw z postepow
prac w zakresie wykonywania przedmiotu umowy, w tym korespondencji prowadzonej
z gestorami, jednostkami lub organami administracji dotyczacej przedmiotu umowy,
odpowiedzi tych podmiotow, wezwan do uzupelnienia brakéw w wersji elektronicznej
na mail zdm@zdm.poznan.pl oraz awolanska@zdm.poznan.pl. Raporty powinny byé
skladane wg stanu na ostatni dzien kazdego miesigca do dnia 10 tego nastepnego
miesigca kalendarzowego. Niedostarczenie raportéw wyklucza zmiany terminéw
realizacji przedmiotu umowy.

Inwestor zobowigzuje si¢ do niezwlocznego (w terminie nie dluzszym niz 14 dni)
informowania ZDM o wszelkich okoliczno$ciach, kiére mogg mieé wplyw na
realizacj¢ prac objetych Umowag.

Inwestor zobowigzuje si¢ do zgloszenia prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z
realizacjg Inwestycji Drogowej oraz infrastruktury w terenie pasa drogowego bedacego
w administracji ZDM na 30 dni przed rozpoczeciem prac.

Inwestor zobowiazuje si¢ do uzyskania (w przypadku koniecznosci) pisemnej zgody na
prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z realizacja Inwestycji Drogowej oraz
infrastruktury w terenie nie bedacym w administracji ZDM obejmujgcym dziatke nr
1/23 ark.15 obr.03. od jego zarzadcy/wtasciciela oraz dzialek nr 4/4 ark.01, obr.07, or
4/1 ark.01, obr.07.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

Inwestor zobowiazuje sie¢ do wykonania prac w ramach niniejszej Umowy przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i inne zezwolenia wymagane
przepisami prawa.

Inwestor zobowigzuje sie do uzycia materiatéw i §rodkéw produkeji niezbednych do
prawidtowego prowadzenia wszystkich robét (w tym zamoéwienia koniecznych
urzgdzen i materialéw umozliwiajgcych poprawne i terminowe wykonanie wszelkich
prac).

Inwestor zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich rob6t wskazanych w niniejszej
Umowie osobiscie lub za pomoca wykonawcow, ktérym bedzie przekazywal wszelkie
informacje niezbedne dla wlasciwego wykonania Umowy;

Inwestor zobowigzuje si¢ do komisyjnego przekazania na rzecz Miasta Poznania
poniesionych nakladéw z tytulu zrealizowania Inwestycji Drogowej. Szacunkowe
koszty o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy zostang skorygowane do
rzeczywiscie poniesionych.

Inwestor nie bedzie zadal zadnego wynagrodzenia za poniesione naklady i nie bedzie
dochodzil zwrotu poniesionych kosztéw zwigzanych z realizacja Inwestycji Drogowej,
oraz niniejsza Umows zrzeka si¢ wszelkich roszczen w stosunku do Miasta, w tym do
ZDM z tego tytulu.

Inwestor zobowigzuje si¢ do nieodplatnego przekazania ZDM po zakoniczeniu prac
trzech kompletéw dokumentéw (w tym jednego w wersji elektronicznej w formacie
pdf) zwigzanych z realizacjg Inwestycji Drogowej wymienionych w zal. nr 10.

Inwestor zobowigzuje si¢ - w przypadku wykonywania robdt przez Inwestora osobiscie
- udzielenia rekojmi na okres 5 lat na roboty przez siebie osobiscie wykonywane w
ramach realizacji niniejszej Umowy.

Inwestor zobowigzuje si¢ do przeniesienia na ZDM lub podmioty przez niego
wskazane uprawnien z rekojmi udzielonej przez swoich wykonawcoéw na prace
wykonane w ramach realizacji niniejszej Umowy (termin r¢kojmi nie moze by¢ krotszy
niz 5 lat, a przeniesienie praw z rekojmi wobec wykonawcow prac wylacza rekojmi¢
Inwestora z tytutu niniejszej Umowy).

W przypadku zniszczenia w czasie prowadzonych robét budowlanych, zwigzanych z
realizacja Inwestycji Drogowej nawierzchni jezdni i1 chodnikéw nie objetych
przebudows, ich odtworzenie musi nastgpi¢ kosztem i staraniem Inwestora (zakres
powyzszego odtworzenia nalezy wyprzedzajaco uzgodnié z ZDM - Wydzialem
Remontéw i Utrzymania Drég). Niniejsza konieczno$¢ dotyczy takze terenow
zielonych, z tym ze zakres odtworzenia nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Terenow Zieleni
jak rowniez elementow sieci kanalizacji i odwietlenia — Wydzial Utrzymania
Infrastruktury Drogowe;.

Inwestor zobowigzuje si¢ do utrzymywania przez caly okres prowadzonych prac

budowlanych, zwigzanych z realizacjs Inwestycji Drogowej nawierzchni sgsiednich
jezdni i chodnikéw w nalezytej czystosci 1 stanie technicznym.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Inwestor zobowiazuje si¢ do wykonywania (w przypadku koniecznosci) prac
budowlanych i zwigzanych z zaloZzeniem nowej zieleni (w tym z nasadzeniami
zastgpezymi , tam gdzie one bgda mialy miejsce) pod nadzorem inspektora nadzoru
terenéw zieleni; prace w obrgbie systemu korzeniowego beda wykonywane recznie,
prowadzone jedynie w minimalnym zakresie i niezbednym czasie, korzenie nie beda
odcinane i frezowane, a w przypadku ich odkrycia beda one zabezpieczone przed
przesuszeniem.

Inwestor zobowigzuje si¢ do umozliwienia przedstawicielowi ZDM dostepu na teren
objety Inwestycjg Drogows, celem kontroli realizacji Inwestycji Drogowe;j.

Inwestor zobowigzuje si¢ do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych
clementéw metalowych (bedacych wlasnoscia Miasta Poznania i pozostajacych w
administrowaniu przez ZDM) nie nadajacych si¢ do dalszego wykorzystania; transport
musi by¢ zrealizowany przez podmiot posiadajacy wpis do rejestru BDO zgodnie z art.
50, ust. 1, pkt. 5 lit. b ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 poz. 992 j.t.). W tym celu
nalezy:
a) w dniu transportu pobra¢ z Wydzialu Logistyki (DL) ZDM (w godzinach jego
funkcjonowania) karte przekazania odpadu upowazniajaca do transportu zlomu
- przy odbiorze karty nalezy podaé nr wpisu do BDO,
b) uzupelni¢ kartg o transportujacego odpad oraz przejmujacego odpad,
¢) zwréei€ karte do ZDM (DL) w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od dnia
faktycznego przekazania odpadu wraz z dokumentem potwierdzajacym mase
zlomu i ceng jednostkows (np. PZ, dowéd wazenia), ktére to dane bedg
podstawa do wystawienia przez ZDM faktury dla punktu skupu metali.
Inwestor zobowigzuje sig do przekazania do magazynu ZDM materiahu pochodzacego
z frezowania nawierzchni bitumicznych (nie zawierajacego smoty); grubizny drewna z
wyjatkiem tzw. galeziéwki i karpin, pochodzacego z wycinki drzew znajdujacych sie w
pasie drogowym.
Inwestor zobowigzuje si¢ do zgloszenia materialtéw pochodzacych z rozbiérki
nadajacych si¢ do dalszego wykorzystania, do przeprowadzenia ich kwalifikacji przez
pracownikéw ZDM (branzowego oraz z Wydziatu Logistyki), a nastepnie przekazania
zakwalifikowanych materialéw do magazynu ZDM,.
Inwestor zobowigzuje si¢ do zagospodarowania odpadéw oraz materialéw
nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania zgodnie z ustawa o odpadach,
Inwestor zobowigzuje si¢ wyznaczenia przedstawiciela Inwestora w celu realizacji
Umowy. Do czynnosci Inwestor wyznacza  Marcina Polewskiego, e-mail:
marcin.polewski@uwi.com.pl, nr telefonu 604 500 645.
Inwestor zobowigzuje si¢ do udostepnienia, przed rozpoczeciem prac, kopii umow z
wykonawcg robét drogowych w zakresie wypemienia zobowiazad wynikajacych z
niniejszej Umowy.
Inwestor zobowiazuje si¢ do wykonywania zdjeé¢ przed rozpoczeciem prac, w trakcie
oraz po ich zakonczeniu - w szczeg6lno$ci dokumentacji zdjeciowej robét
zanikajgcych oraz zdjecia tablicy informacyjnej budowy.



§3
Zobowigzania ZDM

ZDM zobowigzuje si¢ do:

1. wspétpracy z Inwestorem przy realizacji Inwestycji Drogowej w zakresie niezbednym
do jej nalezytego, w tym terminowego ukonczenia,

2. nieodplatnego wyrazenia zgody na dysponowanie gruntem niezb¢dnym do realizacji
przedmiotowej Inwestycji Drogowej w celu realizacji tej inwestycji bgdagcym w
administracji ZDM w terminie 14 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku w tym
zakresie, a dla Etapu 1 Inwestycji Drogowej, majac na uwadze, ze wniosek o
wyrazenie zgody na dysponowanie gruntem zostal juz przez Inwestora ztozony-
niezwlocznie po zawarciu niniejszej umowy,

3. wspélpracy z wybrang przez Inwestora firmg projektows, w tym przekazywania
wszelkich niezbednych dla realizacji dokumentéw, decyzji, opinii i danych (np.
wypiséw, wyrysow, aktéw wlasnosci itp.) dotyczacych nieruchomosci, na ktérych
Inwestycja Drogowa bedzie realizowana, a bedacych w posiadaniu ZDM.

4. uzgodnienia przedstawionych projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie
swoich kompetencji; zgtaszania Inwestorowi uwag o. istotnym dla ZDM znaczeniu w
odniesieniu do prac projektowych bez zbgdnej zwloki,

. podpisania umowy dot. budowy przylacza oraz umowy dystrybucyjnej pod warunkiem
zlozenia przez Inwestora o§wiadczenia dot. poniesienia kosztéw z tym zwigzanych w
tym kosztoéw, ktérymi méglby by¢ obcigzony ZDM przez operatora lub dostawce
energii elektrycznej, w sytuacji niewywigzania si¢ inwestora z budowy sygnalizacji
Swietlnej,

Lh

6. ZDM os$wiadcza 1 zapewnia Inwestora, ze do daty wejscia w zycie uchwaly Rady
Miasta Poznania o zaliczeniu ktdéregokolwick z etapéw Inwestycji Drogowej do
kategorii drég publicznych, kazdoczesny wiasciciel lub wspélwlaseiciel
nieruchomosci administrowanych przez ZDM, na ktdrych bedzie realizowana
Inwestycja Niedrogowa, bedzie miat prawo przejécia i przejazdu przez dziatki, na
ktorych bedzie realizowana Inwestycja Drogowa bez koniecznosci ponoszenia
jakichkolwiek oplat z tego tytutu,

7. wydania uzgodnieri na prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z realizacjg
Inwestycji Drogowe]j w terenie pasa drogowego bedacego w administracji ZDM, bez
ponoszenia kosztow oplat za zajecie pasa drogowego pod warunkiem zloZenia
stosownego wniosku 30 dni przed planowanym rozpoczgciem prac,

8. udzielenia Inwestorowi  zezwolenia na  lokalizacj¢/przebudowe  zjazdu
umozliwiajacego skomunikowanie FEtapu II Inwestycji Niedrogowej =z ul.
Wolkowyska oraz dokonania jego odbioru w terminie 14 dni od zlozenia przez
Inwestora kompletnego wniosku w tym zakresie, o ile zjazd zostanie wykonany
zgodnie z uzgodnionym pismem IP0.412.7.9.2020 z dn. 05.10.2020r. projektem
budowlanym, a Inwestor dostarczy gwarancje bankowe, o ktérych mowa w § 4 ust. 2
i 3 umowy,

9. niezwlocznego (w terminie nie dluzszym niz 7 dni) informowania Inwestora o
wszelkich okolicznosciach, ktdre mogg mie¢ wplyw na realizacj¢ prac objgtych
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10. uczestniczenia w odbiorze koficowym poszczegélnych etapéw wykonanej przez
Inwestora Inwestycji Drogowej pod warunkiem ziozenia kompletnej dokumentacji
zgodnie z zalgeznikiem nr 10 w § 6 minimum 14 dni roboczych przed planowanym
odbiorem,

11. przej¢cia nicodplatnie (w imieniu Miasta Poznania) od Inwestora Zrealizowanej
i dopuszczonej (oddanej) do uzytkowania Inwestycji Drogowej (poniesionych
nakladow),

12. ZDM jest uprawniony do kontroli robét budowlanych w trakcie ich wykonywania.

§4

Kary i Gwarancje Bankowe

1. W przypadku niezrealizowania etapu 1 Inwestycji Drogowej w terminie okreslonym w
§ 2 ust.5 zdanie pierwsze, ZDM przyshuguje prawo naliczenia kary umownej w
wysokosci szacunkowego kosztu niezrealizowanego etapu Inwestycji Drogowe;j
okreSlonego w § 2 ust. 9 powigkszonego o 30%. W przypadku niezrealizowania przez
Inwestora Etapu 2 Inwestycji Drogowej w terminie okreslonym w § 2 ust.6 zdanie
pierwsze Umowy, jak réwniez w przypadku niezrealizowania przez Inwestora Etapu
3 Inwestycji Drogowej w terminie okreslonym w § 2 ust.7 zdanie pierwsze Umowy,
ZDM przystuguje prawo naliczenia kary umownej w wysokosci szacunkowego kosztu
niezrealizowanego etapu Inwestycji Drogowej okreslonego w § 2 ust. 9. Kara dla
kazdego z niezrealizowanych etapow bedzie naliczona odrebnie.

2. Na zabezpieczenie roszczen pienigznych ZDM, o ktérych mowa w ust. 1, z tytuhu:
niezrealizowania przez Inwestora Etapu 2 Inwestycji Drogowej, Inwestor przed
wydaniem mu przez ZDM decyzji o zezwoleniu na lokalizacje zjazdu dla Etapu II
Inwestycji Niedrogowej planowanej na dzialce nr 1/27 ark. 15 obr. Komandoria -
dorgezy ZDM gwarancje bankowa na kwote 1.500.000,00 zlotych, wazna od daty
odbioru Etapu 1 Inwestycji Drogowej do dnia 17.12.2021r. Gwarancja bankowa
bedzie: wystawiona przez bank z siedzibg w Polsce, nieodwolalna, bezwarunkowa,
platna na pierwsze zadanie zlozone w trybie okreslonym w tresci gwarancji. Strony
uzgadniajg, ze w przypadku niewykonania przez Inwestora wymagalnego
zobowigzania pienigznego powstalego w zwiazku z: niezrealizowaniem przez
Inwestora w terminie Etapu 2 Inwestycji Drogowej - ZDM bedzie uprawniony do
skorzystania z gwarancji bankowej po bezskutecznym uplywie terminu 30 dni od
dorgczenia Inwestorowi pisemnego wezwania do zaplaty opiewajacego na kwote
opdznionej przez Inwestora wymagalnej platnosci. Wzér gwarancji stanowi zal. 9 nr
do Umowy.

3. Na zabezpieczenie roszczeh pienigznych ZDM, o ktérych mowa w ust. 1, z tytulu:
niezrealizowania przez Inwestora Etapu 3 Inwestycji Drogowej , Inwestor przed
wydaniem mu przez ZDM decyzji o zezwoleniu na lokalizacje zjazdu dla Etapu II
Inwestycji Niedrogowej planowanej na dzialce nr 1/27 ark. 15 obr. Komandoria -
dorgezy ZDM gwarancj¢ bankowa na kwote 1.350.000,00 zlotych, wazng od daty
odbioru Etapu 1 Inwestycji Drogowej do dnia 17.06.2022 r. Gwarancja bankowa
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bedzie: wystawiona przez bank z siedzibag w Polsce, nieodwolalna, bezwarunkowa,
platna na pierwsze Zadanie zlozone w trybie okreslonym w tresci gwarancji. Strony
uzgadniajg, ze w przypadku niewykonania przez Inwestora wymagalnego
zobowiazania pienieznego powstalego w zwigzku z: niezrealizowaniem przez
Inwestora w terminie Etapu 3 Inwestycji Drogowej - ZDM bedzie uprawniony do
skorzystania z gwarancji bankowe] po bezskutecznym uplywie terminu 30 dni od
doreczenia Inwestorowi pisemnego wezwania do zaplaty opiewajagcego na kwote
op6znionej przez Inwestora wymagalnej platnodcei.

4., W przypadku niezrealizowania przez Inwestora Etapu 4 Inwestycji Drogowej w
terminie okre$§lonym w § 2 ust.8 zdanie pierwsze Umowy, ZDM przystuguje prawo
naliczenia kary umownej w wysokosci szacunkowego kosztu niezrealizowanego etapu
Inwestycji Drogowej okreslonego w § 2 ust. 9 powigkszonego o 30%.

5. W przypadku niedotrzymania czasu realizacji Inwestycji Drogowej (rozumianego jako
okres faktycznego zajecia pasa drogowego na potrzeby realizowanych robot)
ustalonego dla Etapu 1-4 w § 2 ust. 4 pkt.2, ZDM moze naliczy¢ kary umowne w
wysokosci 0,1% za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nast¢pujacego po uplywie
czasu realizacji, od wartosci szacunkowej okreslonej dla danego etapu w § 2 ust. 9
powigkszonej o 30%.

6. Strony uzgadniajg, ze w przypadku gdyby doszlo do wydtuzenia terminu realizacji
Etapow 2 i 3 Inwestycji Drogowej, Inwestor najpozniej na 30 dni przed uplywem
okresu na jaki wystawiona zostala gwarancja - dorgczy ZDM dokument
potwierdzajagcy wydtuzenie okresu waznoéci dotychczasowej gwarancji albo
przedstawi nowg gwarancje spetniajaca cato$¢ warunkéw przewidzianych dla
pierwotnej gwarancji, przy zalozeniu, ze nowy termin wazno$ci dotychczasowej
gwarancji albo termin waznosci nowej gwarancji nie bedzie uplywal wezesniej niz
cztery miesigce po uptywie nowego terminu realizacji Etapéw Inwestycji Drogowe;.
W przypadku niedostarczenia nowej gwarancji lub niewydluzenia terminu w
gwarancji dotychczasowej, Inwestor zaplaci ZDM karg umowng w wysokosci 500 zi
za kazdy rozpoczety dzien opdZnmienia. ZDM ma prawo uzalezni¢ wydhizenie
termindéw realizacji etapéw Inwestycji Drogowej od przedlozenia nowej lub
zmienionej gwarancji bankowe;.

7. W przypadku niezawinionego przez Inwestora opdZnienia czasu realizacji Inwestycji
Drogowej, badZ koniecznodci wstrzymania lub zawieszenia prac, strony zobowiazuja
si¢ do spisania stosownego ancksu zmieniajacego terminy § 2 ust. 4 pkt. 2 ninigjszej
Umowy.

8. Inwestorowi przystuguje prawo do odstapienia od realizacji Etapu 4 Inwestycji
Drogowej bez konsekwencji opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu w przypadku
nieprzystapienia do realizacji etapu III Inwestycji Niedrogowe;.

§5

W przypadku wystgpienia Koniecznosci udostgpnienia terenu pasa drogowego bedacego
przedmiotem umowy dla realizacji urzadzei podziemnych (niezwigzanych z dziatalnoscig
Inwestora) ZDM bedzie:
— w trakcie trwania rob6t zwigzanych z realizacja Inwestycji Drogowej ustalal warunki
i wydawal zezwolenia na ewentualne naruszenie utwardzonych nawierzchni
w konsultacji z Inwestorem,
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— po zakoniczeniu robét zwiazanych z realizacja ww. Inwestycji Drogowej (i jej
przekazaniu zgodnie z §7) ustalal warunki i wydawal zezwolenia na ewentualne
naruszenie utwardzonych nawierzchni, bez powiadomienia Inwestora i bez prawa do
odszkodowania; w okresie obowigzywania rekojmi, jakiekolwiek naruszenie
utwardzonych nawierzchni wykonanych przez Inwestora (po ich przekazaniu na rzecz
Miasta Poznania) musi byé odtworzone przez wykonawce tych nawierzchni
(odpowiedzialnego z tytulu r¢kojmi) lub przez podmiot przez niego wskazany tak, aby
ni¢ utraci¢ rekojmi na zrealizowany w ramach umowy zakres; wymog odtworzenia
naruszanych nawierzchni (zgodnie z tym, co zapisano w zdaniu powyzej) ZDM nalozy
na konkretnego inwestora urzadzet podziemnych w chwili uzgadniania tych uzbrojeni
i wydawania zgody na ich realizacje. Koszty odtworzenia ponosi inwestor urzadzen
podziemnych.

§6

Odbiér i przekazanie na rzecz Miasta Poznania zrealizowanej nowej Inwestycji
Drogowej

. Odbiér kazdego etapu Inwestycji Drogowej nalezy poprzedzié pisemnym lub
telefonicznym zgloszeniem przez Inwestora gotowosci zwolnienia Zajmowanego pasa
drogowego, o ktérym mowa w tre$ci zezwolenia na roboty drogowe, zakoficzonym
protokolem zwolnienia pasa drogowego.

. Przed odbiorem koficowym kazdego etapu nalezy wykona¢ indywidualne przeglady
techniczne branzowe z udzialem Inwestora i przedstawicieli ZDM po wczesniejszym
uzgodnieniu ich terminu (np. branza drogowa, odwodnienie, o$wietlenie, sygnalizacja
$wietlna, oznakowanie, zielen), zakoniczone protokotem z przegladu.

. Warunkiem zgloszenia gotowosci do odbioru konicowego zrealizowanego etapu Inwestycji
Drogowej jest dostarczenie do ZDM dokumentu (pisemnego o$wiadczenia Inwestora) o
zakoficzeniu realizacji etapu Inwestycji Drogowej wraz z kompletna dokumentacjg
powykonawczg wg spisu stanowiacego zalacznik nr 10, pozwalajaca m.in. na oceng
prawidlowosci wykonania przedmiotu Umowy. Dokumentacja, o ktérej mowa powinna
byé dostarczona w trzech egzemplarzach — dwéch analogowych i jednym w wersji
elektroniczne;j.

. ZDM wyznaczy datg odbioru koficowego zrealizowanego przez Inwestora etapu Inwestycji
Drogowej, w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Inwestora o
kompletnosci i prawidtowosci dostarczonych przez niego dokumentéw. Komisyjny odbiér
koficowy nastapi z udzialem przedstawicieli wszystkich branz wraz z podpisaniem
protokotu odbioru koficowego, gdzie stronami odbioru sa Inwestor i Wykonawca przy
udziale ZDM.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostanie, ze Inwestycja Drogowa nie
osiggnela gotowosci do przekazania z powodu jej nie zakoficzenia — ZDM odméwi i€
odbioru; jezeli w toku odbioru stwierdzone zostana wady nadajace si¢ do usuniecia —
ZDM, wyznaczy Inwestorowi uzasadniony wzgledami technologicznymi termin usuniecia
wad. Po ich usunigciu ZDM przystapi do weryfikacji usunigcia wad, a po ich usunieciu do
przejecia nakladow rzeczowych.

12



6. ZDM sporzadzi protok6t odbioru, zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci
odbiorowych, stanowiacy podstawe przekazania Inwestycji Drogowej na rzecz ZDM,

7. Za dat¢ wykonania przez Inwestora zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy
uznaje si¢ date odbioru Inwestycji Drogowej przez ZDM wpisana do protokotu, o ktérym
mowa w ust. 6.

8. Przekazanie nakladéw rzeczowych nastapi na podstawie protokolow przekazania —
przejecia PT w dniu podpisania protokotu odbioru koficowego sporzadzonych odrebnie dla
dzialek w administracji ZDM oraz dla naktadéw poniesionych na dziatkach prywatnych —
wzOr protokolu stanowi zatgcznik nr 11.

9. W dniu podpisania protokolu odbioru koncowego, nastapi nieodplatne przeniesienie na
ZDM (lub podmioty przez niego wskazane), uprawnien z gwarancji jakosci i rekojmi,
udzielonych przez swoich wykonawcow na prace wykonane w ramach realizacji Umowy,
w zakresie niezbednym do wykonania przez ZDM uprawnien zwigzanych z usuwaniem
wad i usterek w robotach budowlanych po ich przejeciu. Okres gwarancji jakosci i rekojmi
na roboty budowlane nie moze by¢ krétszy niz pig¢ lat od daty podpisania protokohu
odbioru koncowego. Wzér o$wiadczenia o przenicsieniu praw z gwarancji i rekojmi
stanowi zatacznik nr 12.

§7

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony — od dnia jej podpisania do dnia zrealizowania
Inwestycji Drogowey.

§8

Strony zobowigzane sa, kazda w swoim zakresie, do wsp6idzialania przy realizacji niniejszej
Umowy.

§9

Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony, pod rygorem niewaznosci.

§10
W sprawach nieuregulowanych Umowsg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§11

Spory moggce wynikna¢ na tle niniejszej Umowy strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad
miejscowo i rzeczowo wlasciwy dla ZDM.

§12

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla
ZDM i jeden dla Inwestora.
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Zatgczniki:
1. projekt koncepcyjny
uzgodnienie projektu koncepcyjnego nr IP0.412.7.3.2020 z dn.16.06.2020r.
projekt budowlany
uzgodnienie projektu budowlanego nr IP0.412.7.9.2020 a dn.05.10.2020r.
plan sytuacyjny — zakres 1 etapu Inwestycji Drogowej
plan sytuacyjny — zakres 2 etapu Inwestycji Drogowej
plan sytuacyjny — zakres 3 etapu Inwestycji Drogowej
plan sytuacyjny zakres 4 etapu Inwestycji Drogowej
9. wzér gwarancji bankowej
10. spis dokumentacji Dokumentacja odbiorowa-powykonawcza
11. wzor protokolu przekazania-przejecia srodka trwalego PT
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Opis techniczny

OBStUGA KOMUNIKACYINA BUDYNKOW ZLOKALIZOWANYCH
NA DZIAEKACH 1/26, 1/27 ARK. 15 ORAZ 2/13 ARK. 13;
OBR. 03 KOMANDORIA

PROJEKT DROGOWY

1. Celizakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja obstugi komunikacyjnej budynkéw
zlokalizowanych na dziatkach 1/26, 1/27 oraz 2/13 w rejonie ulicy Wotkowyskiej w Poznaniu.

1.2. Inwestor

UWI INWESTYCIE S.A.
ul. Roosevelta 18
60-829 Poznaih

1.3. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmule:

* wykonanie (zgodnie z wymaganiami Planu Miejscowego) remontu nawierzchni ulicy
Wotkowyskiej wraz z budowa chadnika;

» budowe ulicy oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
jako 19KD-D wraz 2 chodnikiem oraz zjazdami na teren planowanej inwestycji
kubaturowej;

* przebudowg skrzyzowania ulicy Wolkowyskiej z ulica abpa Baraniaka polegajgeg na
poszerzeniu istn. jezdni oraz zmianie organizacji ruchu,

1.4. Podstawa opracowania.

- mapa zasadnicza (z aktualnym stanem prawnym) z uzbrojeniem w skali 1:500 opracowana
w Zarzadzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu,

- pomiary wlasne oraz wstepna inwentaryzacja terenowa,

- wytyczne przekazane przez Zlecajacego.

1.5.  Projekt koncepcyjny opracowano w eparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku “w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie" zawarte

w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku wraz z péiniejszymi

zmianami.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Rataje — tacina” czeéé B w Poznaniu
- 3%




{uchwata nr LVIIi/757/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 07.07.2009r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Rataje — tacina” czg$¢ B w Poznaniu);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (t.j. Dz, U. z 2019 roku, poz. 1186);

- Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegétowe warunki techniczne

dia znakdéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki

ich umieszczania ha drogach” Zataczniki nr 1 - 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003 roku z pdiniejszymi zmianami,

- Wytyczne projektowania skrzyzowann drogowych cze$¢ | i il - Generalna Dyrekcja Drog

Publicznych Warszawa 2001 rok,

- Warunki techniczne drég rowerowych na terenie miasta Poznania, Zafaeznik do zarzadzenia
931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania.

- Standardy Dostepnoéci dla Miasta Poznania, zatacznik do Zarzadzenia nr 817/2018/p

Prezydenta miasta Poznania

1.6. Parametry techniczne ulic.

W ewidencji drogowej miasta Poznania przedmiotowe ulice zostaly zakwalifikowane jako:
- ul. Wotkowyska — droga gminna klasy L;

- ul, 19KD-D — droga gminna klasy D,

- ul. Baraniaka - droga powiatowa klasy G.

Przyjeto nastepujace parametry do projektowania zgodnie z MPZP:

Ulica Woilkowyska

- ktasa techniczna - droga lokalna - L
- kategoria ruchu - KR3 (dotyczy poszerzenia jezdni),
- szerckosc linii rozgraniczajacych - istn. {w granicach istn. pasa drogowego),
- szerokos¢ jezdni - 5,50m,
- szeroko$¢ chodnika - 2,75m,
- nawierzchnia jezdni - bitumiczna,
- nawierzchnia chodnika - betonowa piyta chodnikowa — kolor szary,
- szerokoéé proj. zjazddw - od 3.00 do 5,50m,
nawierzchnia zjazdoéw - kostka betonowa ~ kolor szary.

Ulica 19KD-D

- kiasa techniczna - droga dojazdowa - D
- kategoria ruchu - KR3,
- szerokosé linii rozgraniczajacych - zgodnie z MPZP — min. 17m,
- szerokost jezdni - 5,50m,
- szeroka$E proj. zjazdow -5,50m,
- szerokoéé chodnika -2,25m,
- nawierzchnia jezdni - naw. bitumiczna,
- nawlerzchnia chodnika - betonowa plyta chodnikowa — kolor szary,
- nawierzchnia zjazdow . - kostka betonowa — kolor szary.
-4 -
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2. Stan istniejacy

ul. Wotkowyska

Ulica Wotkowyska posiada nawierzchnig bitumiczng o zmiennej szerokosci w granicach ok. 5,5-
6,0 m. Nawierzchnia ulicy jest w ztym stanie technicznym. Ulica nle posiada kraweinikéw co
powoduje obrywanie krawedzi jezdni przez prowadzony ulicg ruch samochodowy (gléwnie jako
dojazd do zakltadéw produkcyjnych i dojazdu do budowy). W ulicy znajduje sie kanalizacja
deszczowa o $rednicy 315 oraz 500mm, jednak sama ulica odwodniona jest za pomocy rowu
jednostronnego z odplywem do kanalizacji deszczowe)], zlokalizowanego po stronie wschodniej.
Sam réw nie posiada obecnie spadku podituinego a na jego dtugosci wystepuja przepusty pod
zjazdami do przyleglych posesji. Przepusty znajduja si¢ w stanie zlym. Wzdlu2 ulicy po stronie
wschodniej zlokalizowane jest oéwietlenie drogowe oraz miejscami wystepuje chodnik w stanie

ztym.

ul. 19KD-D
Na terenie przeznaczonym pod droge znajdowat sig zaklad produkcyjny i betoniarnia. Jednak
obecnie na przedmiotowym terenie trwajg prace rozbiérkowe.

ul. abpa Baranlaka

Ulica abpa Baraniaka posiada jezdnig o nawierzchni bitumicznej w stanie dobrym o szerokogci ok.
14 metréw. Posiada obustronne chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni, oswietlenie uliczne
oraz odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej.

3. Stan projektowany

ul. Wotkowyska

Projektowany remont ulicy dowigzuje sig parametrami technicznymi do zatozer planu
miejscowego oraz do stanu istniejacego. Remontowana ulica posiadaé bedzie nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci 5,50m oraz chodnik o szerokosci 2,75m wykonany z betonowych plyt
chodnikowych w wymiarach 50x50cm. Przekrdj poprzeczny jezdni bedzie posiadat dwa sposoby
odwodnienia korpusu drogowego, uzaleinione od mozliwosci terenowych. W poczatkowym
odcinku jezdnia zostanie ograniczona obustronnie kraweznikiem typu cletkiego do km 0+100.00,
na pozostatym odcinku kraweznik zaprojektowano po stronie planowanej inwestycji kubaturowej
{strona zachodnia), a po przeciwnej stronie — opornik betonowy zatopiony w celu odprowadzenia
wod opadowych do istn. rowu po wschodniej stronie ulicy. Chodnik ograniczony bedzie poprzez
obrzeie betonowe. Chodnik przewidziany w MPZP po stronie wschodniej zostanie wykonany w
adrgbnym zakresie [nie wchodzi w skiad niniejszego opracowania). Ulica zostanie odwodniona w
poczatkowym swym zakresie przez wykonanie nowych wpustéw ulicznych  podpietych
przykanalikami do istniejacego kanalu deszczowego zlokalizowanego w jezdni. Matomiast w
dalszym swym przebiegu wody opadowe zostana skierowane do istniejacego rowu drogowego.
Planowane rozwigzanie ma umozliwi¢ wykorzystanie zjawiska mikroretencji w pasie drogowym,
Wilot osadnika zostanie zlokalizowany 15cm nad dnem rowu co pozwoli na zretencjonowanie
okoto 7m3 wody w rowie przed odprowadzeniem jej do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z
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istn. rowu zlokalizowanego po wschodniej stronie ulicy zostang odprowadzone do istn.
kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem osadnika. Przedmiotowy réw naleiy oczyécié¢ i
wyprofilowac a pod zjazdami do terendw przyleglych wykonaé nowe przepusty drogowe.
Osadnik zostanie zaprojektowany 10cm ponad dnem rowu w celu wytworzenia miejsca do
zretencjonowania wody opadowej w pasie drogowym. Dla calodci zadania przewidziane jest
wykonanie nowej warstwy $cieralnej na istniejgcej nawierzchni ulicy.

ul. abpa Baraniaka

Zaprojektowano poszerzenie istn. jezdni ulicy Baraniaka w rejonie skrzyzowania z ul.
Wotkowyskgq o 1,45-1,90m na dtugosci okolo 150 metréw w celu wprowadzenia dodatkowego
pasa do skretu w lewo zgodnie z MPZP. Przewiduje sie wykonanie wyspy azylu z przejéciem dia
pieszych na zachodnim wlocie ul. Baraniaka oraz przebudowe chodnika po stronie parku przy
jeziorze Malta. Szerokos¢ projektowanego chodnika zgodnie z MPZP ~ 2,25m. Planuje sie
wprowadzenie sygnalizacjl $wietlnej na przedmiotowym skrzyzowaniu. Projektowana
sygnalizacja swietina bedzie obejmowat trzy wioty skrzyiowania oraz przejécia dla pieszych w
tym nowe przejicie przez ul. Baraniaka. Sygnalizacja zostanie zsynchronizowana z sygnatizacjami
na sgstednich skrzyzowaniach za pomocg modutu GSM. Nie przewiduje sie wykonywania petli
indukcyjnych — wykrywanie pojazdéw odbywa¢ sie bedzie za pomocq wideodetektorow.

ul. 19KD-D

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej | szerokoéci 5,50m wraz z chodnikiem
po potudniowej stronie o szerokoéci 2,25m i nawierzchni z betonowych piyt chodnikowych
50x50cm. Po obu stronach jezdni przewidziano do wykonania zatoki parkingowe {lgcznie 38
miejsc postojowych). Chodnik przewidziany wg MPZP po péinocnej stronie ulicy zostanie
wykonany w odrebnym zakresie {nie wchodz! w skiad niniejszego opracowania). Przewidziano do
wykonania dwa zjazdy publiczne na teren planowanej inwestycji kubaturowe;j.

4, Sposéb wykonania robét

Roboty ziemne zostang wykonane koparkami z przewozem gruntu samochodami
wywrotkami. llosci robdt ziemnych zostang obliczone tabelarycznie na etapie projektu
wykonawczege. Rodzaj sprzetu, jaki zostanie uiyty do budowy oraz odleglosci transportu
uzaleznione sq od moiliwosci wykonawcy robdt. Roboty ziemne nie zostang zhilansowane —
grunt z koryta nawlerzchni (nasyp niekontrolowany oraz ziemia urodzajna) nie nadaje sie do
wbudowania w korpus drogowy. Grunt do wykonania nowych nasypéw oraz podsypki
i nawierzchni iwirowej jest okreslony w Polskiej Normie, naleiy zastosowaé go jako grunt
kwalifikowany {grunt przepuszczalny — iwir, pospotka) o okreslonych parametrach zgodnie z PN.

Roboty ziemne naley wykona¢ wg nastepujacych norm:
- PN-5-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania",
- PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze",
- BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu®.
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Zwraca si¢ uwage na zachowanie szczeg6ine] ostroznosci przy prowadzeniu rob6t ziemnych
w poblitu uzbrojenia terenu.. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen wydanych w
warunkach technicznych | uzgodnieniach gestoréw sieci. Na okreslonych obszarach w rejonie
istniejacegb uzbrojenia — rohoty ziemne wykonaé recznie. Wszystkle materialy uiyte do
budowy, oraz sposéb wykonania rob6t winny odpowladaé wymaganiom norm panistwowych,
posiadaé znak ,CE", byé umieszczonymi w okredlonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia lub oznakowanymi znakiem hudowlanym
7 zastrzezeniem, ie nie podiegaia one obowlazkowi oznakowania I o

Wiaéciciele urzadzert muszg byc peinformowani o rozpoczeciu robét, a prowadzenie
robét ziemnych w terenie o duzej floéci istniejacego uzbrojenia winno byé¢ poprzedzone
przekopami prébnymi majgcymi na celu sprawdzenie ich przebiegu (pomimo opracowania
dokumentacji na aktualnych mapach geodezyjnych}.

Uwaga: w rejonie drzew oraz przy systemie korzenlowym nalely bezwzglgdnie
prowadzit prace recznle. Nie dopuszcza sig uszkodzenia systemu korzeniowego drzew.

5. Przekr6j normalny

Konstrukcja nawlerzchnl zwymiarowana na ruch KR3 (ul. Wotkowyska - regulacje szerokosci
jezdni oraz ul. 19KD-D)
o Warstwa scieraina grubosci4 cmz mieszanki AC 11 § wg PN-EN 13108-1;
o Warstwa wigzaca grubosci 5 cmz mieszanki AC 16 W wg PN-EN 13108-1;
o Warstwa podbudowy grubodct 7emz mieszanki AC 22 P wg PN-EN 13108-1;
o Podbudowa pomocnicza z mieszank! niezwiazanej (kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm) o gruboéci 20 cm wg PN-EN-13285;
o Warstwa wzmacniajgca podloze gr. 20 em z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0
MPa,

Konstrukcja nawierzchni zwymlarowana na ruch KRS {ul. Baraniaka - poszerzenie jezdni)

o Warstwa écieralna gruboscidcm z mieszanki SMA 115 wg PN-EN 13108-5;

o Warstwa wigzgca grubosci8cm 2z mieszanki AC 16 W wg PN-EN 13108-1;

o Warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 15 cm z mieszanki AC 22 P wg PN-EN 13108-1;

o Podbudowa pomocnicza gruboéci 20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 mm wg PN-5-06102

o Warstwa wzmocnionego podioza grubosci 20cm 2 gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MiPa wg PN-5-96012.

Konstrukcja nawierzchni chodnika
o Betonowa plyta chodnikowa 50x50 cm o grubosci 7 cm z betonu wibroprasowanego
wg PN-EN 1338 - kolor szary;
o Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm;
o Podbudowa z betonu C10/12 0 grubosci 12 cm;
o Warstwa piasku o grubodci 10 cm.
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wzmocniona konstrukcja chodnika na diugosci zjazdu
o Betonowa kostka brukowa o grubosci 8 cm z betonu wibroprasowanego
wg PN-EN 1338 - kolor szary;
Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm;
Podbudowa z betonu C10/12 o grubosci 25 cm;
Warstwa piasku o grubosci 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazddéw:
o Betonowa kostka brukowa o grubosci 8 cm z betonhu wibroprasowanego
wg PN-EN 1338 - kolor szary;
o Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm;
Padbudowa z betonu C10/12 o grubosci 25 cm;
o Warstwa piasku o grubosci 10 cm.

Konstrukcla gruntowego pobocza
o  Warstwa humusu grubesci 5cm obsiana trawg

o Warstwa gr. 10cm z mieszanki niezwigzanej [kruszywo tamane stabilizowane mechanicz-
nie kategorii C50/10).

Uwaga:

Nawierzchnia jezdni oraz zjazdéw ograniczona bedzle kraweznikiem betonowym ciezkim
o wymiarach 20 cm x 30 cm uloionym na fawie z oporem z betonu C 12/15. Nawierzchnia
zjazddw, od strony drogi, ograniczona bedzie opornikiem betonowym zatoplonym o wymiarach
12 ¢cm x 25 cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie z oporem z betenu
€ 12/15. Chodnik o nawierzchni z ptyt chodnikowych ograniczony bedzie obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30 cm uloionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | fawie z oporem z
betonu C12/15. Polgczenie nawierzchni projektowanego poszerzenia ul. Baraniaka z istn.
nawierzchnig nalezy wykona¢ z wykorzystaniem geosiatki o wytrzymatosci na rozclgganie nie
mniejszej od 100kN/m i maksymainym wydiuzeniu przy zerwaniu mniejszym od 3%.

Szczegdly konstrukeyjne zawiera rysunek — przekroje normaine.

6. Niweleta

ul. Wolkowyska
Projektowana niweleta ulicy Wotkowyskiej zostata uksztattowana w spos6b wynikajacy:
- z dostosowania do rzednych istniejacej nawierzchni na pocigtku i kodcu
przedmiotowego odcinka;
- z dostosowania wysokoéci do istniejgcej nawierzchni bitumicznej wzmocnione]
utozeniem warstwy Scieralnej;
- z dostosowania do wysokos$ci zmienionego przekroju poprzecznego ulicy;
- 2 dostosowania do projektowanych rzednych zjazdu na teren inwestycji.
Ze wzgledu na projektowane wzmocnienie istniejacej nawierzchni niwelete jezdni
zaprojektowano minimum 4 cm ponad niweletg istniejgcy. Wyjatek stanowi odcinek na dlugosci
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chodnika wybudowanego w 2019r. przy inwestycji kubaturowej po zachodniej stronie ulicy (km
0+096.40 - 0+144.47)}, na ktérym niweleta projektowana pokrywa sie z niweletg istniejaca — na
tym odcinku przewidziane jest frezowanie istn. warstwy $cieralnej na grubo$é konieczng do
dowigzania projektowanej nawierzchni do wybudowanego chodnika (krawezhika).

ul. 19Kb-D

Niwelete ulicy 19KD-D zaprojektowano dowiqzujac sig do rzednych istniejacych na poczatku
opracowania, uwzgledniajagc rzedne zjazdéw na teren planowanej inwestycji. Na koricu
opracowania dowigzano sie do projektowanej rzednej ulicy Wotkowyskiej w miejscu
skrzyzowania z ul. 19KD-D.

7. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni oraz chodnikéw zabezpiecza sie przez nadanie im spadkdw
podtuznych i poprzecznych.

Woda deszczowa 2 ulicy Wotkowyskiej odprowadzona zostanie:

o do istniejacej kanalizacji deszczowej, do ktdrej zaprojektowano wigczenia poprzez
nowoprojektowane wpusty i przykanaliki (na odcinku od km 0+000 do 0+117);

o Do istniejacego rowu zlokalizowanego po wschodniej stronie licy {na odcinku od
km 0+117 do korica opracowania) a nastepnie do istniejgce] kanalizacjt
deszczowej za pomocy osadnika.

Projektowane dno rowu zostanie wykonane ze spadkiem zgodnym z projektowang jezdnig - od
0,35% na odcinku wiaczenia do osadnika do 1,86% na koticu opracowania. Osadnik na wlocie do
kanalizacji deszczowej zostanie wykonany 15 cm ponad dnem rowu. Pozwoli to na
zretencjonowanie wody opadowe].

Woda deszczowa z ulicy Baraniaka odprowadzona zostanie do istniejgce] kanalizacji deszczowej
(naleiy przebudowaé istniejace wpusty i zlokalizowa¢ je przy nowej krawedzi jezdni).

Woda deszczowa z ulicy 19KD-D odprowadzona zostanie do projektowanej kanalizacji deszczowej
poprzez projektowane wpusty | przykanaliki.

8. Oswietlenie

W ramach projektu przewiduje sie budowe oswietienia dla ulicy 19KD-D. Przewiduje sie w
catosci wykorzystanie istniejgcego oswietlenia w ul. Wotkowyskiej bez wprowadzania Zadnych
zmian w jego funkcjonowaniu. Dla zakresu poszerzenia ul. Abbpa Baraniaka przewiduje sie wy-
konanie przebudowy istniejacego odwietlenia.




9. Kolizje

Projektowane rozwigzania moga powodowac kolizje z istniejacq infrastrukturg podziemna.
Kolizje zostang okre$lone po uzyskaniu opinii od gestordéw sieci.

10.Zielen

Projektowane rozwiazania powodujg kolizje z istniejacymi drzewami {wskazanymi na planie

sytuacyjnym). Kolidujace drzewa przeznaczone do wycinki pokazano na planie sytuacyjnym.

11.Wykonywanie prac w sgsiedztwie istniejgcej zieleni

W czasie trwania inwestycji ochronie podlegajg drzewa i krzewy rosngce na jej terenie oraz
tereny zieleni w sasiedztwie drzew. Ochronie podlegajg zardwno czgsci nadziemne — pnie,
korony drzew, pedy krzewéw, jak i system korzeniowy oraz gleba kidra je otacza.

Za zabezpieczenie zieleni odpowiada kierownik budowy, zalecane jest zatrudnienie Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni.

Ogrodzenia

Kompleksowe zabezpieczanie wszystkich organdw drzew i krzewéw oraz zabezpieczenie
pedioza pod koronami drzew przed nadmiernym zaggszczeniem pelega na montazu ogrodzenia
w maksymalnej odiegloéci od drzew. Przebieg projektowanego wygrodzenia wskazano w czgsci
rysunkowej.

Ogrodzenie ochronne wykonaé nalety przed rozpoczeciem prac, uniemotliwiajac ruch cigzkiege
sprzetu w obrebie koron juz na etapie przygotowania placu budowy.

Ogrodzenie wykonaé nalezy jako budowlane metalowe tymczasowe o wysokosci 2,3 m mocowa-

ne na stopach PCV albo betonowych. Na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice o tresci:

LSTREFA OCHRONNA DRZEW.
NIE WCHODZIC!

NIE PRZESUWAC OGRODZENIA!
NIE SKLADOWAC MATERIALOW!”

-10 -
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Projektowane rozwigzania mogg powodowaé kolizje z istniejacy Infrastrukturg podziemna.
Kolizje zostang okreslone Po uzyskaniu opinii od gestoréw sieci.

10.Ziele#}

Projektowane rozwigzania powodujq kolizje z istniejacymi drzewami {wskazanymi na planie
sytuacyjnymy). Kolidujace drzewa Przeznaczone do wycinki pokazano na planie sytuacyjnym.

11.Wykonywanie prac w sgsiedztwie istniejacej zieleni

korony drzew, pedy krzewéw, jak i system korzeniowy oraz gleba ktdra je otacza,
Za zabezpieczenie zieleni odpowiada kierownik budowy, zalecane jest zatrudnienje Inspektora
Nadzoru Terendw Zielani,

Ogrodzenia

pedioza pad koronami drzew przed nadmiernym Zageszczeniem polega na montazy Ogrodzenia
w maksymalnej odlegtosci od drzew. Przebieg projektowanego wygrodzenia wskazano w czesci
rysunkowej.

Ogrodzenie ochronne wykonaé nalezy przed rozpoczeciem prac, unlemotliwiajac ruch cieikiego
Sprzetu w obrebie koron jui na etapie przygotowania placi budowy.

Ogrodzenie wykona¢ naleiy jako budowlane metalowe tymczasowe o wysokosci 2,3 m mocowa-
ne na stopach PCV albo betonowych. Na ogrodzeniu nalezy umiescié tablice o tresci:

»STREFA OCHRONNA DRZEW.
NIE WCHODZI(i

NIE PRZESUWAC OGRODZEN]A!
NIE SKEADOWAC MATERIALOW!*
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PRZYKLAD OGRODZENIA OCHRONNEGO WEDLUG BS 5837:2012, ZMODYFIKGWANY

Przykiad wygrodzenia.
Zrédio: Wytyczne do projektowania zieleni oraz Pieloggnacyi zielent przyulicznej Zarzqdu Drég
Miejskich w Poznaniv, 2019 r,

Ruch pojazdéw | skfadowanie materlatéw w sasiedztwie drzew

W obrebie koron drzew kategorycznie zabrania sie:

- sktadowania i magazynowania matertatéw budowlanych oraz ziemi,

- parkowania/ poruszania sig sprzetem ciezkim,

- prowadzenia pod koronami drzew drég tymczasowych stuigcych obstudze placu
budowianego,

- lokalizowania przenosnych biur/ konteneréw/ przenosnych taalet i innych,

- wykonywania prac lub skladowania innych niewymienlonych rzeczy skutkujacych
zageszczeniem gleby,

- wylewania i wysypywania jakichkolwiek substancji i materiatéw budowlanych,

- naruszania koron drzew poprzez prace sprzetu,

- Zmiany poziomu gruntu wokdt nasady pni, czy palisadowania,

Prace ziemne w zasiegu korzeni

Prace ziemne w zasiggu korzeni wykonywaé nalezy recznie, w taki sposéb, aby nie doprowadzi¢
do ich amputacji. W przypadku odkrycia korzeni niezbedne jest Ich zabezpieczenie przed
wysuszeniem za pomocy geowlSkniny zamocowanej w ziemi drewnianymi kotkami oraz
warstwy ziemi. Taky konstrukcje naiezy polewaé wodg w taki sposéb, aby ziemia byfa stale
wilgotna. Naleiy minimalizowaé czas 1 ilos¢ prac wykonywanych w zasiegu systemu
korzeniowego. Po ich zakoficzeniu wykop przy drzewach naledy uzupetnic ziemig urodzajng, a

-1l=
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drzewa obficie podlaé.

Zabronione jest przycinanie korzeni szkieletowych stanowiacych o statyce drzew ze wzgledu na
moiliwoéé zachwiania statyki drzew. Konieczne jest tez ograniczenie przycinania jakichkolwiek
korzeni.

W czasie mrozéw odkryte korzenie naleiy zabezpieczy¢ matami slomianymi, workami
jutowymi, a czas wykonywania prac ograniczyé do niezbgdnego minimum;

Podlewanie

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegélnosci podczas wykonywania wykopéw w
ohrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podiewaé wszystkie drzewa
znajdujace sig na placu budowy. Drzewa nalezy podlewaé w obrebie korzeni wioénikowych, a
nie u podstawy pnia (korzenie wiognikowe znajduja sie w obrebie rzutu korony drzewa). Do
podlewania nalety uzy¢ przenoénych zraszaczy, deszczowni, lub innych metod zapewniajacych
intensywne i ciggte nawadnianie terenu woké! drzew. Naleizy na kaidy centymetr obwodu
drzewa zuiy¢ 10 | wody tak by osiggnac petne nasycenie wodg gleby na glebokos¢ 10 cm, 3 razy
w miesigcu, poranng lub wieczorng porg w celu zmniejszenia ewapotranspiracji. Strumiert wody
podczas podlewania nalezy dostosowaé tak, aby woda nie wymywata ziemi 2 terendw zielent.
Podlewanie winno by wykonywane etapowo, tak by woda mogta maksymalnie wsigkngé w
podioze.

Trawniki

Trawniki w pasach zieleni nalely zatozy¢ z sastosowaniem ziemi urodzajnej migiszosci 15 cm
{wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajna, czarnoziem; nie zezwala sie na stosowanie
torfu). Po przywiezieniu 15 cm warstwy ziemi urodzajnej, wysia¢ nasiona traw w tlosci
minimalnej 4kg na 100m?, po wzejsciu trawy na wysokos¢ ok 10 cm teren nalezy uwatowad
watem lekkim. Kosi¢ w takich odstepach czasu aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczala 10-12 cm. Odbiér trawnikéw nastapi po 100% wzejéciu traw i dwukrotnym
skoszeniu. Trawniki nalezy zalozyé wezesng wiosng iub jesieniq, a w przypadku innych termindw
realizacji przewidzieé koniecznos¢ systematycznego podlewania do czasu 100 % wzejscia trawy.

Uszkodzenia zieleni
Odpowiedzialno$¢ za zachowanie istniejacej zieleni ponosi wykonawca. W przypadku uszkodzen
w drzewostanie {mechaniczne uszkodzenle systemu korzeniowego, pni drzew, obtamanie
konaréw i gatezi w koronach i skupinach krzewdw sprzgtem mechanicznym) wykonawca
zobowlgzany bedzie do zakupu i posadzenia nowego materiafu roélinnego zgodnie 2
wytycznymi ZDM wraz 2 przeprowadzeniem 3-letniej intensywnej pielegnacii albo do
przeprowadzenia 1-rocznej pielegnacii rehabilitacyjnej. Zabiegi rehabilitacyine polegaig na:
- pilnym cigciu pielegnacyjnym i sanitarnym krzewdw oraz drzew, ktére zostaty zniszczone,
- podlewaniu zgodnie z Ww wytycznymi w catym sezonie wegetacyjnym minimum 3 razy w
miesiacu,
- nawozeniu lub stosowaniu biostymulatoréw w celu wzmocnienia roéliny I poprawienia jej
stanu fitosanitarnego,
- mulczowaniu drzew lub krzewdéw oraz wykonanie mikoryzacji podtoza w obrgbie systemu
korzeniowego.

-12-
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Pielegnacja rehabilitacyjna po zakoriczeniu robét bedzie realizowana réwniez w przypadku
pogorszenia sie kondycji zdrowotnej drzewostanu i krzewéw - widoczne przedwczesne
zasychanie,

Trwate zniszczenia rodlin beds skutkowaly sankcjami karnymi nafozonymi na Wykonawce
zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody. W przypadku uszkodzen iffub
zniszczen trawnikoéw wykonawca zobowiazany bedzie do ich odtworzenia.

12.Dostepnoéc dla oséb o ograniczonej mobilnosci

W ramach projektu przewiduje sie¢ dostosowanie ukladu drogowego do ruchu oséb
z niepetnosprawnosciami zgodnie ze Standardami Dostepnosci dla Miasta Poznania, zalacznik do
Zarzadzenia nr 817/2018/P Prezydenta miasta Poznania. Na chodniku w rejonie projektowanych
przej$¢ dla pieszych przez ul. Baraniaka zastosowano fakturowe oznaczenia nawierzchniowe:
typu Al — kierunkowe oraz B2 ~ ostrzegawcze (bezpieczenstwa), zgodnie z czeécig rysunkowsy.
Oznaczenia fakturowe naleiy wykonaé z prefabrykatéw betonowych (piytki grubosci 8 cmj}
barwionych w masie na kolor:

- #6tty w przypadku faktur bezpieczenistwa (B2);

- bialy lub szary w przypadku faktur kierunkowych (A1),

13. Ochrona punktéw geodezyjnych

Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia poloienia — lokalizacji punktéw
osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperéw padstwowych. Punkty te podlegaja
$cistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robét, naledy je zabezpieczy¢
fub przenie$d w inne miejsce. W/w czynnodci nalety wykonaé z uzgodnieniu | przy wiedzy
stosownych sluib geodezyjnych. Ochrona | zabezpieczenie punktéw jest obowigzkiem
Wykonawcy robét.

Opracowat;

Poznad, maj 2020 r, mgr in, Filip Kruszewski
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Gwarancja Bankowa Wykonania Umowy

Wystawiona dla:

-----------------------

.......................

(,,Beneficjent")

My, Bank B e st re e s e s (,,Bank™), zostaliSmy poinformowani, ze pomi¢dzy Beneficjentem a
UWI Inwestycje S.A. z siedzibg w Poznaniu zawarta zostalawdniu ........... umowa partycypacyjnant......
(,,Umowa”), ktéra zobowiazuje UWI Inwestycje S.A. do przedlozenia gwarancji wykonania niektérych
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Majac na uwadze powyzsze, dzialajac na zlecenie, UWI Inwestycje S.A. My Bank bezwarunkowo i
nieodwolalnie zobowigzujemy sie¢ wobec Beneficjenta do zaptaty sumy gwarancyjnej do kwoty ...........
na pierwsze zadanie Beneficjenta skierowane do Banku, zawierajcie o$wiadczenie, Ze Kontrahent nie
wykonat lub nienalezycie wykonat wzgledem Beneficjenta zobowigzania o ktéorym mowa w § .... ust.....
Umowy.

Ninigjsza gwarancja jest wazna od dnia wystawienia do dnia .......................

Kazda wyplata z niniejszej gwarancji zmniejsza wysoko$¢ sumy gwarancyjnej o kwotg dokonanej wyplaty.
Pisemne zadanie wyplaty od Beneficjenta, zawierajace ww. Oswiadczenie i wskazujgce kwote zadanej
wyplaty w walucie, w ktérej wystawiona zostala gwarancja, musi zostaé dorgczone Bankowi w terminie
obowigzywania niniejszej gwarancji za posrednictwem banku Beneficjenta gwarancji kurierem, listem
poleconym lub w formie testowanego komunikatu SWIFT wraz z potwierdzeniem banku Beneficjenta, ze
zadanie wyplaty wraz z tym o$wiadczeniem zostalo podpisane przez osoby uprawnione do skradania
o$wiadczen widzacych dla Beneficjenta.

W przypadku przestania zadania w formie testowanego komunikatu przekazanego za posrednictwem
systemu SWIFT bank Beneficjenta powinien dodatkowo potwierdzié w komunikacie, ze przestany
komunikat dokladnie oddaje tre$¢ zadania wyplaty, a oryginalne zadanie wyplaty zostalo przestane na adres
Banku.

Jezeli koniec terminu do zlozenia zgdania wyplaty z niniejszej gwarancji przypada na sobotg, dzien
ustawowo wolny od pracy lub inny dzien, w ktorym Bank nie prowadzi dziatalnosci operacyjnej, wowczas
termin ten ulega wydluzeniu do najblizszego dnia, w ktérym Bank prowadzi dziatalno$¢ operacyjna,

Z chwila zwrotu Bankowi oryginalu niniejszej gwarancji lub zwolnienia Banku przez Beneficjenta na
pi$mie ze wszystkich zobowiazaf wynikajacych z gwarancji przed uptywem terminu jej waznosci,
odpowiedzialno$¢ Banku wynikajgca z niniejszej gwarancji ustaje.

Gwarancja wygasa z uplywem terminu waznosci, nawet, jezeli niniejszy dokument nie zostanie zwrécony
do Banku. Uprawnienia z niniejszej gwarancji nie moga by¢ przenoszone bez pisemnej zgody Banku.
Prawem wlasciwym do rozstrzygania sporow mogacych wynikaé¢ na tle niniejszej gwarancji jest prawo
polskie, a sgdem wlasciwym sad miejscowo wiasciwy ze wzgledu na adres siedziby Banku.
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