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Zarzad Drog Miejskich

Numer referencyjny postepowania
IR1.342.17.2023

Poznan,18.04.2023r.
Ogtoszenie

1. Dane kontaktowe Zamawiajacego:
Miasto Poznan, Zarzad Drég Miejskich

61 — 623 Poznan ul. Wilczak 17
NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

2. Nazwa postepowania:

Petnienie obowigzkéw koordynatora dla realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy

Gnieznienskiej w Poznaniu”

3. Nazwa komorki, osoba do kontaktu:

Wydziat Realizacji Inwestycji, ul. Wilczak 17,

Agnieszka Wolanska-Urbaniak tel.696 402 173 awolanska@zdm.poznan.pl

4. Adres pod ktérym umieszczony jest opis przedmiotu zaméwienia:
www.zdm.poznan.pl

Zakfadka: ,Zamoéwienia Publiczne”, dalej: ,Zamdwienia ponizej 130 tys. ztotych”

5. Opis przedmiotu zamowienia:

Petnienie obowigzkéw koordynatora dla realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy
Gnieznienskiej w Poznaniu”

Zadanie ma zostac zrealizowane na podstawie projektu budowlanego uzgodnionego przez
ZDM w pismach 1U.PN.4110.27.1.2020 z dnia 12.03.2021 r. oraz IU.PN.4110.27.16.2020 z
dnia 03.12.2021 i na warunkach zawartych w umowie IR1.4711.07.2021 z dn.15.07.2022r. w
dwdch etapach:

a) Etap 1 - polegajgcy na budowie fragmentu chodnika po potudniowej stronie
ul. Gnieznienskiej (szer. 2,75m) tgczacego istniejgcy chodnik w rejonie przejscia dla pieszych
i chodnik konczacy sie na wysokosci dz. 10/5, ark. 13, obreb Gtéwna i sygnalizacji $wietlnej z
systemem detekcji oraz elementami poprawy bezpieczenstwa i oznakowaniem oraz
przebudowa zjazdu na teren parkingu po potudniowej stronie ul. Gnieznienskiej do 30.05.2023
r.;

b) Etap 2- polegajacy na przebudowie istniejgcego zjazdu na teren zaktadu NIVEA/ BMP
polegajgcej na jego poszerzeniu, dodaniu pasa prawoskretu oraz budowie chodnika wzdiuz
projektowanego pasa prawoskretu
i budowie nowego zjazdu na teren zaktadu NIVEA/BMP — do 31.07.2023r.

Wartos¢ robot wynosi:
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e Branza drogowa -ok. 789.500,00zt brutto,

o Przebudowa sieci energetycznej i telekomunikacyjnej — ok. 555.600,00 zt brutto,
e Branza kanalizacja deszczowa - ok. 77.160,00 zt brutto.

e Branza sygnalizacja $wietlna- ok.1.160.000,00 zt brutto

e Branza kanat technologiczny- ok. 15.500,00 zt brutto

Warunki udziatu w postepowaniu:

1. Wykonawca winien posiadaC uprawnienia Inspektora nadzoru branzy drogowej - do
kierowania robotami budowlanymi w branzy inzynieryjnej drogowej bez ograniczen i
zatgczy¢ do oferty aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
oraz dokument potwierdzajgcy prowadzenie dziatalnosci gospodarczej.

2. Wykonawca (koordynator) winien we wtasnym zakresie zapewni¢ wsparcie merytoryczne
dla pozostatych branz celem realizacji przedmiotu zlecenia.

3. W postepowaniu nie mogg bra¢ udziatu Oferenci, ktérzy ze wzgledu na powigzania
kapitatowe lub osobowe
z inwestorem zewnetrznym NIVEA POLSKA SP. Z O.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul.
Gnieznienskiej bgdz wybranym przez niego wykonawcg Drogbet Wieczorek Rolna 8/10,
62-081 Baranowo nie zapewniajg bezstronnosci i niezaleznosci w ramach petnionej funkcji
koordynatora. Oferent, ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
zobowigzany jest do ztozenia osSwiadczenia o braku powigzan zgodnie z zat. nr 7 do
niniejszego ogtoszenia.

4. Do podstawowych obowigzkéw Koordynatora nalezy w szczegélnosci:

Zgodnie z ustaleniami umowy nr IRI.4711.07.2021 z dn. 15.07.2022 Inwestor zewnetrzny
powotuje wtasnych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, dlatego do zakresu obowigzkéw
koordynatora nalezy:
a) zapoznanie sie z dokumentami sporzgdzonymi przez wykonawce roboét:
- projektem organizacji ruchu,
- programem zapewnienia jakosci,
- harmonogramem rzeczowym realizacji inwestycji,
- planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykazem podstawowych materiatéw zastosowanych przy rozbudowie drogi,
b) sprawdzanie jakosci wbudowanych wyrobow ,
c) sprawdzanie i potwierdzenie wykonania robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych,
d) informowanie Zamawiajgcego o opdznieniach i udziat w czynnosciach odbioru robot,
e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz sprawdzanie ich jakosci oraz
potwierdzanie usuniecia wad i usterek,
f) wydawanie opinii dotyczgcych stwierdzonych w toku czynnosci odbioru lub nadzoru
wad lub brakéw nadajgcych lub nie nadajgcych sie do usuniecia,
g) konsultowanie ze Zamawiajgcym wnioskow wykonawcy robot w sprawie ewentualnych
zmian sposobu wykonania robét w stosunku do dokumentaciji projektowe;j,
h) przedstawianie Zamawiajgcemu opinii (w formie pisemnej) dotyczgcych ewentualnych
robot dodatkowych, uzupetniajgcych lub zamiennych,
i) przekazywanie stanowiska Zamawiajgcego inwestorowi zewnetrznemu i wykonawcy
dziatajgcemu na jego rzecz w kwestiach zwigzanych z realizacjg inwestycji drogowej,
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j) sprawdzanie poprawnosci sporzadzania przez inwestora zewnetrznego/ wykonawce
dziatajgcego na jego rzecz dokumentéw rozliczeniowych (dokumentacji kolaudacyjnej,
dokumentacji formalno-prawnej, a takze protokotdéw przekazania-przejecia srodka
trwatego PT) przy odbiorze koncowym inwestycji, o ktorym mowa w Umowie
IR1.4711.07.2021, (dla kazdego etapu oddzielnie),

k) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji fotograficznej dla
wszystkich robét (w tym zanikajgcych) obejmujgcej etap przed realizacjg, w trakcie i po
zakonczeniu realizacji zadania (pendrive),

[) informowanie Zamawiajgcego niezwtocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o
zaistniatych na budowie nieprawidtowosciach,

m) sporzadzania raportéw co dwa tygodnie z postepow robot budowlanych w formie
elektronicznej wraz ze zdjeciami ,z ziemi”. Raporty nalezy przesta¢ na adres e-mail:
awolanska@zdm.poznan.pl,

Koordynator nie ma uprawnieh do dokonywania wpiséw do dziennika budowy. Wszystkie
sprawdzenia, o ktérych mowa powyzej, powinny byé potwierdzone stosownym wpisem w
raporcie o postepach prac. Koordynator winien we wlasnym zakresie zapewni¢ wsparcie
merytoryczne dla pozostatych branz celem realizacji przedmiotu zlecenia. Koordynator
zobowigzuje sie stawiac na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania
robét wymagajgcych nadzoru.

5. Zamawiajgcy wykluczy z postepowania Wykonawcow, ktérzy nie wykonali lub wykonywali
w sposob nienalezyty, w szczegdlnosci niezgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
wczeséniej udzielone zamdwienia w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium:  najnizsza
cena.

W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, jednym z zatgcznikédw do faktury bedzie
o$wiadczenie podwykonawcy o braku zalegtosci finansowych wynikajgcych z przedmiotowego
zlecenia.

Faktury bedg ptatne przelewem do 21 dni od daty otrzymania prawidiowo wystawionej faktury
na konto wskazane na fakturze.
Jako nabywce na fakturze nalezy wskazac:
MIASTO POZNAN
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada
2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujgce dane:
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NABYWCA:
Miasto Poznan
PIl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan
NIP: 2090001440

ODBIORCA:
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
GLN: 5907459620368

Faktury  elektroniczne  mozna  przesyta¢c na  nastepujgcy adres  mailowy:
faktury@zdm.poznan.pl.

W umowach, zaméwieniach lub innych dokumentach potwierdzajgcych warunki transakcji
zawieranych z wykonawcami bedgcymi podatnikami VAT nalezy umieszczac¢ zapisy, w ktérych
w razie obligatoryjnej metody podzielonej ptatnosci:

a. Wykonawca o$wiadczy, ze rachunkiem rozliczeniowym bedzie wskazany w umowie i na
fakturze numer rachunku bankowego,

b. Jesli wskazany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie bedzie rachunkiem
rozliczeniowym, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci do czasu wskazania przez
Wykonawce prawidlowego numeru rachunku bankowego, o czym Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce,

c. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy w przypadku
zaptaty naleznosci umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem lub
niewskazaniem rachunku rozliczeniowego.

Do faktury nalezy zatgczy¢é dokument potwierdzajgcy wykonanie Zlecenia — protokét odbioru
koncowego przedmiotu Zlecenia.

W przypadku niewykonania prac w terminie Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 100 zt za
kazdy dzien opdznienia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Zlecenia przez koordynatora w
zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepiséw prawnych lub zapiséw
Zlecenia, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w Zleceniu — za kazde naruszenie.

W przypadku niestawienia sie koordynatora w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 250 zt - za kazdy przypadek.

W przypadku odstgpienia od umowy zlecenia przez jedng ze Stron, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.

W przypadku, gdy z powodu dziatania lub zaniechania dziatania przez koordynatora nastgpi

szkoda po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych.
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W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje umowy w catosci lub w czesci w sposéb nalezyty
Zamawiajgcy po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zlecic
ich wykonanie w catosci lub w czesci podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczehstwo
Wykonawcy.

6. Nie dopuszcza sie zlozenia oferty czesciowe;j.

7. Czas trwania zaméwienia: od udzielenia zlecenia do odbioru koncowego i
rozliczenia budowy.

Za termin realizacji Zlecenia przyjmuje sie czas prowadzenia inwestycji pn.: ,,Przebudowa
ulicy Gnieznienskiej w Poznaniu”
liczac od dnia podpisania Zlecenia do dnia odbioru koncowego i rozliczenia ww. inwestycji.

Orientacyjny termin realizacji robét budowlanych:

a) rozpoczecie robot budowlanych — od 24.04.2023r.

b) realizacja zgodnie z umowg w dwdch etapach,

c) zakohczenie przedmiotu umowy — do 31.07.2023r. (UWAGA! Jezeli ostatni dzien
przypada w sobote, niedziele lub inny dzien ustawowo wolny od pracy — zakonczenie
robét budowlanych uptywa dnia nastepnego).

8. Warunki uczestnictwa: Oswiadczenie — Formularz ofertowy o spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu

9. Numer referencyjny nadany przez Zamawiajgcego: |RI1.342.17.2023

10. Miejsce i sposo6b ztozenia ofert
Oferty mozna skltada¢ osobiscie w siedzibie Zamawiajgcego, w zamknietej kopercie,

opatrzone;j nazwa zadania
i numerem referencyjnym lub przesta¢ pocztg elektroniczng na adres oferty@zdm.poznan.pl
z zaznaczeniem

w temacie wiadomosci nazwy zadania i numeru referencyjnego. Wykorzystujac droge
elektroniczng oferent winien by¢ Swiadomy, ze nie ma mozliwosci zagwarantowania tajnosci
jego oferty do momentu tgcznego otwarcia wszystkich ofert.

11. Termin skiadania ofert:
Oferty nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 21.04.2023r. do godz. 12:00.

12. Data i godzina otwarcia ofert:
Niepubliczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 21.04.2023r. o godz. 13:00 w Zarzgdzie Drég

Miejskich w Poznaniu. Podpisane przez: Maciej Saleta

Data: 2023.04.18 13:51:04 CEST

Naczelnik

Wydziatu Realizacji Inwestycji
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Zataczniki do ogtoszenia:

1. umowa nrIR1.4711.07.2021 z dn.15.07.2022r. zawarta pomiedzy ZDM, a Nivea Polska sp.
z0.0.

formularz ofertowy

dokumentacja projektowa

klauzula RODO

raport o postepach prac

protokét odbioru koncowego

oswiadczenie o bezstronnosci i niezaleznosci

wzOr umowy

ONoOOGaR®DN
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