UMOWA NR IRI1.4711.12.2022

zawarta w dniu 15}40 -mll’r pomiedzy:

Miastem Poznan

reprezentowanym przez Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich — Krzysztofa Olejniczaka,
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,

zwanym w dalszej czesci umowy ZDM,

a

BPI-REVIVE Matejki Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy 02 — 146) przy ul. Komitetu
Obrony Robotnikéw 48 wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000824693, NIP 5223176833, reprezentowang przez:

1. Wiceprezes Zarzadu — Pan Tomasz Matusiak
2. Czlonek Zarzagdu — Pan Pawet Prejss

zwang w dalsze] cze$ci umowy Inwestorem o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiotem Umowy jest zgodnie z art.16 Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2022r. pozycja 1693 z pdzniejszymi zmianami) ustalenie szczegdélowych warunkéw
realizacji inwestycji drogowej obejmujgcej budowe i przebudowe uktadu drogowego ulic
oznaczonych w mpzp ,w rejonie ulic Ulanskiej i Grunwaldzkiej” symbolem KD-L
(ul. Utariska), KD-Z (ul. J. Matejki), KD-D, kxr oraz ul. Grunwaldzkiej w zakresie
wynikajacym z projektu koncepcyjnego uzgodnionego pismem IU.PG.4110.6.5.2021 z dn.
07.06.2022 r., ktorego wykonanie spowodowane jest inwestycjg niedrogowa, polegajaca na
budowie ,Parku Mateiki® tj. budynkow 17 wielofunkeyjnych: mieszkalnych, biurowych
i ustugowych przewidzianych do wykonania na dziatkach dz. nr ew. 46/6, 46/18, 46/20, 46/21,
46/23, 46/26, 46/30, 46/31, 46/33, 46/36, 46/37, 46/39, 86/3, 86/4, 86/5, ark. 12, Obreb tazarz
(039) w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej, Utariskiej i Matejki w Poznaniu. Inwestor zamierza
realizowac inwestycje w trzech etapach:
Etap 1 do dnia 01.10. 2027 r. (5 budynkéw biurowych B1, B2a i B2b, B3 i B4 [4.386 m? PZ],
4 budynki mieszkalne wielorodzinne B6, B10, B11 i B11' [5.341 m? PZ)),
Etap 2 do dnia 01.10.2025r. (2 budynki mieszkalne wielorodzinne B12, B13 [4.443 m?PZ])
Etap 3 do dnia 01.07.2028r. (2 budynki ustugowe B7 i B9 [3.328 m2 PZ] i 4 budynki
mieszkalne B5, B8, B14, B15 [5.077 m2PZ]) .
Przedmiotowa Umowa jest uszczegolowieniem warunkéw zawartych w  piSmie
1PO.412.35.2.2020 z dnia 09.09.2020 r.
Realizacja zakresu podanego w ust. 1 nastgpi, wylacznie kosztem wiasnym i staraniem
Inwestora:
a. Zakres 1:

1) przebudowa drogi KD-L (ul. Utaniska) na odcinku od ul. Grottgera do ul. Grunwaldzkiej

w zakresie:
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2)

3)

przebudowy jezdni poprzez wymiang warstwy §cieralnej jezdni na catej dtugosci
i szerokosci,

budowy/przebudowy cbustronnego chodnika z ptyt betonowych 50 x 50 cm,

budowy schodéw przestrzennych,

budowy zatok postojowych,

budowy jednego zjazdu na teren inwestycji,

przebudowy istniejacych zjazdéw indywidualnych w granicach pasa drogowego,
przebudowy zjazdu publicznego w ul. Grunwaldzkg z uwzglgdnieniem odcinka
dwukierunkowego drogi od ul. Grunwaldzkiej do budowanej drogi wewngtrznej KDW,
budowy potaczenia z droga kxr i KDW,

przebudowy skarpy wraz z jej umocnieniem,

budowy oswietlenia drogowego,

budowy odwodnienia drogi zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Aquanet Retencja Sp. z 0.0.

budowy kanatu technologicznego,

usuniecia kolizji,

wprowadzenia czasowej/statej organizacji ruchu

usuniecia drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycjg drogowa po uzgednieniu z ZDM
oraz urzadzenia zieleni zgodnie ze sztukg ogrodnicza oraz inwentaryzacig
dendrologiczng i projektem ochrony zieleni,

budowa drogi KD-D w zakresie:

budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej i konstrukgii dia kategorii ruchu KR3,

budowy obustronnych chodnikéw o nawierzchni z ptyt betonowych 50 x 50 cm lub
nawierzchni uzgodnionej w projekcie budowlanym,

budowy polgczenia drogi z ul. Matejki tworzacego czwarte wloty/wyloty na
skrzyzowaniu z ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej,

budowy zatok postojowych,

budowy wyniesier na projektowanych przejsciach dia pieszych,

budowy 3 zjazddw indywidualnych na teren Inwestora,

budowy polgczenia z drogg rowerowa,

budowy oswietlenia drogowego,

budowy odwodnienia drogi zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Aquanet Retencja Sp. z 0.0.

budowy kanatu technologicznego,

usuniecia kolizji,

wprowadzenia czasowej/statej organizacji ruchu,

usuniecia drzew i krzewéw Kkolidujgcych z inwestycja drogowg po uzgodnieniu z ZDM
oraz urzadzenia zieleni zgodnie ze sztuka ogrodnicza oraz inwentaryzacjg
dendrologiczng i projektem ochrony zieleni,

przebudowa drogi KD-Z (ul. Matejki) na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Konopnickiej
w zakresie: ' ;
przebudowy jednostronnego chodnika po stronie zachodniej ulicy z ptyt betonowych

50x50 wraz z pasami kompensacyjnymi z kostki granitowej, \%
|




budowy miejsca odpoczynku (w przypadku takiej mozliwoéci) wraz z tawka, stojakiem
rowerowym i koszem na $mierci,

- przebudowy oé$wietlenia drogowego,

— przebudowy odwodnienia drogi zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Aquanet Retencja Sp. z o.0.

— budowy kanatu technologicznego,
przebudowy przystanku autobusowego w zwigzku z jego przesunieciem,

— usunigcia kolizji,

- wprowadzenia czasowej/statej organizacji ruchu

- Uusunigcia drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg drogowa po uzgodnieniu z ZDM
oraz urzadzenia Zeleni zgodnie ze sztuka ogrodniczg oraz inwentaryzacjg
dendrologiczng i projektem ochrony zieleni.

~ wymiany warstwy $cieralnej jezdni na calej szerokosci i na diugosci od ul. konca dziatki
46/17 ark. 12 obreb Golecin (038) do korica skf‘zyZowania z ul. Konopnickiej.

b. Zakres 2:
budowa chodnika z piyt betonowych 50 x 50 o dtugosci ok 95 m. w drodze KD-L (ul.
Utariska na odcinku od ul. Grottgera do ul. GrunWaIdzkiej) na czesci dz. 46/31 ark. 12
obreb tazarz (039),

c. Zakres 3:

budowa drogi kxr (ciag pieszo — rowerowy) w zakresie:

- budowy drogi dla roweréw o nawierzchni bitumicznej,
budowy chodnika o nawierzchni z piyt betonowych 50x50 (oraz nawierzchni
uzgodnionej w projekcie),

- budowy oswietlenia,

- wprowadzenia czasowej/statej organizacji ruchu,
urzadzenia zieleni zgodnie ze sztuka ogrodniczg oraz inwentaryzacjg dendrologiczng
i projektem ochrony zieleni

4. Zakres 1 i Zakres 3 inwestycji drogowej zostanie wykonany na podstawie decyzji pozwolenia
na budowe/zgloszenia zamiaru rozpoczecia robét natomiast zakres 2 zostanie wykonany na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (zwanej dalej ZRID) wydanej
na rzecz Prezydenta Miasta Poznania dziatajacego jako zarzadca drogi, zgodnie z ustawg
0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacjj inwestycji w zakresie drég publicznych z
dnia 10 kwietnia 2003r. (j.t. Dz.U. z 2022, poz. 176) - (dalej zwana Ustaws) na podstawie
petnomocnictw, o ktérych szczegétowo mowa w § 5 Umowy.

5. Kwestie zwigzane z zaplata przez Inwestora kwoty na odszkodowanie za grunty przejete na
podstawie decyzji ZRID, o ktérej mowa w ust 4 powyzZej, ustalone w postepowaniu
administracyjnym prowadzonym przez Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
w Poznaniu, a takze zabezpieczenia roszczenia Miasta o Zaptate tej kwoty reguluje odr¢bna
umowa zawarta z Miastem Poznan — Wydzialem Gospodarki Nieruchomosciami zawarta w

w zatgcznik nr 1 do Umowy.
3 [
ij 5

tym samym dniu.
Lokalizacja i ogélny zakres Inwestycji drogowej zostaly zaznaczone na planie sytuacyjnym




§2

Inwestor zobowiazuje sie do:

1. Kompleksowego przygotowania Inwestycji drogowej obejmujacej w szczegdlnosci:

a. opracowanie i uzgodnienie projekiu budowlanego, przy czym dokumentacja bedzie
opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz wytycznymi i bedzie kompletna z punktu widzenia ceiu,
kidremu ma stuzy¢; Szczegotowy zakres prac projektowych bedzie wynikat z uzyskanych
przez Inwestora warunkéw technicznych oraz uzgodnien dokonywanych w trakcie
projektowania z ZDM (w trakcie opracowywania projektu wymagane jest konsultowanie
przyjetych rozwigzan z ZDM). Dokumentacja bedzie opracowana w oparciu o aktualne
warunki techniczne wszystkich gestorow sieci i bedzie obejmowaé wszystkie konieczne
branze, a takze uwzglednia¢ wymagania szczegéine ZDM takie jak:

- Zarzgdzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 481/2019/P z dnia 03.06.2019 r. dot.
standarddw technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta Poznania,
wytyczne w zakresie: nawierzchni chodnikow; kolorystyki elementéw infrastruktury;
katalogu mebli miejskich; projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej a
takze standardy dostepnosci Miasta Poznania dla oséb z niepetnosprawnosciami
(www.poznan.pl/przestrzenpubliczna); Wszelkie odstepstwa od ww. wytycznych nalezy
uzgodnié Pethomochikiem Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta,

Projekt budowalny drogowy tj. projekt zagospodarowania terenu (PZT) oraz projekt
budowlanc - architektoniczny (PBA) musi zostaé zlozony do uzgodnienia przez ZDM
w terminie do 4 miesiecy od podpisania umowy, projekt techniczny (PT) zostanie
wykonany przez Inwestora i uzgedniony z ZDM po uzyskaniu PnB.

b. opracowanie projektu tymczasowej (na czas budowy uktadu drogowego) i docelowej
organizacji ruchu, uzgodnionej przez Miejskiego Inzyniera Ruchu (powyzsze musi byé
przedmiotem odrebnych uzgodnien z ZDM - Wydzialem Organizacji i Bezpieczenstwa
Ruchu),

c. opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych branzowych dla niezbednej budowy
nowych (w szczegélnosci odwodnienia, oswietlenia, kanatu technologicznego i zieleni) oraz
przebudowy istniejgcych, kolizyjnych uzbrojen (w przypadku takiej koniecznosci), '

d. opracowanie dokumentacji z branzy zieleni przygotowang w oparciu o standardy okreélone
w Zarzadzeniu Prezydenta Miasta Poznania nr 399/2022/P dostepnego pod linkiem
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p. NT001810F6/ {(wykonang
przez absolwenta Wydziatu Ogrodniczego, Architektury Krajobrazu, le$nictwa z minimum 3
letnim do$wiadczeniem w projektowaniu zieleni terenéw publicznych) zawierajgca:

inwentaryzacje geodezyjng i dendrologiczng (mapa zasadnicza) istniejacej zieleni
uwzgledniajgca drzewa przeznaczone do zachowania oraz do wycinki, wykonang przed
przystgpieniem do projektéw branz budowlanych jako podstawa ich opracowania (w jej
ramach naniesienie na mape zasadniczg wszystkich drzew o wielkosci powyzej 14 cm
obwodu pnia na wysokosci 130 cm oraz wszystkich zakrzewiefi i krzewbdw w odleglosci
3,0 m od ingerencji w podioze),

dane zestawione tabelarycznie w kolumnach przedstawiajgcych: liczbe porzadkowa/
gatunek/ lokalizacje/ obwod pnia na wysokosci 5cm i 130cm/ Srednice korony/
zasieg nabiegéw korzeniowych/ stan zdrowotny drzewa/ uwagi (wykonanie pomiaru na
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wysokosci 5 cm dotyczy tylko wybranych gatunkéw w przypadku ich wielkosci zblizonej
do 60cm, 80cm, 100cm, co wynika z postanowieri Ustawy o Ochronie Przyrody,
Projekt Ochrony Zieleni naniesiony na planowane zagospodarowanie terenu,
zawierajgcy doktadng lokalizacje wygrodzen, technologie zabezpieczenia zieleni na
terenie objetym opracowaniem i organizacje robét budowlanych wraz z zapleczem
budowy (wytyczone na mapach zasadniczych),

projekt zagospodarowania Zzieleni, w tym nasadzeri rekompensujgcych (przy czym
sposob i zakres zagospodarowania oraz wycinka iflub przesadzenie drzew i krzewow
kolidujgcych z inwestycjg wymagaja wyprzedzajgcego uzgodnienia z ZDM — Wydziatem
Terendw Zieleni, a usunigcie zieleni uzyskania dodatkowo decyzji Wydziatu
Ksztaltowania i Ochrony Srodowiska UMP lub Marszatka Wojewddztwa
Wielkopoiskiego),

- wszelkie opracowania dotyczace wycinki drzew i krzewéw Kkolidujacych z inwestycjg
drogowa oraz zwigzane z nasadzeniami rekompensujacymi (w przypadku takiej
koniecznosci), w tym inwentaryzacje dendrologiczng roslin z opisem stanu zdrowotnego
roslin ze wskazaniem drzew przewidzianych do wycinki (z zaznaczeniem tych drzew,
dla ktorych wycinki wymagana jest zgoda organu wydajacego zgode na wycinke drzew),

- pisemne zobowigzanie si¢ Inwestora do pokrycia wszystkich kosztéw ww. wycinki
(z przewiezieniem drewna na magazyn ZDM), kosztéw nasadzen rekompensujacych,
ktére muszg by¢ zaplanowane do wykonania na terenie Inwestora (z zatagczeniem mapy
wskazujgcej ich lokalizacje i gatunki) oraz kosztéw 3 letniej pielegnacji ww. nasadzen
(przy czym pielegnacja polega na wykonywaniu biezacych zabiegéw pielegnacyjnych
w tym m.in. uzupetnianiu mulczu, poprawie mocowania palikéw, podlewaniu, nawozeniu,
wymianie uszkodzonych roslin) bgdz pisemne zobowiazanie sie Inwestora do uiszczenia
optaty za wycinke,

e. uzyskanie niezbednych opinii i uzgodniei dla wszystkich ww. projektow, w tym
w szczegdlnosci:

z ZDM w zakresie branzy drogowej, odwodnienia, zieleni, oéwietlenia, kanatu
technologicznego, oznakowania,

— Z Aquanet Retencja Sp. z 0.0. w zakresie odwodnienia,

-z MIR w zakresie organizacji ruchu,

-z ZTM w zakresie komunikacji miejskiej i infrastruktury przystankowej,
z WUIA UMP w zakresie zgodnosci z mpzp zaprojektowanej drogi dla roweréw
pomiedzy KD-D a KD-L,
branzowo, dla wszystkich pozostatych branzy w przypadku koniecznoéci usuniecia
i zabezpieczenia kolizji istniejacej infrastruktury z inwestycjg drogowa,

- Z NK w zakresie projektowanych nowych uzbrojen infrastruktury technicznej oraz
wynikajgcych z usuwania Kkolizji,

f. uzyskania od ZDM prawa do dysponowania gruntem zajmowanym w celu realizacji
przedmiotowej inwestycji drogowej,

g. uzyskanie od ZDM decyzji lokalizacyjnych na zjazdy,

h. uzyskanie pozwolenia na budowe, dokonanie zgloszenia zamiaru rozpoczecia robét do
Wydziatu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania dla Inwestycji Drogowej oraz
przekazania ZDM kopii decyzjilzaswiadczenia o braku sprzeciwu w terminie 7 dni,

i.  przekazania dwéch egzemplarzy projektu dla inwestycji drogowej, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania stosownej decyzji umozliwiajacej jej realizacje
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j. uzgodnienia z ZDM obstugi budowy dla inwestycji niedrogowej i drogowej oraz pisemnego \
zobowigzania sie do utrzymywania przez caty okres prowadzonych prac budowlanych, '.}
zwigzanych z realizacjg inwestycji niedrogowej i drogowej nawierzchni sgsiednich jezdni 11
i chodnikéw (takze nie objetych przebudowsg) w nalezytej czystosci i stanie technicznym. i
W przypadku zniszczenia:

— nawierzchni jezdni i chodnikéw nie objetych przebudowg (w czasie prowadzenia robot
zwigzanych z realizacjg inwestycji drogowej i niedrogowej) ich odtworzenie musi
nastapi¢ kosztem i staraniem Inwestora przed dniem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie inwestycji niedrogowej, okreslonej w § 1,
nawierzchni nowowybudowanych ulic jak i nawierzchni drég istniejgcych, ktérymi
bedzie odbywat sie dojazd do placu budowy (w czasie prowadzenia robdt zwigzanych
Z realizacja inwestycji niedrogowej) ich odtworzenie musi nastapié kosztem i staraniem
inwestora przed dniem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie inwestycji niedrogowej,
ckreslonejw § 1,

~ zakres powyzszego odtworzenia nalezy wyprzedzajaco uzgodni¢ z ZDM - Wydziatem
Remontéw i Utrzymania Drog. Niniejsza konieczno$é dotyczy takze terendw zielonych,
ztym ze zakres odiworzenia nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Terenow Zieleni jak
rowniez elementéw sieci kanalizacji i o$wietlenia — Wydziat Utrzymania Infrastruktury
Drogowej. W celu udokumentowania stanu technicznego nawierzchni ulic przylegtych
do projektowanej inwestycji nalezy powiadomi¢ ZDM (Wydziat Remontéw i Utrzymania
Drég) o planowanym rozpoczeciu robot drogowych. Przed rozpoczeciem prac Inwestor
zobowigzany jest do wykonania stosownej dokumentacji video lub foto potwierdzajgcej
stan drég,

- przed rozpoczeciem prac Inwestor zobowigzany jest do wykonania stosownej
dokumentacji video luk foto potwierdzajgce;j stan drog,

zrealizowania w terenie, wtasnym kosztem i staraniem Inwestycji drogowej przy czym:

a. Rozpoczecie budowy nastapi w terminie umozliwiajagcym zakoriczenie wszystkich robét
zwigzanych z realizacjg ww. inwestycji drogowej i jej przekazanie zgodnie z warunkami
umowy:

1) Dla zakresu 1 i zakresu 2 przed dniem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
ktéregokolwiek z budynkéw Inwestycji niedrogowej wskazanych w § 1,

2) Dla zakresu 3 przed dniem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie ktéregokolwiek
z budynkéw inwestycji niedrogowej etapu realizowanego jako trzeci wskazanych w § 1 —
nie péznigj niz do dnia 01.07.2028 r. (do czasu zrealizowania zakresu 3 Inwestor umoZliwi
swobodny dostep przej$cia i przejazdu przez drogi wewnetrzne zlokalizowane na swoim
terenie pomiedzy ulicami KD-D i Ulanska)

b. Realizacja inwestyciji drogowej potrwa:
1) Dla zakresu 1 i zakresu 2
— dla drogi KD-L (ul. Utanskiej) — nie diuzej niz 5 miesiecy,
- dla drogi KD-Z (ul. Matejki) — nie dluzej niz 3 m-ce,
- dla drogi KD-D - nie diuzej niz 6 m-cy,
dia drogi ul. Grunwaldzkiej (w zakresie zjazdu z KDW — drogi pozarowej i sciezki
pieszojezdnej) nie diuzej niz 2 tygodnie,

2) Dla zakresu 3 tj. dla drogi kxr — nie diuzej niz 2 miesigce m




— nie bedzie prowadzona w miesigcach zimowych tzn. od 1 listopada do 28 lutego w
zakresach dotyczacych robét, ktorych wykonanie nie jest dopuszczaine (zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami) oraz lub wynika to z warunkéw technicznych;

— W przypadku koniecznosci realizacji w pasie drogowym uzbrojen dia inwestycji niedrogowej
(okreslonej w § 1) Inwestycja Drogowa zostanie wykonana po zrealizowaniu tych uzbrojen;

c. Szacunkowy koszt realizacji przez Inwestora inwestycji drogowej WYynosi

5.527.500,00z} netto plus VAT (stownie: pie¢ milionow pieéset dwadzieécia siedem tysiecy

pigcset ztotych 00/100 zlotych netto), przy czym:

1) dla Zakresu 1 i Zakresu 2 — 5.232.500,00 zt netto + obowigzujacy VAT (stownie: pieé
milionéw dwiescie trzydziesci dwa tysigce pigéset ztotych 04/100 netto + VAT),

2) dla Zakresu 3 - 295000,00 zt netto + obowigzujgcy VAT (stownie: dwiescie
dziewiecdziesiat pigé tysiecy zlotych netto + VAT),

Dia uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze podana wyzej wartoéé inwestycji drogowej
ma charakter wylgcznie szacunkowy. Inwestor jest zobowigzany do rzeczowej realizaciji
inwestycji drogowej, bez wzgledu na lej rzeczywisty koszt, ktéry moze réznié sie (zaréwno na
plus jak i na minus) od wartosci szacunkowej;

przekazania kserokopii ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe dla inwestycji niedrogowe]

opisanej w § 1, w terminie 7 dni od dnia Jej uzyskania, a takze wstepnego (iak najszybszego)

okreslenia terminu realizacji inwestycji drogowej. Ustalenie terminu rozpoczecia inwestyc;ji

drogowej nastapi bez zbednej zwtoki, po uzyskaniu ww. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

budowe,

wystapienia do ZDM z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie robdt zwigzanych

z realizacjg inwestycji drogowej i infrastruktury w terenie pasa drogowego bedgcego

w administracji ZDM na 30 dni przed rozpoczeciem prac,

uzyskania (w przypadku konieczno$ci) zgody na prowadzenie prac budowlanych zwigzanych

z realizacjg inwestycji drogowe;j i infrastruktury w terenie nie bedacym w administracji ZDM

od jego zarzadcy/wtasciciela,

wyboru, wg wiasnego uznania wykonawcy inwestycji drogowej (z zastrzezeniem, ze prace

bgdy wykonywane przez osoby i firmy posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia

i inne zezwolenia wymagane przepisami prawa) i powierzenia mu, na wilasny koszt, realizacji

inwestycji drogowe;,

uzycia materiatdow i $rodkéw produkcji niezbednych do prawidlowego prowadzenia

wszystkich rob6t (w tym zaméwienia koniecznych urzadzen i materiatéw umozliwiajgcych

poprawne i terminowe wykonanie wszelkich prac),

Inwestor zobowigzuije sie do:

a. zgloszenia do wtasciwego organu administracji publicznej rozpoczecia | zakonfczenia
robo6t budowlanych,

b. wystepowania o wydanie i odbiér dziennika (-6w) budowy,

C. powolania niezaleznego od Wykonawcy robét nadzory inwestorskiego przy realizagji
inwestycji drogowej nad wszystkimi branzami,

d. umozliwienia przedstawicielowi ZDM dostepu na teren objety Inwestycjg drogowa, ceiem
kontroli realizacji Inwestycji drogowe;j,

a. informowania ZDM o przebiegu realizacji inwestycji drogowej (kazdorazowo na wriosek
ZDM), oraz niezwlocznego informowania ZDM o wszelkich okoliczno$ciach, ktore moga

mie¢ wptyw na realizacje prac objetych Umows,
1
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b. przekazania wykonawcy (-om) dokumentacji budowlanej oraz udostgpnienia (dla celdw
prowadzenia robét budowlanych) nieruchomosci niezbednych dla realizacji inwestycji
drogowe] (przekazanie wykonawcy placu budowy),

c. wystapienia w imieniu ZDM (na podstawie petnomocnictwa) o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie dla inwestycji drogowej — w przypadku takiej koniecznosci, po pozytywnych
przegladach branzowych,

9. Dodatkowo, dla Inwestycji Drogowe| realizowanej na podstawie decyzji ZRID (Zakres 2)

Inwestor zobowigzuje sie wylacznie witasnym kosztem i staraniem do:

a. Kompleksowego opracowania, wytacznie wiasnym Kosztem i staraniem, dokumentacji
projektowej dla realizacji Inwestycji drogowej okreslonej w § 1 ust. 3b Umowy w zakresie
niezbednym do ziozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID i uzyskania w imieniu
Prezydenta Miasta dzialajgcego jako Zarzadca Drogi warunkdw, uzgodnien, decyzji
(w tym decyzji srodowiskowej w przypadku koniecznosci jej uzyskania), itp. potrzebnych
do zlozenia ww. wniosku o wydanie decyzji ZRID, przy czym:

- szczegbtowy zakres dokumentacji bedzie wynikat z uzyskanych przez Inwestora
warunkéw technicznych oraz uzgodnien dokonywanych w trakcie projektowania
zZDM. W ftrakcie opracowywania projektu kazdej z branz wymagane jest
konsultowanie przyjetych rozwigzan z ZDM,

— wszystkie dokumenty i uzgodnienia potrzebne do uzyskania decyzji ZRID muszg
byé oryginatami lub byé poswiadczone (zgodnie z obowigzujacymi przepisami} za
zgodnos€ z oryginatem,
dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ projekt budowlany, projekty branzowe,
plansze zbiorczg istniejgcego i projektowanego uzbrojenia, projekty podziatu
nieruchomosci, wniosek o wydanie decyzji ZRID zgodny z ustawg z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegdéinych zasadach przygotowania i reaiizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych, aktualng mape sytuacyjno-wysokos$ciowg wraz z aktualnymi
stanami prawnymi, aktualne badania geotechniczne podtoza gruntowego,
w zakresie niezbednym do prawidlowego zaprojektowania ulicy, informacjg dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Projekt budowalny drogowy tj. projekt zagospodarowania terenu (PZT) oraz
projekt budowlano - architektoniczny (PBA) musi zostaé¢ zlozony do
uzgodnienia przez ZDM w terminie do 4 miesiecy od podpisania umowy,
projekt techniczny (PT) zostanie wykonany przez Inwestora i uzgodniony
z ZDM po uzyskaniu decyzji ZRiD,

a. przekazania ZDM w formie elektronicznej informacji i materiatdw pozwalajgcych na
umieszczenie planu sytuacyjnego projektu budowlanego na stronie internetowej ZDM,

b. opracowania i zlozenia wniosku ZRID (po akceptacji jego tresci przez ZDM) w imieniu
Zarzadcy Drogi tj. Prezydenta Miasta Poznania reprezentowanego przez dyrektora ZDM
w odpowiednich crganach administracji i instytucjach wraz z wymaganymi prawem
opracowaniami i dokumentacjami projektowymi,

¢. uzyskania decyzji ZRID w imieniu Zarzadcy Drogi oraz przekazania ZDM dwoch
oryginatdw ostatecznej decyzji ZRID dla inwestycji drogowej i jednej poswiadczonej
notarialnie kopii w terminie 7 dni od jei uzyskania wraz ze wstgpnym okresieniem
terminu realizacji Inwestycji Drogowej,

d. przeprowadzenia wtasnym kosztem i staraniem wszystkich czynnosci zwigzanych
z podziatem dziatek zgodnym z liniami rozgraniczajacymi ustalonymi w decyzji ZRID (\
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

tym z wyniesieniem podzialu w terenie) w celu wydzielenia pasa drogowego
koniecznego dla realizacji inwestycji drogowej oraz zabezpieczenia $rodkéw na zaptate
odszkodowania za grunty niezbedne do realizacji uktadu drogowego,

e. kompleksowego zrealizowania, wylgcznie wlasnym kosztem i staraniem w imieniu ZDM
Inwestycji Drogowej,

f. wystgpienia w imieniu ZDM (na podstawie petnomocnictw, o ktérych szczegdlowo mowa
w §5 Umowy) o wydanie pozwolenia na uzytkowanie dla Inwestycji Drogowej —
w przypadku takiej koniecznosci, po pozytywnych przeglgdach branzowych.

wykonywania (w przypadku koniecznos$ci) prac budowlanych w obrebie istniejgcej zieleni

i zwigzanych z zatozeniem nowej zieleni (w tym z nasadzeniami rekompensujgcymi, tam

gdzie one beda mialy miejsce) pod nadzorem inspektora nadzoru terenéw zieleni; prace

w obrebie systemu korzeniowego beda wykonywane recznie, prowadzone jedynie

w minimalnym zakresie i niezbednym czasie, pnie i konary nie beda uszkadzane, korzenie

nie beda odcinane i frezowane, a w przypadku ich odkrycia beda one zabezpieczone przed

przesuszeniem, zabezpieczenie zieleni odbywac si¢ bedzie poprzez wygrodzenie terenu np.
tasmami i zamieszczenie informacji ,STREFA OCHRONY ZIELENI — ZAKAZ WSTEPU”,

przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementdw metalowych (bedacych
wlasnosécig Miasta Poznania i pozostajgcych w administrowaniu przez ZDM) nie nadajgcych
sie do dalszego wykorzystania; transport musi by¢ zrealizowany przez podmiot posiadajacy

wpis do rejestru BDO zgodnie z art. 50, ust. 1, pkt. 5 lit. b ustawy o odpadach (Dz.U. z 2022

poz. 699 j.t.). W tym celu nalezy:

a. w dniu transportu pobra¢ z Wydziatlu Logistyki (DL) ZDM (w godzinach jego
funkcjonowania) karte przekazania odpadu upowazniajgcg do transportu ziomu - przy
odbiorze karty nalezy podaé nr wpisu do BDO;

b. uzupehié karte o transportujgcego odpad oraz przejmujgcego odpad,

c. zwroci¢ karte do ZDM (DL) w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia faktycznego
przekazania odpadu wraz z dokumentem potwierdzajgcym mase ztomu i cene
jednostkowa (np. PZ, dowod wazenia), ktdre to dane beda podstawg do wystawienia
przez ZDM faktury dla punktu skupu metali,

przekazania do magazynu ZDM materialu pochodzacego z frezowania nawierzchni

bitumicznych (nie zawierajacego smoly); grubizny drewna z wyjatkiem tzw. galeziowki

i karpin, pochodzacegoe z wycinki drzew znajdujgcych sie w pasie drogowym,

zgtoszenia materiatbw pochodzagcych z rozbiérki nadajgcych si¢ do dalszego wykorzystania

do przeprowadzenia ich kwalifikacji przez pracownikéw ZDM (branzowego oraz z Wydziatu

Logistyki), a nastepnie przekazania zakwalifikowanych materiatéw do magazynu ZDM,

w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu umowy bedzie powstawanie odpadéow,

Inwestor postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.

o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) oraz z zapisami

obowigzujacege Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewédziwa Wielkopolskiego,

a w szczegolnosci postugiwaé sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami podmiotami

spetniajagcymi warunki okreslone w/w ustawami. Odpady wytworzone podczas realizacji

niniejszej umowy beda przekazywane do instalacji uwzglednionej w obowigzujacym Planie
gospodarki odpadami dla wojewodztwa wielkopolskiégo, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

przygotowania i przekazania ZDM harmonogramu prowadzenia prac i jego biezgcej

aktualizaciji

i
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16.

17.

18.

19.

do wyznaczenia przedstawiciela Inwestora w celu realizacji umowy. Do czynnoéci zostat
wyznaczony przez Inwestora Pan Wojciech Dzwonkowski nr telefonu 667-390-127, e-mail.
wdzwonkowski@bpi-realestate.com,

udostepnienia, przed rozpoczeciem prac, kopii uméw z wykonawca robét drogowych
w zakresie wypetnienia zobowiazari wynikajacych z niniejszej umowy,

wykonywania zdje¢ przed rozpoczgciem prac, w trakcie oraz po ich zakonczeniu —
w szczegolnosci  dokumentacja  zdjeciowa robot zanikajacych oraz zdjgcie tablicy
informacyjnej budowy.

Po zrealizowaniu Inwestycji Drogowej Inwestor zobowiazany jest do:

komisyjnego przekazania na rzecz Miasta Poznania, w imieniu ktérego dziata Zarzad Drog
Miejskich, zrealizowanej na_gruntach miejskich, nowej Inwestycji drogowej (poniesionych
naktadow).

Inwestor nie bedzie zadat zadnego wynagrodzenia za poniesione naklady i nie bedzie
dochodzil zwrotu poniesionych kosztéw zwigzanych z realizacja inwestycji drogowej,
oraz niniejsza Umowa zrzeka sie wszelkich roszczer w stosunku do Miasta, w tym do
ZDM z tego tytutu.

nieodptatnego przekazania ZDM, po zakonczeniu prac, kompletu dokumentow zwigzanych
z realizacja inwestycji drogowej (zatgcznik nr 2), '

nieodplatnego przeniesienia na rzecz ZDM catosci autorskich praw majatkowych zaleznych
do dokumentacji projektowe;j.

a) Autorskie prawa majatkowe i zalezne zostaja przeniesione w celu wykorzystania ich na
nastepujacych polach eksploatacii:

- wprowadzania do obrotu oryginaiu aibo egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazda mozliwg technikg, w szczegdlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikéw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy
rzutnika;

- publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposéb, aby kazdy mogt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci na
ogolnodostepne] wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamieci
komputera, przesylania za pomocg sieci multimedialnej, komputerowej
i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomoca wizji, fonii przewodowej
lub bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna, nadawanie za posrednictwem satelity,
rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg badz
telewizyjna, transmisje komputerowa, tgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz
zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilaciji;
udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie de informacji publicznej;
prawo do korzystania z utworow w catosci lub czesci oraz jego taczenia z innymi
utworami, opracowania poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie,
modyfikacie tlumaczenie na rézne jezyki, zmiang barw, okladek, wielkosci i tresci
catoéci lub ich czeéci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;
do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;




- udostepniania przez ZDM w zakresie opisanych wyzej pol eksploatacji odptatnie lub
hieodptatnie.

b) Inwestor zapewni przeniesienie na rzecz ZDM wytgczne prawo zezwalania na
wykonanie zaleznego prawa autorskiego (do rozporzadzania i korzystania
z dokumentaciji projektowe] w nieograniczonym zakresie, a w szczeg6lnosci w zakresie
pél eksploatacji wymienionych w pkt a).

c) Inwestorowi nie bedzie przystugiwaé wynagrodzenie za korzystanie z utworu na !
kazdym odrebnym polu eksploatacii.

d) W przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania dokumentacji projektowej
z udzialem innych oséb, ktorym przystuguja majgtkowe prawa autorskie do tych
utwordéw lub ich czesci, Inwestor zobowigzuje sig:
nabyé od autoréw utworéw majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich

dalszego przeniesienia na rzecz ZDM w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie, Vﬂ

- uzyskaé zgode autoréw utworow do korzystania przez ZDM na polach eksploatacji
okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania zaleznego prawa J
autorskiego;

dostarczyé ZDM wraz z opracowaniami, o$wiadczenia tworcow (wspottworcow)
utworéw, ze Wykonawca dokumentacji projektowej dysponuje prawami autorskimi do
tych utwordw oraz, ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa powyzej;

w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko ZDM i w zwigzku z naruszeniem praw
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzuje sie wzigé udziat w takim postepowaniu po stronie
ZDM.

e) Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastgpuje bez
ograniczen czasowych i terytorialnych.

f) Inwestor jest odpowiedzialny wzgledem ZDM za wszelkie wady prawne utworu
powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegélnosci
Inwestor ponosi wylaczna odpowiedzialno§¢ za naruszenie praw autorskich oraz
innych praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

g) ZDM ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majgtkowych do utworéw, na rzecz oséb trzecich bez zgody
Inwestora.

h) Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnos$cig autoroéw utworow.

d. udzielenia gwarancji jakosci i rekojmi na roboty wykonywane w ramach realizacji niniejszej
umowy wraz z zabezpieczeniem (np. gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, kaucja), przy
czym okres rekojmi i gwarancji nie moze by¢ krétszy niz 5 lat,

e. przeniesienia ha ZDM lub podmioty przez niego wskazane uprawnieri z gwarancji jakosci
i rekojmi wraz z zabezpieczeniem (np. gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, kaucja),
udzielonej przez swoich podwykonawcéw na prace wykonane w ramach realizacji niniejszej
umowy (termin gwarancji i rekojmi nie moze by¢ krétszy niz 5 lat),

§3
ZDM zobowiazuje si¢ do:

1. Wspolpracy z Inwestorem przy realizacji inwestycji drogowej w zakresie niezbgdnym do jej
nalezytego, w tym terminowego ukonczenia.
2. Udzielenia petnomocnictw Inwestorowi, o kiérych mowa w Umowie, zgodnie z zasadami

opisanymi w § 5 Umowy.
11 |
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Powotania przedstawiciela ZDM upowaznionego do kontroli realizacji inwestycji drogowe;j.
Pomocy Inwestorowi (konsultacji) w ustaleniu szczegOlowych zakreséw opracowywanej
dokumentaciji.

Wspotpracy z wybrana przez Inwestora firmg projektowa, w tym przekazywania wszelkich
niezbednych dia realizacji dokumentéw i danych (np. wypisow, wyrysow, aktdbw wlasnoéci itp.)
dotyczacych nieruchomosci, na ktérych inwestycja drogowa bedzie realizowana, a bedacych
w posiadaniu ZDM.

Uzgodnienia przedstawionych projektow budowlanych, a nastgpnie wykonawczych w zakresie
swoich kompetencji, zglaszania Inwestorowi uwag o istotnym dla ZDM znaczeniu
w odniesieniu do prac projektowych.

Wydania uzgodnien, w tym wymaganych prawem decyzji administracyjnych na prowadzenie
prac budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji drogowej w terenie pasa drogowego
bedgcego w administracji ZDM, bez ponoszenia kosztow optat za zajecie pasa drogowego.
Protokolarnego wydania w posiadanie Inwestorowi — na czas okreslony, niezbedny dla
wykonania inwestycji drogowej, nieruchomoséci objetych decyzjg ZRID i niezbednych dia
realizacji przedmiotu Umowy. Termin wydania nieruchomoéci bedzie ustalony oddzielnie, po
uzyskaniu decyzji ZRID i okresleniu przez Inwestora terminu realizaciji inwestycji drogowe;.
Niezwiocznego informowania Inwestora o wszelkich okolicznoéciach, ktére mogg mie¢ wplyw
na realizacje prac objetych Umowa.

Uczestniczenia w odbiorze koficowym wykonanej przez Inwestora inwestycji drogowej,
z zastrzezeniem, ze 21 dni przed planowanym odbiorem ZDM otrzyma dokumentacje
powykonawczg. Przedstawiciele Miasta Poznania dokonaja w wyznaczonym terminie,
komisyjnego odbioru prac w zakresie zgodnosci z uzgodnionym projektem wykonawczym.
Nowe wytyczne, standardy lub koncepcje ksztaltowania przestrzeni pasa drogowego nie beda
stanowity podstawy do dalszych zmian i korekt wybudowanego uktadu.

Przejecia nieodptatnie (w imieniu Miasta Poznania) od Inwestora zrealizowanej i dopuszczone;
(oddane;j) do uzytkowania inwestycji drogowej (poniesionych nakltadéw). Przejecie nastgpi na
podstawie prawidtowo wypeinionych protokotéw przekazania przejgcia PT w dniu odbioru
korcowego.

Przejecia nieodptatnie (w imieniu Miasta Poznania) od Inwestora praw wynikajgcych
z gwarancji jakosci i rekojmi wraz z jej zabezpieczeniem (np. gwarancja bankowa,
ubezpieczeniowa, kaucja), w zakresie niezbednym do wykonania przez ZDM uprawnien
zwigzanych z usuwaniem wad i usterek w robotach budowlanych po ich przejgciu.

§4
W przypadku dopuszczenia do uzytkowania inwestycji niedrogowej i jednoczesnym nie
wywigzaniu sig¢ Inwestora z odpowiednich ustaleri rzeczowych okreslonych w § 1 i 2 ZDM
przystuguje prawo naliczenia kary umownej w wysokos$ci szacunkowego kosztu okreslonego
w§ 2 ust.2 pkt. ¢ odpowiadajacego niezrealizowanemu zakresowi inwestycji drogowej,
powigekszonego o 30%.

W przypadku niedotrzymania terminu prowadzenia robét ustalonego w § 2 ust. 2b ZDM moze
naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,1% za kazdy dzieri zwloki, liczac od dnia nastgpnego po
uplywie terminu, od wartosci szacunkowej okrelonej w § 2 ust. 2 pkt. ¢ odpowiedniego

z zakresow inwestycji drogowej powigkszonej o0 30%,




3. W przypadku niezawinionego przez Inwestora lub oséb dzialajagcych na jego zlecenie

opoznienia realizacji inwestycji drogowej, badz konieczno$ci wstrzymania lub zawieszenia
prac, strony zobowigzujg sie do spisania stosownego aneksu zmieniajgcego terminy § 2 ust. 2.

Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od zawartej umowy bez konsekwencji opisanych

wust. 1 i 2 niniejszego paragrafu w przypadku nie przystapienia do realizacji inwestycji

niedrogowej, o ktorej mowa w § 1. Prawo do odstapienia od umowy Inwestor moze wykonaé

w terminie do dnia 30.06.2023 r.

. Celem zabezpieczenia realizacji zakresu 3 inwestycji drogowej, Inwestor zobowigzany bedzie

do ustanowienia gwarancji bankowej w wysokosci kwbty szacunkowej brutto powickszonej

0 30% tj. w kwocie tj. 439 725,00 zi brutto,

a. gwarancje, o ktérej mowa powyzej Inwestor jest zobowigzany ustanowi¢ przed uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie ktorejkolwiek z budynkéw wskazanych w § 1 przedmiotowe]
umowy, najpdzniej w dniu zakonczenia realizacji zakresu 1 i 2 inwestycji drogowej tj. dniu
widniejacym na protokole odbioru koricowego zakresu 1 i 2 inwestycji drogowej, o ktérym
mowa § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

b. gwarancja stanowi¢ bedzie nieodwotalne i bezwarunkowe zobowigzanie jej wystawcy
wobec ZDM do zaptaty — na pierwsze pisemne Zzgdanie ZDM - kazdej kwoty
nieprzekraczajacej kwoty wskazanej w gwarancji. Zdarzeniem upowazniajgcym ZDM do
wystgpienia o zaplate kwoty z gwarancji bankowej bedzie niezrealizowanie obowigzku
Inwestora w zakresie realizacji Zakresu 3 inwestycji drogowej wynikajgcego z § 1 ust. 3¢
w terminie wskazanym w § 2 ust 2 pkt a ppkt drugi. Przed zgloszeniem zgdania zaptaty z
gwarancji bankowej, ZDM wezwie na piémie Inwestora i wyznaczy dodatkowy 30 dniowy
termin na spetnienie swiadczenia,

c. gwarancja zostanie wystawiona przez bank z siedzibg w Polsce i ustanowiona z terminem
waznoéci nie krotszym niz 12 miesiecy. Inwestor przed uplywem terminu waznosci
gwarangji bankowej zobowigzuje sie przediuza¢ wazno$é¢ gwarancji bankowej tak, aby
okres waznosci gwarancji byt nie krétszy niz do dnia 01.10.2028 r.; Inwestor zobowigzany
bedzie do przedstawienia ZDM tresci gwarancji do akceptacii,

d. w przypadku nie dostarczenia gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4 w terminie wskazanym w
pkt a oraz pkt c powyzej (wydiuzenie gwarancji), Inwestor zaptaci Miastu karg umowng w
wysokosci 0,1% kwoty na jakg gwarancja ma zostaé ustanowiona za kazdy dzien
opdznienia,

e. beneficjentem gwarancji bedzie Miasto Poznan reprezentowane przez dyrektora ZDM

§5
Pelnomocnhictwa

Udzielenie petnomocnictw, o ktérych mowa w Umowie, bedzie realizowane w ten sposéb, ze
dyrektor ZDM udzieli petnomocnictw zaakceptowanym przez siebie osobom do wystgpowania
w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, dziatajacego jako Zarzgdca Drég, podczas wszystkich
postepowarn i procedur, o ktorych mowa w Umowie, w tym decyzji ZRID z zastrzezeniem, ze w
zakresie dotyczacym wystgpienia iuzyskania decyzji ZRID, ZDM - wyda na wniosek
Inwestora stosowne pelnomocnictwe dla przedstawiciela jak wskazano powyzej, w terminie 14
dni od daty ztoZzenia wniosku o wydanie takiego petnomocnictwa, jednak nie wczesniej niz po
zatwierdzeniu przez ZDM tresci wniosku oraz stosownej dekumentacji projektowej niezbednej
do zlozenia komplethego wniosku.

Inwestor moze w trakcie realizacji Umowy pisemnie wskazywac kolejne osoby do
upetnomocnienia. Moze takze wskazywa¢ osoby, ktérym nalezy pethomocnictwo cofnaé.
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3. Przekazanie przez ZDM ww. petnomocnictw Iub ich wycofanie nastapi zawsze nie péZniej niz
14 dni od daty otrzymania pisemne; prosby w tej sprawie od Inwestora.

4. Wszystkie pethomocnictwa wygasajg z chwilg przejecia Zrealizowanej inwestycji drogowe;j
przez ZDM (w imieniu Miasta Poznania). \

§6
W przypadku wystapienia koniecznoéci udostepnienia terenu pasa drogowego na ktérym
realizowana jest inwestycja drogowa dia realizacji urzadzen podziemnych (niezwigzanych
z dziatalno$cig Inwestora) ZDM bedzie:
— W frakcie trwania robét zwigzanych z realizacja inwestyciji drogowej ustalatl warunki
i wydawat zezwolenia na ewentualne naruszenie utwardzonych nawierzchni w konsultacji
Z Inwestorem,
po zakorczeniu robdt zwigzanych z realizacjg ww. inwestycji drogowej (i jej przekazaniu
zgodnie z § 7) ustalat warunki i wydawat zezwolenia na ewentualne naruszenie
utwardzonych nawierzchni, bez powiadomienia Inwestora i bez prawa do odszkodowania;
w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji, jakiekolwiek naruszenie utwardzonych
nawierzchni wykonanych przez Inwestora (po ich przekazaniu na rzecz Miasta Poznania)
musi by¢ odtworzone Przez wykonawce tych nawierzchni (ktory udzielit ww. gwarancji
i rekojmi) tak, aby nie utraci¢ gwarancji i rgkojmi na Zrealizowany w ramach umowy zakres;
wymoég odtworzenia naruszanych nawierzchni (zgodnie z tym, co zapisano w zdaniu
powyzej) ZDM natozy na konkretnego inwestora urzadzen podziemnych w chwili
uzgadniania tych uzbrojei i wydawania zgody na ich realizacje.

§7

2. przed odbiorem koficowym nalezy wykonaé indywidualne przeglady techniczne branzowe
Z udziatem Inwestora i przedstawicieli ZDM po wczesniejszym uzgodnieniu ich terminu (np.
odwodnienie, o$wietlenie, oznakowanie, kanat technologiczny, zielert) zakonczone protokotem
Zprzegladu z zastrzezeniem, ze w sprawie odbiordw robét zanikajgcych, przegladow
technicznych i odbioréw kanalizaciji deszczowej Inwestor zglasza sig¢ do Aquanet Retencja
Sp. z 0.0,

3. warunkiem zgloszenia gotowosci do odbioru korficowego zrealizowanej inwestycji drogowej jest

ostarczenie do ZDM dokumentu (pisemnego oswiadczenia Inwestora) o zakoriczeniu realizaciji

Inwestycji drogowej wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg wg spisu stanowigcego

wykonania przedmiotu Umowy. Dokumentacja, o ktérej mowa powinna by¢ dostarczona
W trzech egzempiarzach — dwéch papierowych i jednym w wersji elektroniczne;j,

4. ZDM wyzZnaczy date odbiory zrealizowanej przez inwestora inwestycji drogowej, w ciagu 7 dni
roboczych od daty pisemnego powiadomienia Inwestora 0 kompletnosci i prawidiowosci
dostarczonych przez niego dokumentéw. Komisyjny odbidr koficowy nastapi z udziatem
przedstawicieli wszystkich branz wraz z podpisaniem protokoiu odbiory koricowego, gdzie
stronami odbioru sa Inwestor i Wykonawca przy udziale ZDM i Aquanet Retencja Sp. z 0.0,
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. jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostanie, ze inwestycja drogowa nie osiggneta

gotowosci do przekazania z powodu jej nie zakonczenia — ZDM odmowi jej odbioru; jezeli
w toku odbioru stwierdzone zostang wady nadajgce sie do usunigcia — ZDM odméwi odbioru,
wyznaczajgc zarazem Inwestorowi termin usunigcia wad. Po ich usunigciu ZDM przystgpi do
ponownych czynnosci odbioru,

ZDM sporzadzi protokdt odbioru, zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci
odbiorowych, stanowigcy podstawe przekazania inwestycji drogowej na rzecz ZDM,

za date wykonania przez Inwestora zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy uznaje sig
date odbioru inwestycji drogowej przez ZDM wpisang do protokotu, o ktérym mowa w ust. 6,
przekazanie naktaddéw rzeczowych nastgpi na podstawie protokotow przekazania — przejgcia
PT w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego — wzér protokotu stanowi zatgcznik nr 3,

w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego, nastapi nieodptatne przeniesienie na ZDM
(lub podmioty przez niego wskazane), uprawnien z gwarancji jakosci i rekojmi wraz z jej
zabezpieczeniem (np. gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, kaucja), udzielonych przez
swoich wykonawcow na prace wykonane w ramach realizacji Umowy, w zakresie niezbednym
do wykonania przez ZDM uprawnien zwigzanych z usuwaniem wad i usterek w robotach
budowlanych po ich przejeciu. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane nie moze
by¢ krotszy niz piec lat od daty podpisania protokotu odbioru koricowego. Wzor przeniesienia
gwarancji i rekojmi stanowi zatgcznik nr 4.

§8

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony konieczny dla realizacji inwestycji drogowsj tzn. od dnia
jej podpisania do dnia przekazania zrealizowanej Inwestycji Drogowej ZDM. Zakohczenie umowy
nie wplywa na okres odpowiedzialnosci Inwestora z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, ktora trwa
nieprzerwanie zgodnie z zapisem § 2 ust 19 pkt. di e.
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§9

Postanowienia koricowe
Strony zobowigzane sg, kazda w swoim zakresie, do wspotdziatania przy realizacji Umowy.
Nieskuteczno$é lub niewazno$é poszczegdlinych zapisow Umowy nie narusza skutecznosci
lub waznosci pozostatych zapisdéw. Strony zobowigzuja si¢ do zastapienia nieskutecznych [ub
niewaznych zapiséw takimi zapisami, ktére najbardziej bedg odpowiada¢ zamiarowi i celowi
niewaznego lub nieskutecznego zapisu.
Wszystkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie
strony, pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Spory mogace wyniknaé na tle Umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad miejscowo |
rzeczowo wlasciwy ZDM.
Zatgezniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.
Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.
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