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UMOWA ROBOTY BUDOWLANE 

 Nr ZDM-IRI.344.55.2026 z dnia ……………………… 

 

 

zawarta pomiędzy: 

 

Miastem Poznań reprezentowanym przez Dyrektora lub właściwego Zastępcę Dyrektora* 

Zarządu Dróg Miejskich …………………………………………………………………………... 

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 

NIP 209-00-01-440, REGON 631257822 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

 

a 

 

……………………………. zamieszkałym w …………………, ..…………………., przy 

ul. ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  

……………………………………………………………… z siedzibą w 

…………………………,  przy ul. …………………………., wpisanym/wpisaną do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej 

w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

pod nr………………………….., NIP ………….., REGON …………… 

Reprezentowaną przez……………………………. 

 

Lub 

…………………………………………………… z siedzibą w……………………………, przy 

ul……………………………………….., wpisaną pod nr KRS…………………, 

NIP………………………………………., REGON…………………………………………., 

posiadająca kapitał zakładowy………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez…………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, 

 

zwani dalej razem stronami 

 

została zawarta Umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 

rozbudowie ulicy Jasna Rola w zakresie budowy chodnika po wschodniej stronie na 

wysokości posesji nr 40. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty został w: 

a)  ogłoszeniu z dn. ……………………… r.- stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, 

b) wycenionym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 

2 do niniejszej umowy,  

c) dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia, 

3. Przedmiary robót dołączone do niniejszej umowy mają charakter pomocniczy. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

5. W przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu umowy będzie powstawanie 

odpadów, Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach oraz z zapisami obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Wielkopolskiego, a w szczególności posługiwać się będzie przy 

gospodarowaniu odpadami podmiotami spełniającymi warunki określone w/w ustawami. 

Odpady wytworzone podczas realizacji niniejszej umowy będą przekazywane do instalacji 

uwzględnionej w obowiązującym Planie gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umniejszenia zakresu przedmiotu umowy. W takim 

przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o odpowiednie wartości 

ofertowe elementów przedmiotu umowy, od realizacji których Zamawiający odstąpił.  

 

7. W ramach przedmiotu na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki: 

 

a) wykonanie, utrzymanie w czasie realizacji robót i demontaż po ich zakończeniu 

tymczasowego oznakowania placu budowy oraz tymczasowej organizacji ruchu, 

wykonanych w oparciu o opracowany przez Wykonawcę projekt zaopiniowany przez 

odpowiednie służby Zamawiającego i zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu musi przewidywać zminimalizowanie utrudnień 

związanych z dojazdem i dojściem z drogi publicznej do nieruchomości, budynków i 

urządzeń z nimi związanych oraz utrzymanie płynności ruchu pieszego na zajętych 

odcinkach. 

Uwaga! Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy musi dostarczyć 

Zamawiającemu potwierdzenie przekazania projektu tymczasowej organizacji ruchu do 

Miejskiego Inżyniera Ruchu wraz z tym projektem; 

b) urządzenia, utrzymania i likwidacji placu budowy,  

W przypadku lokalizacji placu budowy, składowanie materiałów poza pasem 

drogowym należy pozyskać zgodę właściciela danej nieruchomości – 

niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych na terenach nie 

będących w zarządzie ZDM bez zgody właściciela nieruchomości. 

c) zapewnienia obsługi geodezyjnej robót budowlanych, 

d) wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, 

e) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót 

budowlanych. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ma być sporządzona na 

podkładzie geodezyjnym –mapie i na szkicach geodezyjnych powykonawczych wraz z 

wykazem współrzędnych geodezyjnych w postaci elektronicznej, zapisanych na 

typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiału 

przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu należy zamieścić wykaz 

współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać co najmniej do dwóch miejsc po 

przecinku.  

Należy dołączyć do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kopię zawiadomienia 

o złożeniu operatu technicznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w Poznaniu. 
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Mapa zasadnicza powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ma 

być opatrzona klauzulą urzędową przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w Poznaniu lub zawierać oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego 

wyniku weryfikacji, które składa wykonawca prac geodezyjnych pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie ma 

zawierać: dane identyfikujące zgłoszenie prac geodezyjnych, w tym nazwę organu 

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych, 

imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a 

także numer oraz datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej 

weryfikacji, 

f) uporządkowania i odtworzenia terenu naruszonego w trakcie prowadzonych robót, 

g) zabezpieczenie drzew i krzewów w trakcie realizacji robót, zarówno pni jak i terenu 

wokół każdego z drzew. W zasięgu korony drzewa dopuszcza się tylko ręczne 

wykonanie robót. W zasięgu korony drzewa nie powinno dopuścić się do: 

a) wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

b) poruszania się sprzętu mechanicznego, 

c) zmian poziomu gruntu, 

Przycięcie korzeni możliwe jest jedynie w taki sposób, aby nie dopuścić do zachwiania 

statyki drzewa (np. przez jednostronne podcinanie korzeni) pod warunkiem 

natychmiastowego ich zabezpieczenia przez specjalistycznego wykonawcę. 

Odpowiedzialność za zniszczenia drzewostanu ponosi Wykonawca.  

W przypadku uszkodzenia krzewu lub drzewa (korony, pnia lub korzeni) podczas 

realizacji robót, wykonawca zobowiązany będzie do: wymiany drzewa/krzewu na nowy 

egzemplarz o parametrach uszkodzonego (w przypadku krzewów i drzew młodych) lub, 

w przypadku starszych drzew, do przeprowadzenia rocznej bądź dwuletniej pielęgnacji 

rehabilitacyjnej. Czas trwania pielęgnacji rehabilitacyjnej będzie zależał od rozległości 

uszkodzeń oraz kondycji i wieku uszkodzonych roślin. Pielęgnacja będzie musiała być 

zlecona profesjonalnej firmie ogrodniczej, jej zakres zostanie ustalony indywidualnie 

i obejmował będzie m.in. podlewanie, nawożenie, mikoryzację, mulczowanie terenu 

zrębkami drzewnymi etc. 

h) ochronę roślinności zlokalizowanej w strefie oddziaływania robót budowlanych w sposób 

wskazany na stronie https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania w 

dokumencie „Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielęgnacji zieleni 

przyulicznej” oraz na stronie: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-

2022-p,NT001810F6/ w zarządzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 

17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania poprzez 

przyjęcie standardów ochrony drzew w szczególności:  

a) podlewanie roślin w okresie posuchy i suszy. Przez posuchę rozumie się średnio 

trwały (kilka tygodni) brak opadów i związane z tym obniżenie wilgotności 

gleby. Przez suszę rozumie się długotrwały (ponad miesiąc)  brak opadów i 

związane z tym przesuszenie gleby. Decyzję o podlewaniu podejmuje Inspektor 

Koordynator lub Inspektor Nadzoru Terenów Zielonych, 

b) w przypadku zniszczenia terenów zielonych podczas realizacji inwestycji 

znajdujących się na terenie placu budowy lub poza nim Wykonawca 

zobowiązany jest do przywrócenia, uporządkowania terenów zielonych, a także 

wykonania rekultywacji tych terenów, 

c) zakaz wykonywania prac powodujących zapylenie (np. cięcia materiałów 

betonowych) w rejonie istniejących drzew i krzewów, 
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d) wykonywanie prac w bezpośrednim sąsiedztwie drzew musi być wykonywane 

pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni lub w przypadku, gdy 

Inspektor nie występuje na budowie, pod nadzorem Inspektora Koordynatora/ 

Inspektora robót drogowych, 

e) niedopuszczalne są wszelkie działania mogące mieć negatywny wpływ na 

kondycję drzew i innych form zieleni. W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne 

jest lokowanie: obiektów tymczasowych, placów postojowych i składowisk 

materiałów, dróg poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów obsługujących 

budowę, bez odpowiedniego zabezpieczenia podłoża oraz miejsc wysypywania 

lub wylewania  odpadów powstających w procesie budowlanym; 

i) wymianę (na odrębne zlecenie) zniszczonych lub uszkodzonych znaków geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych, znajdujących się na placu budowy przekazywanym 

przez Zamawiającego (o ile w protokole przekazania placu budowy zostanie stwierdzona 

taka konieczność) jak i na nieruchomościach osób trzecich, zajmowanych przez 

Wykonawcę na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, 

gdy zniszczenie lub uszkodzenie znaków nastąpi wskutek działań Wykonawcy, 

czynności o których mowa powyżej obciążają Wykonawcę. Czynności, do których 

zobowiązany jest Wykonawca określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych, 

j) wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do umieszczenia w obrębie 

placu budowy tablicy informacyjnej przedstawiającej m.in. informację o prowadzonych 

robotach oraz terminie ich prowadzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia jednej tablicy informacyjnej o 

wymiarach 70x100 cm plus kartka papieru A4 na jednym słupku (kartka ma być 

wymienna, zalaminowana), zgodnie z „Wytycznymi dla Wykonawców” (dostępnymi na 

stronie internetowej  www.zdm.poznan.pl, (zakładka: „Zamówienia publiczne”, dalej: 

„Wytyczne dla Wykonawców” – „Tablice informacyjne o inwestycjach, remontach i 

utrudnieniach” https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-

remontach-i-utrudnieniach). 

Tablicę należy mocować do podłoża w taki sposób, aby nie niszczyć chodników, jezdni 

oraz zagospodarowanych terenów zieleni. Jeżeli nie ma możliwości zamocowania 

słupka w pasie drogowym w miejscu nieutwardzonym to tablice na słupkach należy 

ustawić na konstrukcjach przenośnych niezwiązanych z gruntem.  

Tablica może być zabierana po zakończeniu prac w danym dniu, jeżeli ich 

pozostawienie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Lokalizacja tablicy informacyjnej musi być uzgodniona i zatwierdzona pisemnie przez 

Wydział Realizacji Inwestycji ZDM oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Koszt wytworzenia, montażu i utrzymania tablicy informacyjnej nie podlega odrębnej 

zapłacie  

i przyjmuje się, że jest zawarty w cenie kontraktowej. 

Wzory tablic – w formie otwartych plików są dostępne na stronie internetowej 

www.zdm.poznan.pl, (zakładka: „Zamówienia publiczne”, dalej: „Wytyczne 

dla Wykonawców”, „Tablice informacyjne o inwestycjach, remontach i utrudnieniach” 

https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-

utrudnieniach). 

k) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli posesji sąsiadujących 

z terenem budowy w postaci ulotek z informacją  o terminie prowadzenia prac 

co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz informowania mieszkańców 

http://www.zdm.poznan.pl/
https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach
https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach
http://www.zdm.poznan.pl/
https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach
https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach
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ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ na korzystanie 

z nieruchomości.  

l) Wykonawca 2 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych zobligowany jest 

do sporządzenia dokumentacji zdjęciowej (z różnych pozycji aparatem z datownikiem 

i geotagowaniem) celem zobrazowania stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót. 

Na zdjęciach powinien być również widoczny teren przyległy do placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania sporządzonej dokumentacji zdjęciowej 

Zamawiającemu.  

m) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia gestorów sieci oraz innych podmiotów 

o planowanym terminie rozpoczęcia robót, zgodnie z terminami wskazanymi 

w uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. kopie przekazanych 

powiadomień należy przekazać na adres: iri@zdm.poznan.pl; 

n) Wszelkie dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną 

ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części ani w całości bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

o) Oznakowanie pionowe oraz poziome i urządzeń bezpieczeństwa ruchu należy wykonać 

zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi na stronie ZDM Zarząd Dróg 

Miejskich w Poznaniu (zdm.poznan.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne”, dalej: 

„Wytyczne dla wykonawców”, „Wytyczne do oznakowania pionowego, poziomego, 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosowanych przez ZDM w Poznaniu” Wytyczne 

do oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

stosowanych przez ZDM Poznań - Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. 

p) Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W 

przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie precyzuje sposobu odtworzenia 

nawierzchni, należy po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosować się do wymagań 

zawartych w dokumencie „Katalog wymagań stawianych odtworzeniom nawierzchni w 

obrębie ulic Miasta Poznania objętych administracją Zarządu Dróg Miejskich” 

dostępnym na stronie: https://zdm.poznan.pl/pl/zalatw-sprawe-katalog-wymagan-

stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-

administracja-zarzadu-drog-miejskich; 

q) W przypadku konieczności prowadzenia prac na działkach prywatnych należy uzyskać 

pisemny protokół odbioru terenu od właścicieli działek po zakończeniu prac. 

r) Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia alternatywnego miejsca odbioru odpadów 

z posesji przyległych do prowadzonych robót w momencie gdy dostęp do pierwotnego 

miejsca będzie utrudniony oraz poinformowania mieszkańców o możliwych 

utrudnieniach oraz o nowym miejscu, z którego będzie następował odbiór odpadów. 

s) roboty ulegające zakryciu w zakresie sieci wod-kan należy zgłosić do Aquanet S.A., 

który w imieniu ZDM wykonana odbiory częściowe robót ulegających zakryciu / prób 

szczelności / odbiory końcowe. Wszelkie koszty związane z nadzorem, odbiorem prac ze 

strony Aquanetu należy ująć w przedłożonej ofercie. Szczegółowe wytyczne wraz z 

wykazem niezbędnych badań są dostępne na stronie: https://www.aquanet.pl/dla-

projektantow-i-wykonawcow/; 

t) Gruz należy zutylizować, natomiast pofrez należy dostarczyć na magazyn ZDM przy 

ulicy Energetycznej 4 w Poznaniu. W przypadku, gdy pofrez będzie zanieczyszczony 

innym materiałem, należy go zutylizować.   

 

https://zdm.poznan.pl/
https://zdm.poznan.pl/
https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-do-oznakowania-pionowego-poziomego-oraz-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-stosowanych-przez-zdm-poznan
https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-do-oznakowania-pionowego-poziomego-oraz-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-stosowanych-przez-zdm-poznan
https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-do-oznakowania-pionowego-poziomego-oraz-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-stosowanych-przez-zdm-poznan
https://zdm.poznan.pl/pl/zalatw-sprawe-katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich
https://zdm.poznan.pl/pl/zalatw-sprawe-katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich
https://zdm.poznan.pl/pl/zalatw-sprawe-katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich
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u) w przypadku, gdy zajdzie konieczność wstrzymania robót budowlanych w związku z 

wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych Wykonawca jest 

zobowiązany zabezpieczyć budowę w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych 

uczestników ruchu, a także zapewnić przejezdność dla innych pojazdów. 

v) Wykonawca zobowiązany jest złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu 

budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Miasta Poznania, 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie: 

a) Etap I – wprowadzenie czasowej organizacji ruchu – do 45 dni od podpisania umowy, 

b) Etap II - zakończenie robót budowlanych – do 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy, 

c) Etap III - zakończenie przedmiotu umowy –  do 115 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy. 

 

Z uwagi na kolizję istniejącego automatu paczkowego Allegro z projektowanym chodnikiem, 

rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe po przeniesieniu/zmniejszeniu automatu 

przez Spółkę Allegro, tj. najwcześniej od dnia 02.11.2026 r. 

 

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych  (opady deszczu i 

śniegu, niskie temperatury oraz wysoka wilgotność powietrza) istnieje możliwość 

wstrzymania robót w okresie zimowym.  

Aby wydłużyć termin o ilość dni, dla których roboty zostały wstrzymane należy zwrócić się 

do Zamawiającego pisemnie oraz udokumentować powyższe wpisem do dziennika budowy 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Zamawiający przygotuje zbiorczy aneks 

wydłużający termin robót za okres robót wstrzymanych. 

 

2. Jeżeli ostatni dzień terminu, o którym mowa w ust.1 pkt b) i c) przypada w sobotę, niedzielę 

lub inny dzień ustawowo wolny od pracy - zakończenie robót budowlanych lub przedmiotu 

umowy upływa dnia następnego. 

3. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone jest przekazaniem Wykonawcy placu 

budowy przez Zamawiającego przy jednoczesnym udziale inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

4. Warunkiem przekazania placu budowy jest przygotowanie przez Wykonawcę i dostarczenie 

inspektorowi nadzoru, najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, 

następujących dokumentów w celu akceptacji przez niego: 

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotu Umowy,  

b) programu zapewnienia jakości, 

c) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w celach informacyjnych dokumentu 

zarządcy drogi uprawniającego do zajęcia pasa drogowego. 

5. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczać 

inspektorowi nadzoru, w terminie 3 dni od jego wezwania, zaktualizowany w zależności 

od bieżącego postępu robót, dokument o którym mowa w pkt. 4 lit. a). 

6. Za zakończenie przedmiotu Umowy strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie 

w ramach niniejszej Umowy ciąży na Wykonawcy, a w szczególności: 
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a) wykonanie robót budowlanych oraz usług i innych czynności związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy, 

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji 

powykonawczej robót budowlanych, której kompletność potwierdzona zostanie przez 

osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego (dokumentacja do weryfikacji kompletności 

i poprawności powinna być przekazana osobie nadzorującej z ramienia Zamawiającego  

na co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia przedmiotu Umowy), 

c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji ostatecznego obmiaru 

wykonanych robót budowlanych i ich ostatecznych kosztów, w formie wycenionego 

przez Wykonawcę przedmiaru robót–oferta uwzględniającego ilości ostatecznie 

wykonanych robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru. Dokument ten musi być 

sporządzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz być złożony Zamawiającemu na 

co najmniej 3 dni robocze przed terminem zakończenia przedmiotu Umowy, określonym 

w punkcie 1 niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie złożony 

podpis osoby reprezentującej Zamawiającego.  

d) naprawa wszelkich szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim, 

powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

e) przywrócenie do stanu pierwotnego placu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, 

jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Strony niniejszym ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości  

…………….. (słownie: ………….………………………00/100 złotych) w tym podatek 

VAT wysokości ………………….. zł według stawki 23%. 

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie niezbędne koszty 

dla wykonania przedmiotu umowy i oddania go do użytkowania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania przedmiotu umowy w niepełnym 

zakresie, ewentualna decyzja dotycząca niepełnego zrealizowania przedmiotu zamówienia 

zostanie przekazana Wykonawcy w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia podpisania 

umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie w oparciu 

o faktycznie zrealizowany zakres prac oraz ceny wskazane w kosztorysie ofertowym 

przekazanym przez Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym. 

4. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowić będzie suma iloczynu ostatecznie 

wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego ilości robót budowlanych oraz ich 

cen jednostkowych określonych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót – 

oferta, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia obmiaru i rozliczenia 

powykonawczego na podstawie iloczynu cen jednostkowych wskazanych w ofercie 

oraz obmiaru prac. W przypadku zwiększenia obmiaru powykonawczego Zamawiający 

dopuszcza zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 maksymalnie o 15%, 

przy czym ostateczna wysokość wynagrodzenia netto nie może przekroczyć kwoty 

169 999,99 zł. 

6. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych 

przez Wykonawcę na podstawie odbiorów częściowych oraz faktury końcowej 

wystawionej po dokonaniu odbioru końcowego.  
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7. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie prawidłowo wystawionych 

przez Wykonawcę faktur częściowych i będzie obejmować kwoty zawarte w dołączonym 

do faktur zatwierdzonym przez Zamawiającego zestawieniu. Faktury częściowe 

wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego wykonanych robót 

na podstawie zestawienia. 

8. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia określonego 

w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy i dla danej pozycji przedmiaru robót – oferta. 

Po przekroczeniu kwoty 80% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy 

zestawienia będą sporządzane jak dotychczas, ale będą posiadały wyłącznie charakter 

informacyjny co do procesu zaawansowania prac, a rozliczenie prac nastąpi w oparciu 

o fakturę końcową przy uwzględnieniu tych zestawień. 

9. Faktury częściowe należy składać raz w miesiącu po dokonaniu zatwierdzenia zestawienia. 

10. Celem umożliwienia dokonania, z tytułu przeprowadzonego odbioru częściowego, 

płatności przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury 

częściowej protokołu odbioru częściowego bez uwag istotnych. 

11. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru 

końcowego.  

12. Celem umożliwienia, dokonania z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego, płatności 

przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury końcowej 

protokołu odbioru końcowego bez uwag istotnych. 

13. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez  Wykonawcę i potwierdzonej przez 

Zamawiającego w zakresie terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy. Dniem zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Wystawiane przez Wykonawcę faktury VAT wskazywać powinny następujące oznaczenie 

Zamawiającego: 

 

Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-623 Poznań 

NIP 209-00-01-440 

 

15. Jeżeli wskazany przez Wykonawcę numer rachunku nie będzie rachunkiem 

rozliczeniowym, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę 

prawidłowego numeru rachunku bankowego, o czym Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę.  

16. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy w przypadku 

zapłaty należności umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem lub 

niewskazaniem rachunku rozliczeniowego. 

17.  Wykonawca oświadcza, że  Urząd Skarbowy ……………………….…. jest właściwy dla 

niego.  

18. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży faktury korygującej w zakresie prawidłowego 

numeru rachunku bankowego to Zamawiający dokonuje płatności zwykłym  przelewem 

na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy i zawiadamia o tym 

naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy, w ustawowym terminie. 

19. Jeżeli w trakcie realizacji zawartej umowy Wykonawca zostanie wykreślony z bazy 

podatników VAT, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności lub zlecenia realizacji 



9 

 

niewykonanych prac innemu Wykonawcy z jednoczesnym obciążeniem Wykonawcy 

kosztami ich wykonania. 

20. Cesja wierzytelności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia z niniejszej umowy na rzecz 

podmiotów trzecich jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego 

pod rygorem nieważności, po zabezpieczeniu wszystkich zasadnych roszczeń 

Zamawiającego, jeśli takie wystąpią. 

21. Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi 

zawierać następujące dane zamawiającego w strukturze logicznej XSD (schema FA-2): 

- Podmiot 2 jako Zamawiający:  

Miasto Poznań 

plac Kolegiacki 17 

61-841 Poznań 

NIP: 2090001440 

- Podmiot 3 jako Odbiorca:    

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17  

61-623 Poznań 

NIP: dla celów PIT i ZUS ( 7770004701) 

   

22. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej 

drogą mailową, skanem, faxem lub innym komunikatorem za wyjątkiem niedostępności lub 

awarii KSeF, zgodnie z art. 106 ne ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz  

w przypadku wskazanym w ust. poniżej. 

23. W sytuacji wymienionej w ust. powyżej wizualizację faktury ustrukturyzowanej wraz  

z kodem QR oraz numerem identyfikacyjnym KSeF należy przesłać na adres mailowy: 

faktury@zdm.poznan.pl niezwłocznie, jednakże nie później niż 3 dni po ustaniu 

niedostępności lub usunięciu awarii KSeF. 

24. Wymagane umową wszelkie załączniki do faktury ustrukturyzowanej należy przesłać  

w dacie wpływu faktury do KSeF i nadania numeru identyfikacyjnego KSeF na adres 

mailowy iri@zdm.poznan.pl wraz z wizualizacją faktury ustrukturyzowanej posiadającej 

kod QR.  

25. Faktury będą płatne przelewem w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia 

następnego po dacie wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF na rachunek 

bankowy 22 2490 0005 0000 4530 8790 3996, który znajduje się w prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wykazie podatników VAT (tzw. białej liście 

podatników VAT). 

26. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy mechanizmem 

podzielonej płatności w sytuacji przewidzianych zapisami ustawy o podatku od towarów 

i usług. 

 

 

§ 4 

Zasady współpracy 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do pełnej i opartej na wzajemnym zaufaniu 

współpracy w ramach realizowanej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy z należytą 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sztuką budowlaną.  
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3. Wykonawca zapewnia, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz środki niezbędne do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do udostępniania Wykonawcy wszelkich informacji i danych 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji inwestycji reklam w pasie drogowym 

wymaga uzyskania przez niego w myśl art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych 

zezwolenia od Zarządu Dróg Miejskich, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytułu 

naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary 

pieniężnej w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego.  

7. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: 

a) branża drogowa(koordynator) – p. ……………….….….………….….…….. 

telefon ………….. ……………………e-mail…………………………………… 

8. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 

a) kierownik budowy/ kierownik robót drogowych – p. 

…………………………………………… 

telefon ………….. ……………………e-mail…………………………………… 

9. Uprawnienia i obowiązki  inspektora nadzoru jak i kierownika budowy reguluje ustawa – 

Prawo budowlane. 

10.  

§ 5 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

innemu podmiotowi/osobie tylko za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania innych podmiotów/osób, za pomocą 

których realizuje przedmiot umowy jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca może 

powierzyć wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie tylko 

za uprzednią pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego. Do wniosku 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć projekt umowy z podwykonawcą do której 

Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi a Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić. 

 

§ 6 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wbudowania materiałów posiadających atesty i deklaracje 

zgodności spełniające wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. 

w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 

rynku krajowym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru, 

dokumentów potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych. 

Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez inspektora nadzoru, 

potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz wpisem do Dziennika budowy. 

3. Decyzja inspektora nadzoru co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji 

nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w 

pkt 2.  

4. Odbiory częściowe robót oraz odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu zostaną 

przeprowadzone przez  inspektora nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika budowy.   
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5. Z czynności częściowego - miesięcznego odbioru przedmiotu Umowy przedstawiciele stron 

na budowie, sporządzą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

Skuteczne dokonanie odbioru częściowego za miesięczny okres robót  przez właściwego 

branżowo inspektora nadzoru i zatwierdzenie przez koordynatora inspektorów nadzoru 

protokołu jest podstawą do rozliczeń między stronami i wystawienia faktury. Wykonawca 

ma obowiązek załączenia częściowego protokołu odbioru za miesięczny okres wykonania 

robót do faktury obejmującej należność za wykonanie danej części Umowy. 

6. Wykonawca będzie informował koordynatora inspektorów nadzoru o konieczności odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do Dziennika budowy na nie mniej niż 

3 dni przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie 

koordynatora inspektorów nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany 

jest na żądanie koordynatora inspektorów nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić 

stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie 

zastosowanie, gdy z treści dokumentacji projektowej wynika obowiązek poinformowania 

o takim fakcie osób trzecich. 

7. Z uwagi na częściowe rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu 

wykonania przedmiotu Umowy następować będzie w oparciu o zestawienie ilości i wartości 

wykonanych robót sporządzonych przez Wykonawcę (dalej jako: „Zestawienie”). 

Zestawienie winno być sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branżowych 

inspektorów nadzoru i zatwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności przez 

Zamawiającego. Roboty winny zostać wykonane poprawnie. 

8. Jeżeli, zdaniem inspektora nadzoru, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych robót 

konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich przeprowadzenie 

niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą należytego 

wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży 

Wykonawcę. 

9. Z czynności częściowego odbioru przedmiotu Umowy przedstawiciele stron na budowie, 

sporządzą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Skuteczne 

dokonanie odbioru częściowego przez właściwego branżowo inspektora nadzoru 

i zatwierdzenie przez koordynatora inspektorów nadzoru protokołu jest podstawą do 

rozliczeń między stronami i wystawienia faktury. Wykonawca ma obowiązek załączenia 

częściowego protokołu odbioru do faktury obejmującej należność za wykonanie danej części 

Umowy. 

10. Warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego jest przekazanie Zamawiającemu niżej 

wymienionych dokumentów: 

a) Dziennik budowy,  

b) Protokół przekazania placu budowy – 1 egz., 

c) Protokół stanu państwowych znaków geodezyjnych – 1 egz. 

d) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót wraz z kopią zawiadomienia 

o złożeniu w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Poznaniu operatu technicznego - 4 egz. 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ma być sporządzona na podkładzie 

geodezyjnym –mapie i na szkicach geodezyjnych powykonawczych wraz z wykazem 

współrzędnych geodezyjnych w postaci elektronicznej, zapisanych na typowych 

nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiału przekazanego 

do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu należy zamieścić wykaz współrzędnych. 

Współrzędne i rzędne należy podawać co najmniej do dwóch miejsc po przecinku. 

e) Kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej – 3 egz. 
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Mapa ma być opatrzona klauzulą urzędową przez Miejski Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu lub zawierać oświadczenie o uzyskaniu 

pozytywnego wyniku weryfikacji, które składa wykonawca prac geodezyjnych 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  

Oświadczenie ma zawierać: dane identyfikujące zgłoszenie prac geodezyjnych, w tym 

nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac 

geodezyjnych, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac 

geodezyjnych, a także numer oraz datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego 

wynik pozytywnej weryfikacji. 

f) Oświadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy 

geodezyjnej nie zostały zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety 

obsługującego budowę – 1 egz., 

g) Dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu 

robót budowlanych – 1 egz., 

h) Zbiorcze zestawienie dokumentów  potwierdzających możliwość stosowania danego 

materiału przy wykonaniu robót budowlanych –  1 egz., 

i) Wyniki pomiarów kontrolnych i badań dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi 

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz., 

j) Zestawienie wykonanych pomiarów – 1 egz. 

k) Zestawienie wykonanych  badań – 1 egz. 

l) Rozliczenie materiałów z rozbiórek infrastruktury Zamawiającego jak i osób trzecich – 1 

egz., 

m) Dokument potwierdzający przekazanie materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy – 1 

egz., 

n) Dokumentacja powykonawcza – 2 egz., 

o) Zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych – 1 egz., 

p) Zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót 

budowlanych, potwierdzone przez inspektorów nadzoru i zatwierdzone przez 

koordynatora– 3 egz., 

q) Protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji obcych – 1 egz.,  

r) Dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 

mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczące przekazania odpadu 

biodegradowalnego do Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych, w tym, 

zielonych zebranych selektywnie (Biokompostownia) ul. Meteorytowa 3, 61-680 Poznań 

lub w przypadku przekroczenia limitu zdolności przerobowych, do innej wskazanej 

w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2019-2025 

wraz z planem inwestycyjnym (Tabela 8.  Instalacje do przetwarzania selektywnie 

zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów – stan na 31.12.2018 r.), 

i obowiązującymi przepisami – 1 egz., 

s) Wersja elektroniczna dokumentacji odbiorowej w kolorze o rozdzielczości nie mniejszej 

niż 300 dpi (pliki w formacie pdf. zapisane na płycie CD, DVD) – 1 egz. 

t) Inne dokumenty określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych – 1 egz.,  

u) Kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 

kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 

uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę – 1 egz., 



13 

 

v) Dokumentacja fotograficzna budowy obejmująca okres od przekazania budowy 

do zakończenia robót i odbioru końcowego, zapisana na płycie (CD, DVD) w formacie 

JPEG o rozdzielczości 1280x720px. – 1 egz.  

w) zgłoszenie wprowadzenia Stałej Organizacji Ruchu, 

x) uzyskana przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostateczna decyzja o 

pozwoleniu na użytkowanie wydana dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenie wydane 

przez właściwy organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i 

niewniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania 

zadania inwestycyjnego. 

7. Protokół odbioru zatwierdza Dyrektor Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty 

podpisania protokołu przez  osoby uczestniczące w odbiorze.k 

8.   O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie. 

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych (częściowych i końcowych) Zamawiający stwierdzi, 

że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, z powodu nie zakończenia 

przedmiotu Umowy w całości lub w części lub wad istotnych przedmiotu umowy – 

Zamawiający odmawia odbioru do czasu zakończenia przedmiotu w całości lub części 

umowy lub usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia. 

10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot Umowy 

zawiera wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady 

nieistotne), Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin 

ich usunięcia. 

11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych (częściowych i końcowych) Zamawiający stwierdzi, 

że przedmiot Umowy zawiera wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem 

lub znacznie utrudniają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

12. Do odbioru zgłoszonych wad o których mowa w ust 9,10 i 11- procedurę odbioru o której 

mowa w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje robót z należytą starannością w całości lub 

części, Zamawiający po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń, 

może zlecić poprawienie robót, ich wykonania w całości lub w części podmiotom trzecim 

na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym 

przypadku koszty wykonania robót przez osobę trzecią będą pokrywane z bieżącej faktury, 

na co Wykonawca również wyraża zgodę. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1.  Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. 

b) lub c) (kary będą naliczane osobno), karę umowną w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień 

zwłoki, 

b) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 

strony terminu usunięcia wad stwierdzonych na etapie odbioru, karę umowną w wysokości 
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0,2 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za 

każdy dzień zwłoki, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 3 ust. 

1 niniejszej umowy. 

d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości we wprowadzonej 

czasowej organizacji ruchu każdorazowo karę umowną w wysokości 250,00 zł w sytuacji 

niepodjęcia działań przez Wykonawcę w ciągu 24 h od zgłoszenia uchybienia; 

e) w przypadku realizacji zadania bez wdrożenia czasowej zmiany organizacji ruchu, 

jednorazową karę umowną w wysokości 2000 zł. 

f) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku poprawnego, zgodnie z § 1 ust. 7 

lit. g)  zabezpieczenia istniejącej zieleni każdorazowo karę umowną w wysokości 500 zł, 

g) karę umowną za uszkodzenie drzewa w trakcie prowadzenia prac (uszkodzenia 

mechaniczne w koronach drzew, odłamanie konaru drzewa, gałęzi, uszkodzenie 

mechaniczne na pniu drzewa, usunięty korzeń szkieletowy itp.) w wysokości 1000 zł za 

każdy stwierdzony przypadek. 

h) w przypadku dopuszczenia do wykonawstwa umowy podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy bez pisemnej akceptacji Zamawiającego zgodnie z §5 ust. 2 niniejszej 

umowy, karę umowną w wysokości 1000 zł. 

i) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną 

ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia 

brutto, ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

w przypadku nie pokrycia przez kary umowne powstałych szkód. 

4. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności 

Wykonawcy w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

niniejszej Umowy. 

 

§ 8 

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę jeżeli Wykonawca wykonuje umowę w 

sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy. W takim wypadku zobowiązany 

jest jednak do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za prawidłowo wykonany 

przez niego dotychczas zakres prac. 

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, poza przypadkami wymienionymi w jej 

treści, wtedy, gdy:  

a) Zamawiający poweźmie wiadomość o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu; 

b) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, 

w sposób niezgodny opisem przedmiotu zamówienia, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia 

pomimo wezwania ze strony Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

umowy, 



15 

 

c) Wykonawca utraci uprawnienia do realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 

d) zostanie przez właściwy Sąd wydane prawomocne postanowienie o ogłoszeniu 

upadłości likwidacyjnej Wykonawcy; 

e) zostanie wydany przez właściwy organ egzekucyjny nakaz zajęcia majątku 

Wykonawcy uniemożliwiającego realizację niniejszej umowy; 

f) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie 

podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

g) jeżeli Wykonawca opóźnia się z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak 

dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 

h) w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 7 niniejszej 

umowy, gdzie wartość naliczonej kary będzie przekraczać 30% wartości 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 pkt 1 niniejszej umowy, 

3. Odstąpienie od umowy, może być dokonane w terminie 90 dni od dnia wystąpienia 

okoliczności, uprawniających do odstąpienie i pod rygorem nieważności wymaga 

zachowania formy pisemnej.  

4. W razie odstąpienia od niniejszej Umowy przez jedną ze stron Zamawiający 

zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy, która została wykonana do dnia 

odstąpienia, 

b) pokrycia poniesionych przez Wykonawcę i udokumentowanych kosztów, związanych 

z wykonaniem niniejszej Umowy, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do realizacji przedmiotowej Umowy w wysokości wynegocjowanej 

pomiędzy stronami oraz przejęcia placu budowy. 

 

§ 9 

Gwarancja/ Rękojmia 

1. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi określonymi normami kodeksu cywilnego 

Wykonawca udziela gwarancji na 48 miesięcy z wyłączeniem humusowania z obsianiem, dla 

którego okres rękojmi i gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy. 

2. Termin gwarancja liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Niezależnie od udzielonej 

gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy.  

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w toku  okresu 

gwarancji/rękojmi, a także dostarczenia rzeczy wolnej od wad, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni 

od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, które nastąpi za pomocą faksu. Zostanie ono 

dodatkowo potwierdzone listem poleconym. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą 

Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie 

wad w pierwotnym terminie. 

5. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia 

usterek w obecności Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

6. W przypadku gdy Wykonawca nie usuwa należycie wad stwierdzonych w okresie 

gwarancyjnym/rękojmi,  Zamawiający po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy 
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do zaniechania naruszeń, może zlecić poprawienie robót, ich wykonania w całości lub 

w części podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. W tym przypadku koszty wykonania robót przez osobę trzecią będą 

pokrywane z bieżącej faktury, na co Wykonawca również wyraża zgodę. 

 

§ 10 

Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 3 niniejszej umowy, Wykonawca: 

a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w 

rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe 

przy realizacji umowy zlecenia oraz broszury, zwanych dalej utworami; 

b) zezwala Zamawiającemu do wykonywania przysługujących autorom dokumentacji 

autorskich praw osobistych w  zakresie dokonywania nowych opracowań, twórczych 

przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym usuwania jej wad jeżeli autor 

odmówi Zamawiającemu ich wykonania, korzystania z opracowań utworów oraz ich 

przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami i przeróbkami – zgoda 

na wykonywania prawa zależnego. 

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie, o których mowa w ust. 1 

lit. a) do przedmiotu umowy zlecenia. W przypadku korzystania z usług podwykonawców 

Wykonawca zobowiązany jest przestawić Zamawiającemu dokument potwierdzający 

przeniesienie na jego rzecz tychże praw.  

3. W przypadku praw wskazanych w pkt. 1 lit. b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

oświadczenia poszczególnych autorów przedmiotu umowy zlecenia wyrażające zgodę 

na wykonywanie przypisanych im autorskich praw osobistych przez  Zamawiającego. 

4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w pkt 1, następuje: 

a) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy zlecenia 

Zamawiającemu, oraz 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 

pól eksploatacji: 

i. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 

zadań Zamawiającemu, 

ii. utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 

na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 

komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 

cyfrowego ( np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

iii. zwielokrotnianie utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym 

techniką magnetyczną na kasetach video, technika światłoczułą i cyfrową, 

techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 

dostosowanych do tej samej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

iv. wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do Internetu, 

v. wyświetlanie i publicznego odtwarzania utworu,  
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vi. nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji 

lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

vii. nadawanie za pośrednictwem satelity, 

viii. reemisja, 

ix. wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

x. wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

xi. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i 

reklamy, 

xii. wprowadzanie zmian, skrótów, 

xiii. sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak 

i lektora, 

xiv. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym. 

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający, 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę zlecenie będzie przestrzegał przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy 

praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym 

od obciążeń prawami tych osób. 

 

§ 11 

Zobowiązanie do poufności 

Wszelkie dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej 

umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, 

udostępnione lub upublicznione ani w części ani w całości bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

o ile nie wynika to z niniejszej umowy lub nie służy jej realizacji. 

 

§ 12 

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego 

i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Systemu Zarządzania Zamawiającego oraz 

Wykazem Znaczących Aspektów Środowiskowych dostępnych pod adresem internetowym: 

https://zdm.poznan.pl/pl/wykaz-znaczacych-aspektow-srodowiskowych i zobowiązuje się 

do uwzględnienia tych zapisów przy realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa 

w ust.1 i 2 przy realizacji przedmiotu umowy. 

4. Naruszenie wymogu określonego w ust. 1 i 2 skutkować będzie :  

a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy, 

b) uprawnieniem do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  

5. W przypadku określonym w ust. 4 lit. b) odpowiednie zastosowanie mają postanowienia 

§ 8 niniejszej Umowy. 

 

§ 13 

Obowiązek informacyjny RODO 

1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

https://zdm.poznan.pl/pl/wykaz-znaczacych-aspektow-srodowiskowych
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2. Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w załącznikach do niej) będą przetwarzane 

w celu jej zawarcia i wykonania. 

3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: 

https://zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm 

 

§ 14 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności których strony nie znały przed zawarcie umowy m.in. w następujących  

przypadkach: 

a) konieczności wykonania dodatkowych usług, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne 

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, co może mieć wpływ na: 

− przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania 

dodatkowych usług, 

− zmiana wynagrodzenia; 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do umniejszenia zakresu przedmiotu umowy 

w przypadku gdy dana część/etap umowy stanie się zbędny dla Zamawiającego.  W takim 

przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o odpowiednie wartości 

ofertowe elementów przedmiotu umowy, od realizacji których Zamawiający odstąpił.  

c) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania 

czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – co będzie mieć wpływ 

na przedłużenie terminów realizacji umowy o czas konieczny na usunięcie awarii 

i podjęcie realizacji zamówienia zgodnie z umową, 

d) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują opóźnienie 

rozpoczęcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia co będzie mieć 

wpływ na  zmiana terminów realizacji umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była 

realizacja czynności objętych przedmiotem zamówienia, 

e) wystąpienia wszelkich przeszkód uniemożliwianych lub utrudniających realizację umowy, 

niezawinionych przez Wykonawcę niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia 

umowy, w tym kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub 

obiektami budowlanymi co będzie mieć wpływ przedłużenie terminów realizacji 

przedmiotu umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy 

w związku z zaistniałą przeszkodą, 

f) wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi 

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opisujących 

przedmiot zamówienia – co może mieć wpływ na przedłużenie terminów realizacji 

Umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja zadań objętych przedmiotem 

zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Ogłoszeniu; 
g) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 

uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwi wykonawcy 

wykonanie jego zobowiązania w całości lub części – przedłużenie terminów realizacji 

umowy o czas, w którym niemożliwe było  podjęcie realizacji zamówienia  

h) w przypadkach i na warunkach określonych w postanowieniach ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

https://zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm
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i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę 

Umowy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez 

obie Strony, pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmującego przedmiot niniejszej umowy, z sumą gwarancyjną w kwocie 

nie niższej niż 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, spełniającą łącznie co najmniej 

następujące warunki:  

1.1  zakres ochrony obejmie odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych z tytułu czynów 

niedozwolonych (OC deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa), jak również 

odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wykonaną usługą  

1.2 ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz 

następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie lub w związku z 

wykonywaniem Umowy; 

1.3 zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał w szczególności:  

a) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,  

b) szkody wyrządzone przez podwykonawców (OC podwykonawcy), za które 

odpowiedzialność jak za działania własne ponoszą Ubezpieczeni, o ile Wykonawca 

będzie korzystał z podwykonawców do realizacji Umowy, 

c) szkody wynikające z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, 

wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych - dopuszcza się zastosowanie 

podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż  200 000,00  zł  na jedno i 

wszystkie zdarzenia,  

d) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowej rejestracji w 

szczególności spowodowane przez pojazdy wolnobieżne, samobieżne maszyny rolnicze, 

budowalne, wózki widłowe, kosiarki samojezdne, zamontowane na pojazdach 

urządzenia, wyposażenie, specjalistyczne zabudowy, pojazdy nie podlegające 

obowiązkowej rejestracji w zakresie w jakim ochrona nie będzie objęta obowiązkowym 

ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w 

związku z ustawową definicją ruch pojazdu, o ile będą wykorzystywane do realizacji 

Umowy, 

e) szkody wyrządzone w naziemnych i podziemnych w instalacjach i urządzeniach 

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, technologicznych, 

światłowodach  i innych, 

1.4 Franszyzy lub udziały własne powinny wynosić nie więcej, niż: 1 000 zł w przypadku 

szkód rzeczowych należnego odszkodowania. Nie dopuszcza się stosowania franszyzy 

dla szkód na osobie. W przypadku powstania odpowiedzialności w kwocie obowiązującej 
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franszyzy redukcyjnej, podmiot odpowiedzialny będzie zobowiązany do jej uregulowania 

z własnych środków wobec strony przysługującej odszkodowanie. 

2. Niezalenie od powyższego, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polis umów 

obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w związku z 

wykorzystywanymi w pracach pojazdami mechanicznymi.  

3. Kopie umów ubezpieczenia (polis) wraz z dowodami zapłaty odpowiedniej części składki 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy, uprzednio 

jednak na 10 dni przed podpisaniem umowy przedstawiając propozycje zapisów polisowych 

do akceptacji Zamawiającego. 

4. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego 

lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta 

umowa ubezpieczeniowa. Strony Umowy muszą przestrzegać warunków polis 

ubezpieczeniowych. 

5. Ubezpieczenia, o których mowa powyżej muszą pozostać w mocy przez cały czas trwania 

Umowy aż do upływu Terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem 

przewidzianych postanowień odmiennych. W przypadku, gdy ważność polisy 

ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 upływa w okresie obowiązania Umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu nową polisę ubezpieczenia na 

warunkach nie gorszych niż opisane w ust. 1 najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniej 

polisy, o której mowa w ust. 1.   

6. Jeśli Wykonawca uzna, że powyżej określone minimalne warunki ubezpieczenia powodują 

konieczność rozszerzenia ochrony, Zamawiający zaakceptuje dodatkowe postanowienia 

umowy. 

§ 16 

Rozstrzyganie sporów 

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

 

 

§ 17 

  Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje  Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

 

 

 

……………………………..      ……………………………. 

Zamawiający        Wykonawca 
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……………………… ……………………… ……………………… ………………….. 
pieczęć, podpis 

pracownika odp. za 

realizację 

pieczęć, podpis 

kierownika/naczelnika 

wydziału meryt. odp. za 

nadzór 

pieczęć, podpis 

pracownika Wydziału 

Ekonomicznego 

pieczęć, podpis 

 pracownika Zespołu 

ds. Rozliczeń 

Inwestycji** 

 

 

 

 

 
……………………… ………………………   

pieczęć, podpis Głównego 

Księgowego lub jego 

zastępcy 

pieczęć, podpis 

 Radcy Prawnego 

  

 

 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 - ogłoszenie 

2. Załącznik nr 2-  Wyceniony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy 

3. Załącznik nr 3 – polisa ubezpieczeniowa 


