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1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwanej dalej STWiORB)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiagzanych z realizacja zadania ,,Projekt przebudowy sieci
swiattowodowej ZDM”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w
pkt.1.1

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Niniejsze opracowanie obejmuje projekty budowlano - wykonawcze robot wchodzacych w zakres realizacji zadania.
1.3.2 Ogo6lny zakres robot

Projekty swym zakresem obejmuja:

- montaz kanalizacji kablowej,
- montaz kabli $wiattowodowych,

- doposazenie istniejacej infrastruktury swiattowodowej ZDM

1.3.3. Zakres prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace towarzyszace:

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- powykonawcza dokumentacja techniczna

Roboty tymczasowe:

- organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

Koszt wykonania prac towarzyszacych i robot tymczasowych podlega zaptacie na warunkach okreslonych w umowie.
1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do realizacji robot

Projekt Budowlano — Wykonawczy

1.4.1 Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspolne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

D-00.00.00 Ogolna specyfikacja techniczna
E.01.00.00 Roboty elektryczne

NAZWY I KODY WG WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN:

Grupa robot 451 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot 4511 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych: roboty
ziemne

Kategoria rob6t 45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kategoria robot 45112 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych Iub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Kategoria robot 45233 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad i drog

1.4.2 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja techniczng
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.
Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Zamawiajacego
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, je$li dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
inspektorowi nadzoru.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wplynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5. Definicje i skroty

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b¢dacy budynkiem, stan. cato$¢ techniczno-uzytkows (droga)

albo jego czeg$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.5.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.5.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

15.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.5.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.5.6. Inspektor nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

1.5.7. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.5.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
1.5.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.5.11. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.5.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.5.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.5.14. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzagcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
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1.5.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.5.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nierdéwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze¢$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czg¢$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.5.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.5.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.5.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.5.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiagzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych Iudzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.5.22. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni.

1.5.23. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltgbokosci przemarzania.
1.5.24. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.5.25. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera projektu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.27. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
polaczenia.

1.5.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.5.29. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.5.30. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.31. Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

1.5.32. Teren budowy — teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.5.33. Zadanie budowlane — czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
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wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jej elementu.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robét
1.6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z projektem budowlano-
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piS$mie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy hie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomoca Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkoéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot begda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegbélowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatlow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.6.2. Koordynacja z wtadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bg¢dacych wiascicielami (lub administratorami) tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Przed przystgpieniem do robdt, ktore moga kolidowaé z urzadzeniami podziemnymi i napowietrznymi nalezy
powiadomi¢ o tym odpowiednie instytucje (shuzby).

Przed przystapieniem do przebudowy urzadzen obcych nalezy poinformowaé o tym ich wiascicieli (lub
zarzadzajacych). Warunkiem rozpoczgcia robdt jest uzgodnienie z zarzadzajacym czasu przeprowadzonych robdt i
uzyskanie zgody na ich rozpoczecie. Roboty zwigzane z usunieciem kolizji (przebudowa urzadzen obcych) nalezy
prowadzi¢ w taki sposob, aby spowodowal jak najmniejsze przerwy w ich eksploatacji i utrudnienia dla ich
uzytkownikow.

1.6.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
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Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.6.4.Rownowaznos$¢ norm i zbiordéw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy,
sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Roznice pomi¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawece i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7. Teren budowy

1.7.1 Charakterystyka terenu budowy

Przedsiewziecie obejmuje utozenie kanalizacji kablowej, kabli optotelekomunikacyjnych oraz doposazenie istniejacej
infrastruktury §wiattowodowej ZDM.

1.7.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogolnych
warunkach umowy .

Zaplecze budowy nalezy usytuowaé na terenie dziatek objetych inwestycja. Szczegdtowa organizacj¢ robdt i zaplecze
opracuje i wskaze wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktow glownych trasy przez uprawnionego geodete i
odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé
realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawcea poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposdb
ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilo§ciach okre$lonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.7.4 Ochrona i zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca begdzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperdw i innych
znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wilasny koszt.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Projekt przebudowy sieci $wiattowodowej ZDM



D-00.00.00 — Wymagania ogo6lne

1.7.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej, urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wladz, ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.7.6 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepisdw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepis6w i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

1.7.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.8 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogiby powstaé¢ w
okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatldw, ktore wpltywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialdéw emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spelnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji projekt zaplecza robot.
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Wykonawca przygotuje — oczysci teren pod zaplecze, zainstaluje wszystkie niezbedne urzadzenia i instalacje, wykona
pomieszczenia biurowe oraz place manewrowe i skladowe oraz inne pomieszczenia potrzebne Wykonawcy przy
realizacji robot. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne drogi dojazdowe i wewngetrzne, potrzebne Wykonawcy. Po
zakonczeniu robdt nalezy usunaé wszystkie urzadzenia, instalacje, biura, drogi dojazdowe i wewngtrzne oraz place i
nastepnie oczysci¢ teren i doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

1.8. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.8.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastgpujacych
dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania,

4) program zapewnienia jakosci.

1.8.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢é dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru oraz harmonogramem robot. Powinien zawieraé:
organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot.

Szczegdtowy projekt organizacji robdt przygotuje wykonawca.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zatwierdzony i uzgodniony z Policja
oraz odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W =zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest on wiaczony w ceng
umowna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ciggle zabezpieczenie dojazdow do posesji 0sdb prywatnych i instytucji w obszarze
budowy i pokrycia ewentualnych strat przewoznikéw wynikajacych z wytyczonych objazdow.

1.8.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.
Szczegdtowy zakres i forme planu okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126) Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczenstwa
publicznego.

Projekt przebudowy sieci $wiattowodowej ZDM



D-00.00.00 — Wymagania ogo6lne

Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umownej.

1.8.4 Program zapewnienia jako$ci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska

jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

a) czg$¢ 0godlng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaré6w i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub

wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja

umowy;

b) czgé¢ szezegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku
materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdow i urzadzen przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu

i przechowywania na budowie

- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

1.9. Dokumenty budowy
1.9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco,
zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01, Zarzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej MP.Nr 2
2 1995r. poz.29).

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane,
oznaczane i datowane przez zardbwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegodlnoéci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejgcia przez wykonawcg placu budowys;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych, przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

- daty zgloszenia robot do czgsciowych i1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spehienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
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- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okre$leniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegblnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na
biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.9.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowiacy zalacznik do umowy.

1.9.3  Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 1.4.111.4.2, 1.8.2 dokumenty budowy zawieraja tez:
- Pozwolenie na budowe - zgloszenie;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Projekt budowlano - wykonawczy

- Dokumentacje przetargowa

- Projekt statej organizacji ruchu

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
- Protokoty odbioru robot,

- Protokoty z narad i ustalen

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy

- Opinie ekspertéw i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

1.9.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.10. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.10.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na polecenie
Inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow
materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwotg¢ kontraktu i
wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

1.10.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazow, rysunkoéw lub
opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkow projektowania i w zadnym wypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omylki lub
braki w nich zawarte.
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Inspektor nadzoru zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga by¢ atwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane Inspektorowi nadzoru w uzgodnionym terminie tak, by zapewni¢ mu
czas niezbedny na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementdw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki
sposdb, aby Inspektor nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne informacje,
w tym dokladne oznaczenie elementdéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i1 szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajagce nastgpujace
informacje:

- Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omdéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
Data przekazania

O ile Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bgda przez wykonawce, ktory potwierdzi
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on
(wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone
pod wzgledem wymiarow i powiagzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

1.10.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.10.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi nadzoru umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.10.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy W
dostarczonych instrukcjach zostang uzupelione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy 0 stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
Gwarancje producenta

o
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5 Wykresy i ilustracje

6 Szczegdtowy opis funkcji kazdego gltdwnego elementu sktadowego uktadu
7 Dane o0 osiggach i wielko$ci nominalne

8 Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wtasciwa regulacja

11 Procedury testowania

12 Zasady eksploatacji

13 Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czesSci,

wykazami cze$ci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czg¢Sci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowa¢ lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikoéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych

20. Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadoéw sterujacych i o§wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé¢ calo$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoridw i elementow
dodatkowych.

1.11. Przedstawiciel Zamawiajacego na budowie.

Dla zapewnienia sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji robdot budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy,
Zamawiajacy wyznacza inspektorow nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach ceny umownej udostepni¢ przedstawicielom
zamawiajacego Korzystanie z pomieszczenia biurowego.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okre§lonymi w poszczegélnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt stalych wykonawca przedlozy
szczegdtows informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego zrédla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodnic,
ze nadal spelniajg one wymagania odpowiedniej szczegolowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta, wiaczajac te,
ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zroédta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia Inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego
prawidlowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatoéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako§¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych
zrodet wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2.2 Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa
one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki
tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Inspektor nadzoru jest roéwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatlow i urzadzen przez Inspektora nadzoru, wykonawca ma obowigzek
spelnia¢ nastepujace warunki:
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a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy be¢dzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawcg i producenta materiatow lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa

wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.
2.3 Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jako$ci materiatow, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy pelng zgodnos$¢ tych materiatdéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi
nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora nadzoru w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢
niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli inspektor nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystaé te
materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen begdg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzagdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzZniejszym bez akceptacji Inspektora
nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoSci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
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uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkdéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuni¢te z terenu budowy na polecenie Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Skutki wypadkow spowodowane z winy Wykonawcy obcigzaja Wykonawce.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno§é z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.

Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunicte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw i roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia powinny by¢ wykonywane w czasie okre§lonym przez Inzyniera, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako$ci materiatow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w
szczegolowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $§wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda na tyle powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u zrdédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
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niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robdt z dokumentacja projektowa i STWIORB. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi STWIORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do
robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. Obmiary robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt ma za zadanie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacja umowy.

Dlugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii
osiowej. Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m®, jako dtugoéé pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach okreslonych w umowie lub uzgodnionych
przez wykonawce i Inspektora nadzoru. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

8.0dbiory robét

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania 0golnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czescei robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosSci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac na wlasny koszt nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w

trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4.  dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

6. atesty materiatdw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZ],
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7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan ipomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢e powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawy platnosci

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium,

— koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp., ustugi obce na rzecz budowy, koszty projektow
uzupetniajacych, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,

— koszty ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— optaty eksploatacyjne na rzecz wiascicieli zwigzane z korzystaniem z terenéw obcych,

— opfaty eksploatacyjne na rzecz wilascicieli urzadzen obcych zwiazane z korzystaniem z terendéw i urzadzen,
zaktoceniami w ciaglosci pracy tych urzadzen, nadzorem odpowiednich stuzb nad prowadzonymi robotami, koszty
uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych wyniklte w trakcie budowy, koszty zabezpieczen dla urzadzen obcych,
koszty ewentualnej tymczasowej przebudowy lub zabezpieczenia urzadzen dla objazdéw, obcych koszty dodatkowych
rusztowan, koszty uporzadkowania terenu,

— koszty przygotowanie terenu, koszty dzierzawy terenu

— koszty ekspertyz dotyczace wykonywanych robot,

— koszty ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

— Ryzyko

— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Roboty nieprzewidziane:

Roboty nieprzewidziane sa to roboty konieczne, ktére nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz takie,
ktore wyniknely w trakcie realizacji robot.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowigca procent wartoSci robot
podstawowych (wielko§¢ rezerwy wyznaczona jest przez Zamawiajagcego w dokumentacji projektowej — slepym
kosztorysie)

Cena ofertowa stanowi sume¢ warto$ci robot podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane. Rozliczenie rezerwy
na roboty nieprzewidziane nastapi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu Konieczno$ci sporzadzanego przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Protokét Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robdt i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe
z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktore nie ma cen jednostkowych. Roboty te
beda wycenione w oparciu o wykaz stawek 1 narzutéw zataczonych do oferty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczne, z rezerwy na roboty nieprzewidziane.

W przypadku gdy nie wystapity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzadza protokot
Koniecznos$ci o braku tych robdt, a ceng umowna umniejszy si¢ 0 warto$¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Koszt wykonania prac towarzyszacych i robot tymczasowych podlega zaptacie na warunkach okreslonych w umowie.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(2) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w punkcie 10
kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
poOzniejszymi zmianami
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5. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko z dnia
9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

6. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z p6zniejszymi
zmianami

7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) wraz z pozniejszymi
zmianami

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spelniac
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych
oznakowaniem CE z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 195/2004 poz. 2011)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 .).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

13. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okres$lenia szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.).

16. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19 z 09.02.2004 r. poz. 177 -
Z pbzniejszymi zmianami) wraz z obowigzujacymi przepisami wykonawcCzymi.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy 0 Swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw.
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