Zatacznik nr 1 do SIWZ nr ref. DZ.UD.341.35.2019

UMOWA NrDZ.UD.3413.  .2019

Wdniu oo 2019r. pomiedzy:

Miastem Poznan reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich — Krzysztofa Olejniczaka,
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440

REGON 631257822

zwanym w dalszej tre$ci Umowy ,Zamawiajgcym”

a
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pod numerem ......... w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Wi , ..... Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale zakladowym ............ pin
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gospodarki.
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zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy , Wykonawca ,,
zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu remontu nawierzchni chodnika w Poznaniu w ul. Biedrzyckiego
na odcinku od posesii nr 18 do ul. Palacza ; strona wschodnia oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

2. W przypadku gdy konsekwencjq realizacji przedmiotu umowy bedzie powstawanie odpadéw, Wykonawca postepowaé bedzie
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami podmiotami spetniajacymi warunki okreslone w/w ustawa.

3. Zakres przedmiotu umowy, okreslony jest w punkcie 3, pod nazwg — ,Opis przedmiotu zamdwienia” Specyfikaciji istotnych
warunkéw zamowienia nr ref. DZ.UD.341.35.2019 wraz z jej zatacznikami, stanowigcej integralng czes¢ niniejszej umowy,
a bedacej w posiadaniu Wykonawcy i Zamawiajgcego.

4. Cato$¢ przedmiotu umowy polegajaca na wykonaniu rob6t budowlanych objeta jest przedmiarem robét-oferta wycenionym
przez Wykonawce, ktory stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz projektami wykonawczymi i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych bedacymi zatacznikami do Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdwienia
okreslonej w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do umniejszenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku okreslonym w § 4 ust. 3 lit. b)
i§ 12 ust. 1. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o odpowiednie wartosci ofertowe
elementéw przedmiotu umowy, od realizacji ktdrych Zamawiajacy odstapit. W takiej sytuacji zastosowanie majg odpowiednie
postanowienia § 12 niniejszej umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze prace wskazane w pkt. 3.9. SIWZ bedg wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy zgodnie z zatacznikiem nr 2 do
umowy - ,Wykaz Pracownikow”.

7. Kazdorazowo na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ do wgladu kopie umoéw zawartych
z osobami wskazanymi w ust. 6 na zasadach zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych lub zaswiadczenia
wiadciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudniania na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy.



Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
wobec 0sbb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie
niniejszego zamowienia publicznego.

§2
Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) rozpoczecie przedmiotu Umowy - .........ccoeevenee 2019r., (z dniem podpisania umowy)
b) zakonczenie robdt budowlanych - 26 lipca 2019r.,
c) zakonczenie przedmiotu Umowy - 09 sierpnia 2019r.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego
obejmujacego wszelkie czynnosci, ktorych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robdt budowlanych oraz ustug i innych czynno$ci zwigzanych z realizacjq przedmiotu Umowy,

b) wykonanie szkicu powykonawczego,

c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych robét budowlanych i ich
ostatecznych kosztow, w formie wycenionego przez Wykonawce przedmiaru robét—oferta uwzgledniajacego iloci ostatecznie
wykonanych robdt, potwierdzone przez inspektora nadzoru. Dokument ten musi by¢ sporzadzony przez kierownika budowy,
opatrzony podpisami 0sdb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz byé zlozony
Zamawiajgcemu na co najmniej 3 dni robocze przed terminem zakoriczenia przedmiotu Umowy, okre$lonym w ust. 1
niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie ztozony podpis osoby reprezentujacej Zamawiajacego.

d) przywrécenie do stanu pierwotnego placu budowy, a takze nieruchomosci oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w  wysokosci
........................ PIN (SIOWNIE: rrecerersrresesesss e sess s sssse s ss e sesssssssssesessssssssssessssssnssssssssssnsssssssssssesssssssssnens) 14CZNIE
z podatkiem VAT W WYSOKOSCI vuueusresessssessssessssesesses pIn wedtug stawki 23%.

Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét-oferta stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania przedmiotu umowy
i oddania go do uzytkowania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zrealizowania przedmiotu umowy w niepetnym zakresie, ewentualna decyzja
dotyczaca niepetnego zrealizowania przedmiotu zaméwienia zostanie przekazana Wykonawcy w terminie nie pdzniejszym niz
14 dni od dnia podpisania umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie w oparciu o faktycznie
zrealizowany zakres prac oraz ceny wskazane w przedmiarze robot oferta Wykonawcy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego ilosci rob6t budowlanych oraz ich cen jednostkowych okreslonych w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze rob6t — oferta, ktory stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

§4
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu
ochrony $rodowiska. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z Politykg Systemu Zarzadzania Zamawiajacego oraz Wykazem
Znaczacych Aspektow Srodowiskowych dostepnych pod adresem internetowym: https://zdm.poznan.pl/plizarzadzanie i
zobowigzuje sie do uwzglednienia tych zapisow przy realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust.1 przy realizacji przedmiotu
umowy.
Naruszenie wymogu okreslonego w ust.1 skutkowac bedzie:
a) obowigzkiem przywrocenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed rozpoczeciem realizacii
przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy,
b) uprawnieniem Zamawiajacego do odstapienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.
W przypadku okre$lonym w ust. 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

§5
Zamawiajacy o$wiadcza, ze obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie petnic:
- Roboty drogowe - p. Tomasz Stawny
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie kierownik budowy p. ..........cvvvvvivvvvieviiinnininininn
Wymienione w ust. 1 i 2 osoby upowaznione sg w imieniu stron do sporzadzania i zatwierdzania cze$ciowych protokotow
odbioru robdt, protokotéw koniecznosci, potwierdzania wykonanych prac oraz sporzadzania obmiarow robot.



Zmiana wskazanej w ust. 2 osoby moze nastapi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie, pod warunkiem
wskazania przez \Wykonawce osoby posiadajacej co najmniej takie same kwalifikacje zawodowe jakie okreslone w SIWZ.

§6
Przystapienie do robot budowlanych poprzedzone jest przekazaniem przez inspektora nadzoru placu budowy Wykonawcy.
Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie inspektorowi nadzoru, najpdzniej na 2 dni
kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych dokumentow:
a) zatwierdzonego przez zarzadce drogi projektu tymczasowej organizacii ruchu,
b) zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji zamowienia, reklam w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego
w my$l art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drog Miejskich, w drodze
decyzji administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczania kary pienieznej
w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego.

§7
Wykonawca zobowigzany jest do wbudowania materiatdw posiadajacych atesty i deklaracje zgodnosci spetniajace
wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrze$nia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Odbiory cze$ciowe robét oraz odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostang przeprowadzone przez inspektora
nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.
Wykonawca bedzie informowat inspektora nadzoru o konieczno$ci odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
wpisem do Dziennika budowy na nie mniej niz 3 dni przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tym fakcie inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru,
odkry¢ roboty, a nastepnie przywroci¢ stan poprzedni na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢. Postanowienie to ma odpowiednie
zastosowanie gdy z tre$ci dokumentaciji projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.
Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru, dla oceny prawidtowo$ci wykonania zgtoszonych robdt konieczne bedg dodatkowe
badania sprawdzajace, Zamawiajacy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku gdy wyniki
badan nie potwierdzg nalezytego wykonania rob6t budowlanych, Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy
Wykonawce.
Z czynnosci czesciowego odbioru przedmiotu Umowy przedstawiciele stron na budowie, sporzadzg protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Skuteczne dokonanie odbioru cze$ciowego przez inspektora jest podstawg do
rozliczen miedzy stronami i wystawienia faktury. Wykonawca ma obowigzek zataczenia czesciowego protokotu odbioru do
faktury obejmujacej nalezno$¢ za wykonanie danej cze$ci Umowy.
Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajacemu dokumentu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 lit.
c) niniejszej Umowy oraz wpis inspektora nadzoru do Dziennika budowy stwierdzajacy gotowo$¢ do odbioru. Wpisu tego
dokonuje po zapoznaniu sie¢ ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowos$ci wykonania przedmiotu Umowy, do ktorych naleza;

a) Dziennik budowy,

b) Atesty materiatow - 1 egz.,

c¢) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych stanowigcych zatacznik do ,Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia” okreslone;
w paragrafie 1 ust. 3 niniejszej Umowy - 1 egz.,

d) rozliczenie materiatow z rozbiorek infrastruktury Zamawiajacego - 1 egz.,

e) szkic powykonawczy - 1 egz.,

f)  zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robét budowlanych - 1 egz.,

g) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegoinych elementéw robdt budowlanych, potwierdzone przez
inspektora nadzoru - 1 egz.,

h) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni
zgodnie z zapisami pkt. 16.1. SIWZ i obowigzujacymi przepisami - 1 egz.,

i) o$wiadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone
lub uszkodzone, potwierdzone wpisem do dziennika budowy -1 egz.,

) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, o ktorych mowa w § 9 ust. 26
i ust. 27 Umowy, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catodci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych
ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze pokazaniem kwoty pozostajacej jeszcze do zaptacenia na ich
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rzecz. Informacje zawarte w zestawieniu musza zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotow w

nim wymienionych — 1 egz.,
O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgacego na pismie.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go
0 osiagnieciu gotowosci do odbioru. Odbior korcowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotang przez
Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i jezeli byto to przedmiotem Umowy, wiascicieli (uzytkownikow)
zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury drogowe;.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych komisja stwierdzi, ze przedmiot nie osiagnagt gotowosci do odbioru, z powodu nie
zakoriczenia przedmiotu Umowy lub nie przeprowadzenia préb - Zamawiajacy odmawia odbioru.
Jezeli w toku odbioru komisja stwierdzi wady nadajgce si¢ do usuniecia — Zamawiajacy odmawia odbioru, wyznaczajac
zarazem Wykonawcy termin usuniecia wad. Po terminie ich usuniecia Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru
koncowego. W takim przypadku za termin zgtoszenia do odbioru koncowego uznany zostaje termin zgloszenia
Zamawiajgcemu usunigcia wad przez Wykonawce.
Komisja powotana przez Zamawiajacego sporzadzi protok6t odbioru kofcowego zawierajgcy ustalenia dokonane
w toku czynnosci odbiorowych.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje sie date zgtoszenia do odbioru
konicowego przedmiotu Umowy, stwierdzong w protokole odbioru, o ktorym mowa w ust.11 z odpowiednim uwzglednieniem
ust. 10.
Protokot odbioru zatwierdza Dyrektor Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania protokotu przez komisje
i 0soby uczestniczace w odbiorze.
Jezeli Zamawiajacy, mimo osiagniecia gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru, nie dokona odbioru w terminie 7 dni
roboczych, od ustalonej wcze$niej daty, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru, przez powotang
przez siebie do tego celu komisje, zawiadamiajac 0 tym Zamawiajacego. Protokét taki stanowi podstawe do wystawienia
faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.
W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy dokona przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru ostatecznego robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w
przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie za pomocq, faksu z 7-dniowym
wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

§8
Rozliczenie za przedmiot Umowy nastapi na podstawie faktur czesciowych wystawionych na podstawie odbioréw cze$ciowych
oraz faktury koricowej wystawionej po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
Podstawg wystawienia faktury czeSciowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru czesciowego.
Celem umozliwienia dokonania, z tytutu przeprowadzonego odbioru czesciowego, pfatnoSci przez Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury czesciowe;j:
a) protokotu odbioru czeSciowego, oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robdt budowlanych, dotyczy drugiej
i nastepnej cze$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopig faktury wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego
tytutu.
Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koricowego.
Celem umozliwienia, dokonania z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego, ptatnosci przez Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek zataczenia do faktury koficowey:
a) protokotu odbioru koricowego, oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji rob6t budowlanych o$wiadczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow potwierdzajacych dokonanie na ich rzecz catosci naleznego im
wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w zalezno$ci przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego
tytutu.
Faktury bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zaptaty. Jako nabywce na fakturze nalezy
wskazac:
MIASTO POZNAN
Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440



8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4 lit. b) i ust. 6 lit. b),
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30
dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zaptaty.

9. Strony ustalaja, ze datq zaptaty faktury bedzie data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

10. Faktury realizowane beda na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementow metalowych nie
nadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos¢ powinna zosta¢ zrealizowana przez Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

12. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az do dnia
dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu. W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych
faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez Zamawiajacego dokumentu potwierdzajacego wykonanie czynnosci,
0 ktorej mowa w ust.11, a nie od dnia przekazania faktury.

13. Dostarczenie Zamawiajacemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktdrego wynika¢ bedzie cena oraz waga
ztomu powinno nastapi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym nastapito faktyczne przekazanie elementéw
metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez
Zamawiajacego faktury oraz sporzadzenia karty przekazania odpadu.

§9
1. Zgodnie z ftrescig art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamoéwien publicznych ,umowg o podwykonawstwo jest umowa
w formie pisemnej 0 charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sgq ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$c
zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcq a innym podmiotem (podwykonawcg),
a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami’”.
2. W realizacje rob6t budowlanych zaangazowani bedg nastepujacy podwykonawcy:

Dane 0s06b do kontakiu Z POAWYKONGWECE. .........ccciiiiiiiiii it e e
Wykonawca zobowigzany bedzie do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach wskazanych powyzej danych, w trakcie
realizacji przedmiotu zamédwienia oraz do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy.

4. W nawigzaniu do zapiséw ust. 3 podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Projekt umowy musi zawiera¢ wskazanie terminu zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze byC dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku oraz doktadne okre$lenie
przedmiotu umowy podwykonawczej, poprzez okreslenie zakresu prac podlegajacych podzleceniu. Odzwierciedlenie ostatniego
powinien stanowi¢ zataczony do projektu umowy a nastepnie do umowy, przedmiar robét-oferta sporzadzony przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na bazie przedmiaru robot-oferta zatgczonego do Umowy taczacej Wykonawce
i Zamawiajacego. Przedmiotowy dokument musi zawieraC ceny jednostkowe wskazanych prac, przy czym wskazane ceny nie
mogaq by¢ wyzsze anizeli przewidziane w niniejszej Umowie ceny jednostkowe nalezne Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbada¢ zgodno$¢ otrzymanego
dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz w pkt 5
niniejszego paragrafu oraz zgtosi¢ ewentualne zastrzezenia w formie pisemne;.

7. Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktorej mowa w ust. 8 w przypadkach
wskazanych w ust. 6, jak réwniez w sytuacji gdy tre$¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej
umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktdrego nie wnidst zastrzezen. Nie zgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz



umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.
11. W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.8 jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7
dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.
12. W przypadku podmiotéw wspdlnie wykonujacych niniejsza Umowe (konsorcjum), umowa z podwykonawcg musi zostaé
zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdw konsorcjum oraz przewidywa¢ solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich
uczestnikéw konsorcjum za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wasne dziatania lub zaniechania.
14. Zapisy ust. 3-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
15. Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamdwienia na roboty budowlane.
16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego informacji w tej
sprawie.
19. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacii:
a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,
b) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od
dnia otrzymania przez niego uwag, o ktérych mowa w ust. 18 lub od dnia w ktérym uptynat 7 — dniowy termin ich zgtoszenia.
21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
22. Konieczno$¢ pieciokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartoSci okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy.
23. Opdznienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy iflub dalszego podwykonawcy bedg traktowane
jako opbznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie mogq stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot iflub przedmiotu Umowy.
24. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlno$ci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy,
ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
25. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu,
o ktérym mowa w pkt. 9.1. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
Ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami
SIWZ.
26. Zamawiajgcy dokonat akceptacji uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane w stosunku do
podmiotow tj.:

B) e (udostepnienie zasobéw na zasadach okre$lonych w art..22a ust.1 ustawy Prawo
zambwien publicznych: TAK / NIE * nigpotrzebne skresiic)
D) (udostepnienie zasobéw na zasadach okre$lonych w art..22a ust.1 ustawy Prawo

zamowien publicznych: TAK / NIE * niepotrzebne skresic)



27. Zamawiajgcemu zostaty przediozone poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy i ustugi dotyczace podmiotdw {;.:

—_

D) et

§10

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych, w formie kar

umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzy Wykonawce w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakorczenia przedmiotu Umowy, karg umowng
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 11, karg w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzieh opdznienia,

c) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce 7 dniowego terminu, przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tymczasowej
organizacji ruchu (dot. pkt. 3.2. a) SIWZ) , karg w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzier opdznienia,

d) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad
stwierdzonych w okresie rekojmi, karg umowng w wysokosci 0,2 % wartoci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 3
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzief op6znienia,

e) w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z winy Wykonawcy od realizacji przedmiotu
Umowy, karg umowng w wysoko$ci 20 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

f) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, karg
umowng w wysokosci 20 % wartosci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — dotyczy
sytuacji, w ktérej Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie zapiséw § 9 ust. 15 niniejszej Umowy,

g) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, karg
umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

h) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo karg umowng w wysokoéci 2 000,00 zt,

i) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
kazdorazowo karg umowna w wysokoéci 1 000,00 zt,

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 1 000,00 z,

k) nieprzedtozenia wskazanych w § 1 ust.7 umowy dokumentdw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, co
skutkowa¢ moze naliczeniem kary umownej w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu- za kazdg osobe ponizej liczby wskazanej w ,Wykazie Pracownikow”
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy,

[) w przypadku nie wbudowania podbudowy betonowej o parametrach betonu zdeklarowanych w ofercie, karg umowng w
wysokosci 15 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonej w § 3 pkt 1 niniejszej Umowy.

Naleznoéci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potracone z dowolnej wierzytelno$ci Wykonawcy w szczegélno$ci z tytutu

naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ kar

umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy

ponidst szkode.

§11
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ............. miesiecznej rekojmi przedmiotu niniejszej Umowy.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi, a takze dostarczenia rzeczy wolnej od wad, bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow. Wady zostang usunigte przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia ich
zgtoszenia przez Zamawiajacego, ktére nastapi za pomocg faksu. Zostanie ono dodatkowo potwierdzone listem poleconym.
Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu
usuniecie wad w pierwotnym terminie.
O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, ktéry w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecno$ci Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce.



§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy. Podstawg rozliczen miedzy
stronami bedzie obmiar robot rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe podane w wycenionym przez Wykonawce
w przedmiarze robot-oferta, o ktorym mowa § 3 ust.2.

3. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy, Wykonawce i zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegbtowe:

a)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegdtowg inwentaryzacije robdt, wedtug stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z winy
ktdrej nastapito odstapienie od niniejszej Umowy,

w terminie 7 dni od daty odstagpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow zakupionych do
realizacji umowy, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt,

Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz zabezpieczajacych,
a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej zaptaty za nie. Najpozniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej Umowy, przedsiebiorca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku nie wykonania obowigzku, dokona tego Zamawiajgacy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego
tytutu koszty zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi winy, Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)

b)

dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
Umowy, ktéra zostata wykonana do dnia odstapienia,

pokrycia poniesionych przez Wykonawce i udokumentowanych kosztéw, a zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy,
w szczegoinosci odkupienia materiatow i urzadzen przeznaczonych do realizacji przedmiotowej Umowy oraz przejecia
placu budowy.

§13

1. Strony przewidujqg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia nizej okreslonych okoliczno$ci:
Zmiany takie moga wystapi¢ w przypadku:

a)

c)

koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (jezeli ich

wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy):

- przedtuzenie termindw realizacji umowy o czas niezbedny do wykonania dodatkowych robét budowlanych,

- zmiana wynagrodzenia (wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe podane w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze robét-oferta). W przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ona ustalona na podstawie negocjacji
w oparciu o Katalog Naktadow Rzeczowych, przy czym cena nie moze by¢ wyzsza niz Srednie ceny rob6t publikowane
w informacyjnym zestawie cen rob6t Orgbud-Serwis Poznan ul. Stablewskiego 43 za dany kwartat. Jezeli w przywotanej
publikacji nie bedzie wystarczajacych danych Wykonawca winien skorzysta¢ z Katalogu Norm Naktadéw Rzeczowych
lub innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub kalkulacji indywidualnej oraz z informacyjnego zestawu cen czynnikow
produkcji.

koniecznosci wykonania zamiennych rob6t budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem umowy lub

odstapienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czeSci — zmiana zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia

wykonawcy i ewentualnie terminow jej realizacji,

— w przypadku konieczno$ci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwigzan zamiennych,
zastepczych lub réwnowaznych, ktére nie mogly byé przewidziane przez zamawiajacego pomimo dotozenia
nalezytej staranno$ci Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu prac, wytacznie w zakresie niezbednym do zgodnego
z projektem budowlanym, obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy. Obliczenie wartosci rob6t podlegajacych zamianie, o ktorg zmienione (pomniejszone
lub zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie zamiennego przedmiaru robot-
oferta sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o zatozenia jak w pkt. a).

— Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego
w § 2 ust. 1 umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o czas konieczny dla wprowadzenia tych zmian.

wystapienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej z zaniechania czynnosci, do ktorych wykonawca byt

zobowigzany - przediuzenie termindw realizacji umowy o czas konieczny na usunigcie awarii i podjecie realizacji

zamdwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w SIWZ,



d) udzielenie przed terminem zakoniczenia przedmiotu zaméwienia podstawowego, zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy — przedtuzenie termindw realizacji umowy o czas niezbedny do wykonania rob6t na podstawie art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy,

e) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannoéci, a ktére
uniemozliwi wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w cato$ci lub czeSci- przedtuzenie terminéw realizacji umowy o
czas, w ktérym niemozliwe byto podijecie realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okre$lonymi w SIWZ,

f) dziatan osob trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg opdznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zaméwienia w szczegélnosci przedtuzenia procedury uzyskania zatwierdzenia przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, zmian Budzetu Miasta — zmiana terminéw realizacji
umowy o liczbe dni, w ktdrych niemozliwa byta realizacja czynno$ci objetych przedmiotem zamdwienia, zmiana zakresu
umowy,

g) przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami — przedtuzenie termindw realizacji umowy o czas, na ktory wstrzymano prace
na obiekcie zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

h) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub obiektami budowlanymi — przedtuzenie
termindw realizacji przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych niemozliwa byta realizacja przedmiotu umowy,

i) lezacego po stronie Zamawiajacego opGznienia w przekazaniu wykonawcy placu budowy - przedtuzenie termindw
realizacji umowy o ilos¢ dni opoznienia,

i) wystagpienia warunkow atmosferycznych, ktdre uniemozliwiajg wykonanie robdt budowlanych  zgodnie
z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych opisujacych przedmiot zamowienia — przedtuzenie terminéw realizacji umowy o liczbe dni, w ktérych
niemozliwa byta realizacja zadan objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z warunkami okre$lonymi w STWIORB,

k) podjecia przez wykonawce decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji czeSci zamowienia, ktéra miata byé
realizowana sitami wiasnymi wykonawcy i/lub decyzji o rezygnaciji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania
czesci zamoéwienia sitami wiasnymi wykonawcy i/lub decyzji 0 zmianie/rezygnacji z podwykonawcy — zmiana zakresu
podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 25 wzoru umowy w sprawie zamoéwienia w zw. z art. 36b ust. 2,

[)  zmiany kierownika budowy (jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy z powodu:

— choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika,

— nie wywigzywania si¢ kierownika z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

— jezeli zmiana kierownika stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji,
utraty uprawnien).

m) zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiajacego jezeli nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie.

n) zmiany przepiséw prawa w ponizej wskazanym zakresie:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow

0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- zZmiana wynagrodzenia jezeli zmiany te bedg mialty wplyw na koszty wykonania umowy przez wykonawce,

na zasadach wskazanych ponizej.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa

w pkt 1, bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po

dniu wejécia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu

Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé

wyfacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokoSci kosztow

wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi

kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw $wiadczacych ustugi do wysokosci
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aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu \Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
$wiadczacych ustugi, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezpo$rednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcq zmianie
kosztu wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym ustugi. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
$wiadczacych ustugi, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o ktorym mowa w ppkt. n), kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem
o0 dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci
szczegOtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od
ktdrej nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z
ktdrych bedzie wynikac, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:
-pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdw $wiadczacych ustugi, wraz z okre$leniem
zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2, lub
-pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdw $wiadczacych ustugi, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjq przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktdrej
mowa w pkt 3.
2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowa¢ zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy, a okreslonych w ust. 1
z wyjatkiem lit. i) i m).
3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgoda obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci.
§14
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy
Prawo budowlane i ustawy Kodeks cywilny.

§15
W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony w przypadku nie dojécia do porozumienia, w terminie 30
dni od otrzymania przez strone odmowy spetnienia roszczenia strony drugiej, poddajg jego rozstrzygniecie wiasciwemu Sadowi
Powszechnemu w Poznaniu.

§16
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egz. otrzymuje Zamawiajacy i 1 egz. Wykonawca.

Zatacznik:
- Nr 1 — wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot-oferta;

- Nr 2 - Wykaz Pracownikéw.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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