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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M.00.00.00 

„Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w związku 

z przebudową ulicy Kórnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystań. 

 
1.2. Zakres stosowania STWIORB  
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część 
Dokumentów Przetargowych oraz Kontraktowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWIORB 
 
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D.01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 
D.01.03.04 Regulacja wysokościowa studni kablowych 
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii 
D.02.05.01 Wymiana gruntu 
D 03.02.01 Regulacja wysokościowa studzienek ściekowych i wod-kan 
D 04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 
D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 
D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna 
D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza 
D.05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 
D 05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej 
D.07.01.01 Oznakowanie poziome 
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 
D.07.06.02 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
D.08.01.01 Krawężniki betonowe 
D 08.02.01 Chodnik z płyt betonowych 
D 08.03.01 Obrzeża chodnikowe 
     Zasilanie licznika rowerów Kanał technologiczny 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w STWIORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1.   Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 
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1.4.2.     Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

 
1.4.3.     Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

 
1.4.4.   Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

 
1.4.5.   Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi  

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń  
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

 
1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.7. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. W przypadku robót na zgłoszenie Kierownik Budowy nie jest wymagany. 

 
1.4.8. Kierownik projektu  - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, wymieniona 

w dokumentach kontraktowych odpowiedzialna za administrowaniem Kontraktem. 
 
1.4.9. Inżynier - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych, która na zlecenie 

Zamawiającego z pomocą członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych 
uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac budowlanych 
oraz postępem rzeczowo-finansowym, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
i warunkami kontraktowymi. 

 
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
 
1.4.11.   Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 
 
1.4.12.  Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 

i skarpami rowów. 
 
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.14.  Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót  
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości wyrobów, materiałów oraz Robót. 
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1.4.16.   Materiały - wszelkie tworzywa nie będące wyrobami budowlanymi niezbędne do    
             wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami  
        Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
 
1.4.17. Wyroby budowlane – rzeczy ruchome bez względu na stopień ich przetworzenia 

przeznaczone do obrotu, wytworzone w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzone do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i 
mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1 ustawy Prawo Budowlane [1].  

 
1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 

podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudowę. 

 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne  

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. 

 
g) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  
 

h) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 
się do nawierzchni. 

 
1.4.19. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana  

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.21.  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
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1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

 
1.4.23. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 

pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.4.24. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 
 
1.4.25. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

 
1.4.26. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 

 
1.4.27.   Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez   

Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
 
1.4.29. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie  
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia 

 
1.4.30. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 

służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub 
dla ruchu kołowego, pieszego. 

 
1.4.31. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
 
1.4.32.  Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania    
        budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
 
1.4.33   Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
 
1.4.34. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.35. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 
ruchu pieszego. 
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1.4.36.  Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

 
1.4.37.    Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 

1.4.38.   Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 

 
1.4.39.     Świadek punktu granicznego – słupek z betonu C20/25 (B 25) zbrojonego 4 prętami      
    d=10mm pomalowany na żółto z wytłoczonym napisem PAS  DROGOWY. 
                Słupek o wymiarach: 
                  -przekrój poprzeczny: 12 x 10cm. 

   -długość 100cm (w tym 50cm wkopany w grunt) 
 
1.4.40. Geodezyjne słupki graniczne- słupki betonowe C20/25 (B25) z krzyżem na górnej 

poprzecznej powierzchni stabilizowane w liniach granicznych pasa drogowego. 
 
1.4.41 Drzewo - to wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie głównym (pniu) i pędach 

bocznych (gałęziach) tworzących koronę 
 

1.4.42 Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez 
obróbkę w różnego rodzaju sortymenty 
 

1.4.43 Krzew - roślina wieloletnia o zdrewniałej łodydze, czasem także korzeniach, 
przekraczająca 0,5 metra wysokości. Krzewy mają pęd główny krótki, z którego 
wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne. W przeciwieństwie do drzew 
u krzewów brak osi głównej, która u drzew przechodzi przez system pędowy. 
 

1.4.44 Podrost – faza rozwoju drzewostanu następująca po nalocie obejmująca młode 
pokolenie gatunków drzew pochodzących często z samosiewu. Drzewa w podroście 
osiągnęły wysokość co najmniej 0,5m, 

 
1.4.45 Zagajnik  - potoczna nazwa młodego lasu lub młodnika, także określająca niewielki 

las, rzadziej zarośla. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWIORB i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWIORB. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 
1.5.2.1 Dokumentacja projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 
Kontraktu: 

 Projekt budowlano-wykonawczy 

  
1.5.2.1.1   Branża drogowa 

Roboty drogowe 
1.5.2.1.2   Branża elektryczna/teletechniczna 

Roboty elektryczne 
1.5.2.1.2   Branża wodno-kanalizacyjna 

Roboty odwodnieniowe 
 
1.5.2.2.     Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 
 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje następującą dokumentację (każdą w 6 egz.): 

− Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna obiektu; 

− Powykonawcza dokumentacja techniczna; 

− Projekt organizacji ruchu na czas budowy podczas wykonywania prac budowlanych; 

− Projekty organizacji robót; 

 
Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawcę obejmuje bez ograniczeń: 
(a) przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w 

odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach; 

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i 

Inżyniera; 

(c) powielanie Rysunków w ilości jak określono; 

(d) dostarczenie Rysunków Inżynierowi oraz odpowiednim władzom zgodnie z 

obowiązującymi zasadami; 

 
1.5.2.3. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie dokumentacji: 

(a) określającej program gospodarowania odpadami w trakcie prowadzenia robót 
zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 
251 z późniejszymi zmianami).  
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(b) uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, przed 
rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 

(c) sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu 
ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

(d) wszelką inną dokumentację nie wymienioną powyżej a konieczną do wykonania 
robót w terminie. 

 

  Wykonawca, przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest również do uzyskania 
decyzji zatwierdzającej dla Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez właściwe 
organy administracji zarządzającej ruchem. 
 Wszelkie koszty wynikające z powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową jak również wszelkie koszty robót 
wynikające z w/w projektów. Za wyjątkiem sytuacji, gdy koszty te zostały ujęte w przedmiarze 
robót, jako wydzielone pozycje. 

1.5.2.4. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 

 Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi 
w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia 
związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych 
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale 
każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona 
i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależne od całości projektu. Terminy 
przekazania powinny być zgodne z p.1.5.2.1.  
 Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się 
z Inżynierem, ustalić wstępnie przyjmowane rozwiązania i terminy składania Dokumentacji 
(ewentualnie terminy składania poszczególnych części Dokumentacji oraz zawartość 
poszczególnych części). 
 Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny się odbyć, co najmniej 
7 dni przed datą złożenia w/w dokumentów. 

1.5.2.5. Rysunki przyjęte przez Inżyniera 

 Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od daty ich 
otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli 
w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie.  

1.5.2.6. Rysunki powykonawcze 

 Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone 
Inżynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć Inżynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, 
w trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do 
użycia lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie 
z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą przekazania. Opóźnienia 
w przekazaniu dokumentacji powykonawczej będą traktowane, jako opóźnienia w terminowym 
wykonaniu robót. 
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1.5.2.7. Nadzór autorski 

Nadzór autorski będzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowiązującym Prawem 
Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) i będzie obejmował: 

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 
z projektem, 
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub  Inżyniera 
(po przedstawieniu przez zgłaszającego pozytywnego stanowiska  Kierownika 
Projektu wraz z informacją, że zmiana jest zgodna z Warunkami  Kontraktu). 

 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWIORB  
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć 
wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który spowoduje dokonania 
odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczególnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWIORB 
wymagań wyszczególnionych w innych częściach Dokumentacji Projektowej nie może być 
podstawą roszczeń finansowych. 
 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową oraz zgłosić 
wszystkie uwagi do ich zawartości w ustalonym terminie od otrzymania tych dokumentów. 
Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą 
skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w warunkach Kontraktu.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby oraz materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWIORB. 
 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy wyrobów i materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku, gdy wyroby i materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub STWIORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
wyroby, materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
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Na podstawie art.30 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza się rozwiązania 
równoważne opisanym w projekcie i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych pod warunkami: 

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, 
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty zamienne spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego,  

- koszt robót zamiennych będzie nie wyższy od zapisanego w ofercie Wykonawcy, 
- rozwiązania równoważne zostaną uzgodnione i zakwalifikowane przez Projektanta zgodnie z 
postanowieniami art. 20 ust.1 p 4), 3) i art.36 a ust. 6 ustawy Prawo budowlane 
- rozwiązanie równoważne nie będzie stanowiło istotnego odstąpienia od zatwierdzonego 
projektu budowlanego, albo Wykonawca uzyska na podstawie upoważnienia Zamawiającego 
decyzję o zmianie pozwolenia na budowę spowodowane istotnym odstąpieniem. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót oraz wybudowania, utrzymania i likwidacji 
objazdów i przejazdów. 
 
Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdów budowy, 
Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, błota, kruszywa, 
odpadków, gruzu) oraz nie deformował poboczy, co może stwarzać zagrożenie warunków 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. 
Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszą być natychmiast usunięte.  
 
Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do:  
- wykonania inwentaryzacji „przeglądu zerowego” z opisem stanu technicznego dróg 

przewidywanych do transportu, 
- wykonania dokumentacji fotograficznej, 
- spisania protokołu z administratorem, którego treścią będą ustalenia dotyczące sposobu 

korzystania z uzgodnionych dróg, a załącznikiem będzie dokumentacja inwentaryzacyjna 
(w tym fotograficzna). 

 
Protokół powyższy, Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Ubezpieczycielowi. 
 

Podporządkowanie się wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez 
ograniczeń: 
(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń odpowiednich władz, użytkowników, 
właścicieli i innych osób prawnych i fizycznych; 
(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejących 
dróg publicznych, z których korzystać będą pojazdy Wykonawcy transportujące wyroby 
budowlane (materiały): przed przystąpieniem do robót i po zakończeniu robót ; 
(c) przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich władz i po zgodzie i aprobacie Inżyniera; 
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(d) uzgodnienie z poszczególnymi administratorami dróg zasad korzystania z dróg, 
szczególnie w przypadku występowania na drogach ograniczeń w ruchu; 
(e) wykonanie wszelkich zabiegów utrzymaniowych, remontów, wzmocnień, przebudów 
istniejących dróg, jeżeli taka potrzeba wynikać będzie z uzgodnień z administratorami dróg. 
 
Wykonawca będzie mógł transportować wyroby, materiały i wyposażanie na i z terenu 
budowy wyłączanie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i 
potwierdzony powyższym protokołem. W przypadku ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
Dokumentację powyższą Wykonawca przekaże do wiadomości Inżyniera i Zamawiającego w 
formie elektronicznej i w formie wydruku. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczania robót w okresie trwania budowy. Jeżeli Zamawiający 
przekaże Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu, Wykonawca jest zobowiązany do 
zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opracowania własnej czasowej organizacji 
ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danych, Wykonawca przed opracowaniem 
Projektu winien o nie wystąpić.  
 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.     
 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inżyniera 
powinien zareagować natychmiast, nie później jednak niż w przeciągu do 24 godzin i 
przystąpić do kontynuacji utrzymania.   
 

Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma 
w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne dotyczące Robót Kontraktowych o treści 
uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu. 
 

Tablice informacyjne na czas budowy obejmują bez ograniczeń: 
(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inżyniera; 
(b) wytworzenie, załadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce 
wskazane przez Inżyniera; 
(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robót objętych 
Kontraktem; 
(d) rozebranie i usunięcie tablic informacyjnych na składowisko Wykonawcy poza Plac 
Budowy zgodnie z instrukcją Inżyniera. 
 
Przejazd w obrębie placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska powinien być 
utrzymywany przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. 
Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy ponosi pełną odpowiedzialność za 
wszystkie zdarzenia drogowe, które wystąpiły na jezdni pod ruchem publicznym na terenie 
przejętego terenu budowy, w wyniku braku działań lub zaniedbań utrzymaniowych 
Wykonawcy. 
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W przypadku realizowania Robót na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera. 
 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
 

Koszty związane z zabezpieczeniem budowy obejmują bez ograniczeń: 
(a) koszty podporządkowania się wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej STWIORB; 
(b) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
 
W okresie trwania budowy i prowadzenia robót wykończeniowych, Wykonawca zapewni 
należyte: 
a) Spełnienie wymagań zawartych w Dokumentacji Projektowej lub uzyskanych w trakcie 
realizacji.  
b) Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych przed nadmiernym pyleniem przewożonego 

poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej 
wilgotności gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu. 

c) Możliwie daleką lokalizację zapleczy budowlanych i składów wyrobów oraz materiałów od 
zabudowy mieszkaniowej, w zagłębieniach terenu co minimalizuje negatywne 
oddziaływanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pyłów, zanieczyszczeń powietrza i hałasu. 

d) Minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i 
maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do 
środowiska oraz unikanie prowadzenia robót związanych ze znaczną emisją hałasu w porze 
nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. 

e) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadów budowlanych powstających z rozbiórki 
obiektów budowlanych i istniejących drogowych. 

f) Utrzymywać Teren Budowy w stanie uniemożliwiającym skażenie środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
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wynikających ze skażenia, nadmiernego hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

 1.  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

 2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

� możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Wyroby i materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia wyrobów i materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych wyrobów i materiałów na środowisko. 
 
Z wyrobami i materiałami odpadowymi należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001 
r. o odpadach (6) 
 
Wyroby i materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Zgodę na ich wbudowanie powinien wydać Inżynier. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych wyrobów budowlanych i materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
Jeżeli Wykonawca użył wyrobów i materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to poniesie tego konsekwencje. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
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urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca uzyska z Powiatowego Biura Geodezji i Kartografii informacje o instalacjach 
podziemnych wykonanych po dacie sporządzenia mapy zawartej w projekcie, a przed 
rozpoczęciem robót ziemnych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci, Wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Inżynier powinien określić wspólnie z Wykonawcą, 
zakres robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu wymienionej kolizji, łącznie z: 
ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz Projektu  
przebudowy tych sieci ( jeżeli będzie taka potrzeba). Cały zakres robót powinien wykonać 
Wykonawca w ramach robót dodatkowych (płatnych przez Zamawiającego), zleconych na 
piśmie przez Zamawiającego.   
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz tych, o 
których był zobowiązany sam uzyskać informacje.   
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli 
istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi 
inwentaryzację stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 
drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej 
dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu 
ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w 
formie wydruku i wersji elektronicznej do wiadomości Inżyniera i Zamawiającego w ciągu 30 
dni od podpisania Umowy. 
Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z właścicielami budynków, których załącznikiem 
będzie dokumentacja z inwentaryzacji.  
 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 
Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren - właściciela 
nieruchomości, na którym będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po 
zakończeniu robót - winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i wypłacić 
właścicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemożność użytkowania, bądź inne 
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trwałe szkody. Na koniec podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych 
pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowań ponosi Wykonawca. 
W przypadku uszkodzeń układów drenarskich na nieruchomościach przylegających do terenu 
budowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy w sposób zapewniający ich funkcję 
istniejącą przed uszkodzeniem łącznie z wykonaniem projektu (jeżeli zajdzie taka potrzeba) – 
uzgodnionym z Inżynierem i właścicielami.  
Przyjmuje się, że w Cenie Kontraktowej zostaną ujęte wszelkie odszkodowania dla osób i 
instytucji, których zapłata wynika z technologii prowadzenia Robót. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie wyrobów, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy niespełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
W razie potrzeby Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wynikający z 
art. 21a Prawa budowlanego w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
(20) i uzgodni go z Inżynierem. 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Wszyscy pracownicy Wykonawcy na drogach, po których odbywa się ruch publiczny będą 
w jaskrawych ubraniach, a od zmroku do świtu w ubraniach z elementami odblaskowymi.  
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
 
Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy będą podlegały utrzymaniu 
(wypełnienie ubytków nawierzchni, likwidacja nierówności, czyszczenie jezdni itp.). 
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności wszystkich ciągów ruchu drogowego.  
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Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy 
strumieniem wody lub sprężonym powietrzem.  
 
Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez ograniczeń: 
(a) budowę i utrzymanie urządzeń do mycia opon w czasie trwania Kontraktu; 
(b) usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót; 
(c) usunięcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko  
Wykonawcy poza Plac Budowy; 
(d) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego; 
(e) utrzymanie czystości dróg publicznych  
(f) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie wyroby oraz materiały 
i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia 
Zakończenia przez Inżyniera. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inżyniera, Zamawiający ma prawo do 
wykonania Robót utrzymaniowych własnymi siłami lub zlecenie tego innej jednostce – z 
późniejszym przeniesieniem kosztów na Wykonawcę. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia  
i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 
 
Wiążące strony są przepisy opublikowane w języku polskim. 
 
1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 
 
Przywołane w Dokumentacji Projektowej i STWIORB normy oraz Wytyczne Techniczne 
mogą być zastąpione nowszym wydaniem za zgodą Inżyniera tylko w przypadku, gdy 
wymagania określone w dokumentach zamiennych zapewnią osiągnięcie wyższego poziomu 
jakości wykonania Robót. Szczegółowe uzasadnienie tego faktu wraz z analizą korzyści 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do oceny i zaopiniowania (w terminie z nim 
uzgodnionym). Negatywna opinia Inżyniera pozwala Wykonawcy realizować zadanie według 
zasad i wymagań określonych niniejszą STWIORB.  
Wiążące są normy opublikowane w języku polskim. 
 
1.5.14. Wykopaliska 
 
W przypadku natrafienia na przedmioty posiadające cechy reliktu archeologicznego, odkrycie 
to powinno skutkować natychmiastowym wstrzymaniem prac ziemnych. Teren należy poddać 
ratowniczym badaniom archeologicznym. Koszt ewentualnych archeologicznych prac 
ratowniczych ponosi Zamawiający. Wyniki badań archeologicznych będą rzutowały na dalsze 
prace tzn. na kontynuację prac budowlanych. 
 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą 
ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 
cenę kontraktową. 
 

1.5.15. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
 
Wykonawca uzyska niezbędne zezwolenia (na własny koszt) od odpowiednich instytucji. 
Obejmują one zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy przejazdu pojazdów 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  D.00.00.00 

 

21 
 

ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót 
lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.). 
W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawić 
Kierownikowi Projektu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia 
robót zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwi ć 
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót. 
 

1.5.16. Ochrona saperska terenu robót 
 
Wykonawca w przypadku wykrycia przedmiotów niebezpiecznych zobowiązany jest do 
usunięcia tych przedmiotów we właściwy sposób, zgodnie z odpowiednimi przepisami, przy 
wykorzystaniu upoważnionych specjalistycznych jednostek. 
 
1.5.17. Czasowe zajęcia terenu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów 
robót poza granicami przekazanego mu terenu budowy wraz z kosztami prawnymi i opłatami 
za zajmowanie terenu, rekompensatę za utratę zbiorów występujących na terenie czasowego 
zajęcia, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz doprowadzenia do 
stanu pierwotnego. 
 
Tymczasowe zajęcie gruntów obejmuje bez ograniczeń: 
(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz rekompensat 
spowodowanych czasowym zajęciem gruntu dla jego właścicieli; 
(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunków Klauzuli 1.5.16 D-M.00.00.00 
„Warunki Ogólne”. 
 
1.5.18. Zaplecze Wykonawcy 
 
Organizację i wszystkie koszty związane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie 
podlegają one odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 

Koszty związane z Zapleczem Wykonawcy obejmują bez ograniczeń: 
(a) koszty niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych  
i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót 
(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujące wszystkie koszty eksploatacyjne 
(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujące usunięcie wszystkich instalacji, 
urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych i doprowadzenie 
terenu do stanu pierwotnego. 
 

2. Wyroby budowlane i materiały  
 
2.1. Źródła uzyskania  
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów 
i materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobów 
oraz materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 
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Zatwierdzenie partii (części) wyrobów oraz materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie wyroby i materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że wyroby i 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (10) wyrób 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego uznaną przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on obowiązkowi 
oznakowania CE 

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza się wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono 
zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

 

2.1.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 
2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszyć między innymi następujące informacje: 

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany, 

b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie 
budowlanym, 

c) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego, jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej 
wyrobu. 

2.1.3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest 
obowiązany dołączyć informację zawierającą: 

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany, 

b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę według specyfikacji technicznej, 

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego, 

d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 
f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
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Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1.1. będą 
odrzucone. 
 
2.2. Pozyskiwanie wyrobów i materiałów miejscowych  
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
wyrobów i materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wyrobów i materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem wyrobów i materiałów do Robót. 
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania kruszywa będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót po 
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym. 
 
Wszystkie odpowiednie wyroby i materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
 
Eksploatacja źródeł wyrobów i materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni wyrobów i materiałów 
 
Wytwórnie wyrobów i materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów i 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobów i materiałów pod względem jakości. 
 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja przeznaczona do realizacji Kontraktu, 
c)  Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
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2.4. Wyroby i materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Wyroby i materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych wyrobów i materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych wyrobów i materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inżyniera. W każdym takim przypadku należy spełnić wymagania 
ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. 
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane wyroby 
i materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby i materiały, do czasu gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
 
Miejsca czasowego składowania wyrobów i materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie wyrobów i materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju wyrobów i materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego wyrobu 
i materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu i materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
2.7.   Wyroby z rozbiórek i odpadowe 
 
2.7.1. Elementy i wyroby oraz materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i 
powinny być usunięte z terenu budowy i wykorzystane w sposób i terminie niekolidującym 
z wykonaniem innych robot, za wyjątkiem nadających się do ponownego wbudowania (np. 
kruszywo łamane, kamień podkładowy, brukowiec, kostka brukowa betonowa, płyty 
betonowe chodnikowe, słupki znaków drogowych, tarcze znaków drogowych, tablice znaków 
drogowych, destrukt itp.), które pozostają własnością Zamawiającego. 
O przydatności wyrobów z rozbiórek do ponownego wbudowania decyduje Inżynier 
w porozumieniu z Kierownikiem Projektu. 
Jeśli tą decyzją w/w wyroby zostaną uznane za nienadające się do wbudowania, to stają się 
one własnością Wykonawcy. 
Wszelkie wyroby, które są własnością Zamawiającego, a nie zostały wbudowane, należy 
odwieźć na składowisko materiałowe Zamawiającego, a koszt transportu należy ująć w cenie 
kontraktowej. 
Koszt związany z transportem, zwałką (utylizacją) materiałów z rozbiórek nienadających się 
do ponownego wbudowania, Wykonawca powinien zawrzeć w cenie kontraktowej 
w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 
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Materiały z rozbiórki nieprzydatne do wbudowania, Wykonawca usunie poza plac budowy 
(przy przestrzeganiu zapisów ustawy o odpadach (6) na miejsce pozyskane na własny koszt.  
Przed przystąpieniem do wywozu tych materiałów (na min. 30dni), Wykonawca poinformuje 
Inżyniera (na piśmie) o : 
    - miejscu składowania materiałów  

  - posiadanych dokumentach - pozwoleniach na składowanie i utylizację danego 
rodzaju materiałów  

Opóźnienia związane z brakiem takiego miejsca będzie równoważne z opóźnieniem realizacji 
robót z winy Wykonawcy. 
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu 
materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna 
zmiana tych odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy. 
 
2.7.2.  Jeżeli wynika to z warunków właścicieli sieci uzbrojenia terenu, dostarczonych przez 
Zamawiającego, albo z pisemnej zgody Zamawiającego, elementy pochodzące z rozbiórek 
uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt własny) w miejsce wskazane 
przez właściciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustalić z 
właścicielem sieci rzeczywiste odległości odwozu i uwzględnić to w cenie ofertowej. 
Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko 
Wykonawcy). 
 
Jeżeli gestor uzbrojenia nie uzależnia uzgodnienia od przekazania materiałów z rozbiórki, 
należy traktować je, jako nieprzydatne i postąpić jak w pkt. 2.7.1. 
 
2.8.    Stosowanie wyrobów budowlanych 
       
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (10).  Właściwości 
użytkowe tych wyrobów, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposób trwały muszą 
umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 
2004r.): 
Art. 5 . 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli jest:   
                  1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajowa specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznana prze Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
                   2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
                   3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust.4, znakiem budowlanym, którego wzór 
określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.    
           2.  Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie opowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom 
technicznym, o których mowa w ust. 1.pkt.1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po 
dokonaniu stosownej oceny zgodności. 
           3.  Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do niniejszej ustawy   
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           4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej 
i mieszkaniowej może określić w drodze rozporządzenia wykaz norm zharmonizowanych 
i wytycznych do europejskich aprobat technicznych, Europejskiej Organizacji do spraw 
Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej „wytycznymi europejskich aprobat 
technicznych”, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegające 
obowiązkowi oznakowania CE.  
            5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy określić normy 
zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat technicznych, których zakres 
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w 
tym zakresie.   
Art. 6. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie 
niniejszej ustawy, do którego mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 
30sierpnia 2002r. systemie oceny zgodności - Dz. U Nr 166, poz.1360; z 2003r Nr 80, 
poz.718; Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1652; i Nr 229, poz.2275 oraz 2004r. Nr 70 
poz.631) przewidujące takie oznakowanie wskazuje, że wyrób budowlany spełnia wymagania 
zasadnicze określone w przepisach.  
Art. 7. 1 Przy dokonaniu oceny zgodności, o której mowa w art.5 ust 1 pkt. 1, można 
stosować następujące metody: 

a) wstępne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone  przez 
producenta lub notyfikowaną jednostkę; 

b) badanie próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta 
lub notyfikowaną jednostkę, zgodnie z ustalonym planem badań; 

c) badania sondażowe próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, w obrocie 
handlowym lub na budowie, prowadzone przez producenta lub notyfikowaną 
jednostkę; 

d) badanie przez producenta lub notyfikowaną jednostkę próbek z partii przygotowanej 
do wysłania albo dostarczonej odbiorcy; 

e) wewnętrzną (zakładową) kontrolą produkcji ; 
f) wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji  prze 

notyfikowaną jednostkę; 
g) dozorowanie, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji przez notyfikowaną 

jednostkę. 
 

Art. 8. 1. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z 
zastrzeżeniem ust 2-4, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoja wyłączną odpowiedzialność, krajową 
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności 
obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, 
mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.  
             2. Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu 
metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany 
dalej „regionalnym wyrobem budowlanym”, może być oznakowany znakiem budowlanym, 
na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
             3. O uznaniu, że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, 
orzeka, w drodze decyzji, na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru 
budowlanego. 
             4. Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest 
dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu decyzji, o której mowa w ust. 3, oraz wydaniu, przez 
producenta, na jego wyłączną odpowiedzialność, oświadczenia, że wyrób budowlany został 
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wytworzony w sposób, o którym mowa w ust. 2 i nadaje się do stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem. 
Producent jest zobowiązany do przechowywania krajowej deklaracji zgodności i innych 
dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanego, o którym mowa 
w art.5 ust. 1 pkt 3 
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, 
w drodze rozporządzenia sposoby: 

      - deklarowania zgodności wyrobów budowlanych  
      - znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym 

W Rozporządzeniu, o którym mowa w ust.6, określa się w szczególności: 
     - tryb deklarowania zgodności oraz wymagane systemy oceny zgodności dla 

poszczególnych grup wyrobów mając na uwadze metody, o których mowa w art. 
7 ust.1 

     - zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności  
     - zakres informacji dołączonej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem 
budowlanym  

  Art. 10.  
1 Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 

budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej prze 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami. 
             2. Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać 
opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą 
projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określić warunki jego 
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb instrukcje obsługi i 
eksploatacji.  
              3. Oświadczenie, o którym mowa w ust.1, powinno zawierać: 

1) nazwę i adres wydającego oświadczenie  
    2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia  
   3) identyfikację dokumentacji technicznej  

4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną 
oraz przepisami  
5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być 
zastosowany  
6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie  

 
     Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada 
deklarację zgodności nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów 
dopuszczających do wbudowania.  
     W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego 
wyrobu.   
W przypadku wyrobów, dla których w STWIORB są wymagane dokumenty, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
     Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty (certyfikaty, deklaracje 
zgodności z dokumentami odniesienia, oświadczenia) wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
     Jakiekolwiek wyroby, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 

4. Transport 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
wyrobów i materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych wyrobów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę po dopuszczeniu przez Inżyniera, ale wyłącznie poza drogami 
publicznymi i pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty używania przez siebie 
pojazdów o nacisku na oś większym od dopuszczalnego. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych wyrobów oraz materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów oraz materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i w STWIORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań wyrobów, materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji 
(wszystkimi branżami), ustalić miejsca kolizyjne i opracować szczegóły przejść infrastruktur 
przez elementy konstrukcyjne. 
Powinien również wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych 
urządzeń obcych. 
 
W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na czas 
prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane. 
Ponadto jest zobowiązany do oczyszczenia terenu robót z ewentualnych pozostałych 
w gruncie fundamentów, fragmentów pali, przepustów, gruzu itp. Wszelkie koszty 
wynikające z Robót i czynności wyżej wymienionych, nie podlegają odrębnej zapłacie 
i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
 
Wykonawca będzie prowadził Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii i metod 
wykonania Robót, za które jest odpowiedzialny. 
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Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót, 
Program Zapewnienia Jakości lub inne Projekty wymagane w STWIORB.  
 
Projekt organizacji robót winien zawierać harmonogram robót. 
Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. W razie opóźnień robót 
większych od 20 dni harmonogram wymaga aktualizacji. 
 
Zastosowany sprzęt, wszystkie wyroby, roboty i ich zabezpieczenie wynikające przyjętych 
rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają 
odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej.  
 
Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 21 dni przed 
przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznych, 
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych, wodociągowych i gazowych. Koszty 
nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej 
 
Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów 
i uzgodni je z ich odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytułu nie 
podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i odtworzenie wszystkich punktów pomiarowych 
i znaków geodezyjnych jak również ich oznaczeń do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Wszystkie koszty z tym związane, Wykonawca powinien ująć w cenie kontraktowej. 
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca 
zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie 
państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy –złożyć 
operat z pomiaru powykonawczego - do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego. 
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi 
bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności: 
 
5.1.1. Przed przystąpieniem do robót: 

a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej, 
b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach włączenia do istniejącego układu 

drogowego, 
c) odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic 

pasa inwestycji, 
d) wytyczenie i stabilizację punktów głównych trasy oraz obiektów inżynierskich i sieci. 

 
5.1.2. W trakcie prowadzenia robót: 

a) bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary, 
b) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu 

gwarancyjnego. 
5.1.3. Po zakończeniu robót: 

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą, 
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Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie 
przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy 
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
  
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.2. Tyczenie robót 
 
Celem zapewnienia właściwego tyczenia elementów Projektu Zamawiający przekazuje 
Wykonawcy w wersji wydruku i wersji elektronicznej: 
- plan sytuacyjny 
- planszę zbiorczą uzbrojenia terenu 
 
5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości terenów sąsiednich. 
 
Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w Dokumentacji . 
Oprócz szczegółowych wymagań zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowiązany jest 
do spełnienia wymagań minimalnych związanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji 
i eksploatacji. 
 
5.3.1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób 
zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie. 
 
5.3.2. Zaplecze budowy należy zorganizować poza: 

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,  
b) dolinami rzek, 
c) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. 
 
5.3.3. Zaplecze budowy należy zorganizować zgodnie z wymogami środowiska, a w 
szczególności zapewnić: 

a) uszczelnienie nawierzchni placów postojowych dla maszyn, środków transportu, 
parkingów dla pracowników itp., 

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane będą odpady niebezpieczne np. 
zanieczyszczone grunty, 

c) właściwe gromadzenie odpadów, a szczególnie odbieranie odpadów i ścieków przez 
koncesjonowane firmy. 

 
5.3.4. Należy stosować sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj 
zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe 
wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko. 
 
5.3.5. Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia 
gospodarki wodno-ściekowej, zaplecza budowy należy wyposażyć w przenośne toalety. 
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5.3.6. Należy uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji oraz wykonać 
prace porządkowe a teren tymczasowych placów budowy przywrócić do pośredniego stanu. 
 
5.3.7. Masy ziemne, w jak największym stopniu należy zagospodarowywać na terenie 
inwestycji zgodnie z projektem,  
a) transport mas ziemnych należy prowadzić w godzinach dziennych (600 - 2200) w rejonie 
obszarów zabudowy mieszkalnej, 
b) nie należy dopuszczać do pylenia podczas transportu. 
 
5.3.8. Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w 
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione 
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych 
należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nie szkodliwych celem wywozu do 
specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją. 
 
5.3.9. Drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5.3.10. Należy w maksymalny sposób ograniczyć czas prowadzonych odwodnień i stosować 
metody ograniczające ilość odpompowywanej wody. 
 
5.3.11. Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia 
pobliskich terenów. 
 
5.3.12. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów 
objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 600 – 
2200). 
 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 
    
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

a) część ogólną opisującą: 
  - organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
  - sposób zapewnienia bhp, 
  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
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  - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

  - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
wyrobów oraz materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

  - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobów 
i materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót 

  - sposób postępowania z wyrobami oraz materiałami i Robotami 
nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości wyrobów oraz materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów, 
materiałów oraz Robót. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów oraz materiałów i Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. 
 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
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niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
wyrobów oraz materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
wyrobów i materiałów. 
 
Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inżynierowi sporządzonych przez siebie recept do 
zatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczane wraz z wynikami przeprowadzonych badań. 
Inżynier może skierować receptę do sprawdzenia do Laboratorium wskazanego przez 
Zamawiającego. Wówczas przekazuje receptę ze wszystkimi wynikami badań oraz próbkami 
wsadowych. 

 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na polecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów 
i materiałów, których jakość nie została potwierdzona pozytywnymi wynikami badań 
kontrolnych Inżyniera, o ile kwestionowane wyroby oraz materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Inżynier przeprowadza swoje badania wg p.6.6. 

Próbki do badań pobierane są na różnym etapie realizacji zadania i w różnej postaci. 
Na etapie przed rozpoczęciem robót: 

   Badania przedwykonawcze: 
- w postaci sypkiej: 

� kruszywa, mączki, cementy;  
- w postaci związanej (o konsystencji urabialnej) do zarobów próbnych przy 

sprawdzaniu recepty 
- w postaci stałej (zaroby próbne), przy sprawdzaniu recepty  

Na etapie realizacji: 
a) podłoże gruntowe, 

- w postaci sypkiej:  
� grunty, kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywowe, mieszanki 

wapienno-kruszywowe, mieszanki kruszywowo-chemiczne.  
b) podbudowa,  

- w postaci sypkiej (na etapie rozkładania):  
� kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywowe,  

c) nawierzchnia,  
-  postaci ułożonej nawierzchni z kostki betonowej: 

 
Również na każdym etapie realizacji (przed zakryciem), można pobrać próbki w postaci 
odwiertów z poszczególnych warstw związanych cementem, wapnem oraz asfaltem.  
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Częstotliwość oraz ilość pobieranych próbek jest określona w STWIORB, natomiast sposób 
pobierania, ich wielkość oraz sposób badania (w tym, jakie formy) jest określony 
w przywołanych normach ( do powyższych STWIORB).  

 
Każda próbka powinna być pobrana w obecności Inżyniera i Kierownika Budowy, 
odpowiednio opisana i oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania, nazwa zadania, 
lokalizacja, rodzaj próbki, poziom warstwy konstrukcyjnej lub podłoża oraz nazwiska osób 
biorących udział, powinny być zapisane w Protokole z pobrania próbki lub próbek.  
Pobieranie próbek odbywa się również w tedy, gdy w porę został powiadomiony Wykonawca 
o terminie pobierania a jednak jest nieobecny.  
  
Inżynier ma prawo pobierać próbki w obecności Wykonawcy do badań kontrolnych 
wykonywanych przez Laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Negatywne wyniki 
badań, upoważniają Inżyniera do zakwestionowania wykonanych robót lub wbudowanych 
wyrobów oraz materiałów i wydania polecenia do rozbiórki, wymiany lub naprawy.  
 
6.4. Badania i Pomiary 

 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Badania dzielą się na:  
- badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru) 
- badania kontrolne(w ramach nadzoru zleceniodawcy) 

           Badania kontrolne dzielą się na: 
- podstawowe 
- dodatkowe 
- arbitrażowe 

Badania obejmują:  
- pobieranie próbek  
- zapakowanie próbek do wysyłki 
- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania i 

sprawozdanie z badań.   
 
Badania Wykonawcy. 
W trakcie wykonywania robót, Inżynier ma prawo wskazać Wykonawcy wykonanie 
wszelkich niezbędnych badań w celu stwierdzenia jakości wykonanych robót i jakości 
wbudowanych wyrobów. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi raporty  
z wynikami wykonywanych badań.  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. O wszystkich 
badaniach przeprowadzonych prze Wykonawcę, będzie powiadomiony Inżynier.  
 
Badania kontrolne. 
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera (Zamawiającego), których celem jest sprawdzenie, 
czy jakość wyrobów wbudowywanych oraz gotowych warstw spełniają wymagania określone 
w STWIORB oraz w Dokumentacji Projektowej. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. 
Do zarządzania przeprowadzeniem badań kontrolnych (w tym zakresu) uprawniony jest tylko 
Inżynier, natomiast badania wykonuje (na jego zlecenie) Laboratorium Drogowe wskazane 
przez Zamawiającego. Wykaz i zakres badań określony jest w każdej STWIORB. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania wyrobów oraz materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta. 
 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność wyrobów oraz materiałów i Robót z wymaganiami STWIORB na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
Badania kontrolne dodatkowe 
W przypadku uznania, że jeden lub więcej z wyników badań kontrolnych nie jest 
reprezentatywnych dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać 
przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych ( na jego koszt). 
 
Badania arbitrażowe 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy ( np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne Laboratorium, które 
nie wykonywało badań kontrolnych. Koszty badań wraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi 
ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania.  
   

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania wyrobów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność wyrobów i Robót z wymaganiami STWIORB na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier ma obowiązek pobierać próbki wyrobów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Odbiór poszczególnych asortymentów robót odbywać się będzie na 
podstawie wyników badań kontrolnych Inżyniera oraz Wykonawcy. 
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Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i STWIORB. 
Całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.7.   Certyfikaty i deklaracje zgodności  

Właściwości użytkowe wyrobów, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposób trwały 
muszą umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo 
budowlane. 
Deklaracja właściwości użytkowych powinna zawierać; 

- numer nadany przez producenta  
- nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela zgłoszonego w 
Europejskim Obszarze Gospodarczym ora miejsce produkcji 
- opis wyrobu i jego deklarowane właściwości (np. rodzaj, dane identyfikujące, 
zastosowanie) 
- warunki, którym odpowiada wyrób tj.: odniesienie do obowiązujących norm 
europejskich, zgodnie z następującym przyporządkowaniem:  

� AC                                    PN-EN 13108-1 
� BBTM                              PN-EN 13108-2 
� SMA                                 PN-EN 13108-5 
� MA                                    PN-EN 13108-6 
� PA                                     PN-EN 13108-7 
� W, ścieralna z bet. cementowego PN-EN 206-1 

            - warunki stosowania wyrobu; 
- Numer i adres jednostki certyfikującej oraz certyfikatu Zakładowej Kontroli 

Produkcji  
            - nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania deklaracji zgodności w 
imieniu producenta i jego upoważnionego przedstawiciela; 
           - datę uzyskania  
 
Certyfikat  powinien zawierać poza wyżej podanymi informacjami: 
           - nazwę i adres jednostki certyfikującej; 
           - numer certyfikatu ZKP 
           - warunki i okres ważności certyfikatu, jeżeli mato zastosowanie; 
           - nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania certyfikatu  
 
Producent lub jego upoważniony przedstawiciel zgłoszony w EOG jest odpowiedzialny za 
umieszczenie oznakowania CE. Znak CE powinien być umieszczony zgodnie z Dyrektywą 
93/68/EWG na etykiecie znajdującej się na opakowaniu lub dołączonej do dokumentów 
handlowych (np. listu przewozowego). 
Przykłady dokumentu towarzyszącego oznakowaniu CE zamieszczone są w Wytycznych 
Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.  
 
Ponadto na niektóre wyroby budowlane obowiązują Aprobaty Techniczne (do końca terminu 
ich ważności) i Wykonawca wbudowując takie wyroby, jest zobowiązany przedstawić 
Deklarację zgodności z tymi dokumentami.  
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6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowe  

i ostateczne, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości wyrobów i materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
W przypadku realizacji robót budowlanych związanych z przebudową wjazdu na zgłoszenie 
robót dziennik budowy nie jest wymagany.  
 
(2) Książka Obmiarów  
 
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 
 
(3) Dokumenty dotyczące materiałów i badań  
 
 Wykonawca jest zobowiązany gromadzić: certyfikaty, deklaracje zgodności na 
wyroby i materiały, protokoły z badań, sprawozdania z badań typu, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera.  
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) – (3) następujące 
dokumenty: 
 

a) zgłoszenie robót budowlanych, 
b) ewentualne protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów.  
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie. 
 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót  
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Wiążące są wymiary szerokości warstwy na wysokości połowy 
grubości warstwy. 
 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając  
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. Odbiór robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
 
     a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
     b) odbiorowi częściowemu, 
     c) odbiorowi ostatecznemu, 
     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.1.   Odbiór Robót niezakrytych i ulegających zakryciu lub częściowy  

8.1.1.   Uwagi ogólne  

 
Odbiór Robót niezakrytych (jak warstwy ścieralne) i ulegających zakryciu (dolne warstwy) 
lub częściowy polega na finalnej ocenie ich ilości i jakości. Odbiór tych Robót będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym w przypadku wystąpienia usterek, wykonanie 
niezbędnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
 
Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać spisane 
i potwierdzone przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczące rodzaju, ilości i technologii 
mogą zostać uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierającego. 
 
Jakość i ilość odbieranych Robót ocenia Inżynier na podstawie: 
- wyników badań: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrażowych, 
- protokołów badań Wykonawcy,  
- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,  
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- wyników obmiarów. 
 
8.1.2. Postępowanie z wadami ( potrącenia i rozbiórki) 
 
Wszystkie przypadki przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w STWIORB 
z uwzględnieniem zasad ich oceny będą uznawane za wadę.  
Mogą mieć miejsce również inne wady, które stwierdzi komisja odbiorowa na odbiorze 
ostatecznym.  
 
8.1.3. Potrącenia za wady wykonanych robót 
 
Roboty wykonane z wadami, podlegają potrąceniom.  
 
Potrąceń dokonuje Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym. 
 
8.1.4. Rozbiórka wykonanych Robót  
 
O rozbiórkach decyduje Inżynier w tracie odbioru robót niezakrytych lub ulegających 
zakryciu lub częściowego. 
 
Podstawę do podjęcia decyzji o rozbiórce może stanowić fakt wystąpienia przekroczenia 
wartości dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwóch cech (jednocześnie) objętych 
badaniami kontrolnymi określonymi w poszczególnych STWIORB i po uwzględnieniu zasad 
niżej podanych:  
- ocena makroskopowa jest negatywna  
- co najmniej 95% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, 
nie spełnia wymagań w odniesieniu do min. dwu cech (jednocześnie) podlegających 
badaniom kontrolnym określonym w poszczególnych STWIORB 
- więcej niż 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń 
zwiększonych o 30%, nie spełnia wymagań w odniesieniu do min. dwu cech (jednocześnie) 
podlegających badaniom kontrolnym określonym w poszczególnych STWIORB 
- występujące przekroczenia odchyleń, mają istotny wpływ na cechy eksploatacyjne 
i bezpieczeństwo ruchu.  
 
8.2.      Odbiór końcowy Robót 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
 
8.3.   Odbiór ostateczny  

  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór końcowy Robót”. 
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8.4. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Projektu. 

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

c) Badania i pomiary z p.6.4. 

d) Certyfikaty i deklaracje zgodności z p. 6.5 

e) Dokumenty budowy z p. 6.8  

f) Protokoły z odbiorów robót niezakrytych i ulegających zakryciu lub częściowych 
z p.8.2.     

g) Protokoły z odbiorów częściowych 

h) Opinię technologiczna sporządzoną przez Wykonawcę  

i) Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z oświadczeniem o zakończeniu 
Robót 

j) Sprawozdanie techniczne wraz z opinię technologiczną sporządzone przez Inżyniera    

k) Zestawienie wyników ze wszystkich badań zleconych przez Inżyniera do 
Laboratorium Drogowego wskazanego przez Zamawiającego  

l) Wykaz wad i usterek sporządzony przez Inżyniera: 

m) Rozstrzygniętych na etapie odbioru robót niezakrytych i ulegających zakryciu lub 
odbiorów częściowych   

n) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, wodociągowej 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

o) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

p) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

q) Recepty i ustalenia technologiczne, 
r) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 

Specyfikacjami, 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
 
Wykaz wszystkich robót, które zdaniem komisji trzeba poprawić lub uzupełnić (wraz z 
terminami), sporządzi Inżynier.  
   
9. Podstawa płatności 
 
9.1 Ustalenia Ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowa będzie obejmować: 

− Robociznę bezpośrednią 
− Wartość zużytych Wyrobów i Materiałów wraz z kosztami zakupu, 
− Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
− Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, 
stanowisk pracy dźwigów itp.) koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące bhp., usługi obce na rzecz budowy, koszty projektów uzupełniających, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej,  

− Zysk kalkulacyjny obejmujący ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w trakcie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

− Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
− Koszty dostosowania się do wszystkich wymagań STWIORB D-M.00.00.00. 
− Koszty robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych 

ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych 

− Koszty prac towarzyszących, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych 
(niezaliczone do robót tymczasowych) 
 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach 
kontraktu. 

Do stawek jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

9.2.  Wymagania Ogólne Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00 
 
Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej 
D - M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumencie, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
Koszty dostosowania się do Wymagań Ogólnych STWIORB D-M.00.00.00 nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 
 
9.3 Gwarancje i ubezpieczenia obejmują bez ograniczeń: 
 
(a) koszty uzyskania, obsługi i przedłożenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich 
ubezpieczeń. 
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9.4. Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczeń 
 

(a) koszty uzyskania obsługi i przedłożenia wszelkich ubezpieczeń. 
 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione we wskaźniku kosztów pośrednich i tym 
samym w cenie kontraktowej. 
 
10. Przepisy związane 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 

z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953). 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 
1989r., poz. 163 z późniejszymi zmianami).  

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.) 
7. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska  - tekst jednolity DZ.U. nr 129 

poz.902 z 2006 r. z późniejszymi zmianami). 
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z późniejszymi zmianami). 

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60  
z późniejszymi zmianami). 

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). 
11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006 r. 

poz. 1163 z późniejszymi zmianami) 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań jakie powinny jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 poz. 2011). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041). 

14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Miejskiej 
15. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 170 z dnia 12 
października 2002 r., poz. 1393. 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw  
z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  D.00.00.00 

 

46 
 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem – Dz. U. Nr 177 – poz. 1729. 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r Nr 120 poz.1126) 

19. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, 
poz.908, tekst jednolity). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (Dz.U.nr.151). 


