Zatacznik nr 1 do SWZ nr ref. DZ.UOI.341.21.2022

UMOWA Nr DZ.UOI.3413. .2022
zawarta W dniu .......cccoeeeennen. 2022 r. pomiedzy:

Miastem Poznan reprezentowanym przez Dyrektora Zarzadu Drég — Krzysztofa Olejniczaka
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440

REGON 631257822

zwanym w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajgcym”

a

................................................... zsiedzibgw .........ooooeprzy Ul L., Zarejestrowang
pod numerem ......... w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
W e , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Saqdowego o kapitale zaktadowym ............ PLN

NIP oo

REGON........ccovevviiie.

reprezentowang przez:

fm s zamieszkatym/zamieszkatg W .......cccoeeieiiil , PIZY UL ,
prowadzacym/prowadzacg dziatalnoS¢ gospodarczg  pod  NAZWG oo, Zz siedzibg
W s Przy UL s , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o0 Dziatalno$ci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra wlasciwego do spraw
gospodarki

NIP oo

REGON ..o,

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,Wykonawca,
zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w trybie podstawowym Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania na rzecz Zamawiajgcego rob6t budowlanych polegajacych na remoncie muru oporowego w ciagu
ul. $w. Wawrzyrica w Poznaniu - przyczétek potnocny i Sciana pétnocno-zachodnia, zgodnie z niniejszg Umowa,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

2. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonywaniu przedmiotu Umowy w celu nalezytej realizacji
zamowienia.

3. W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstawanie odpaddw, Wykonawca postepowac bedzie
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (t. j. Dz.U. z 2021
r. poz. 888 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) oraz z zapisami
obowigzujacego Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Wielkopolskiego, a w szczegélno$ci postugiwaé sie bedzie
przy gospodarowaniu odpadami podmiotami spetniajgcymi warunki okre$lone ww. ustawami. Odpady wytworzone podczas
realizacji niniejszej Umowy bedg przekazywane do instalacji uwzglednionej w obowigzujacym Planie gospodarki odpadami dla
wojewddztwa wielkopolskiego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

4,  Zakres przedmiotu Umowy zostat okreslony w pkt 3 (pod nazwg — ,Opis przedmiotu zaméwienia”) Specyfikacji warunkow
zamowienia nr ref. DZ.UOI.341.21.2022 (dalej: SWZ) wraz z jej zatgcznikami, stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej Umowy,
a bedacej w posiadaniu Wykonawcy i Zamawiajacego.

5. Cato$¢ przedmiotu Umowy polegajaca na wykonaniu rob6t budowlanych objeta jest Kosztorysem ofertowym wycenionym przez
Wykonawce, ktory stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do umniejszenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku okreslonym w § 4 ust. 3 lit. b
i § 12. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o odpowiednie warto$ci ofertowe elementow
przedmiotu Umowy, od realizacji ktorych Zamawiajacy odstapit. W takiej sytuacji zastosowanie majg odpowiednie
postanowienia § 12 Umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze prace wskazane w pkt. 3.8 SWZ bedg wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Umowy —
~Wykaz Pracownikéw”.

8. W celu weryfikacji spetnienia obowigzku, o ktorym mowa w ust. 7, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Zadania
w szczegolnosci o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, osSwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
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pracownika lub innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegoinosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypemit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6éb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie
niniejszego zamowienia publicznego.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu umowy polisy ubezpieczeniowe;
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, objetej przedmiotem ninigjszej Umowy,
na sume ubezpieczeniowa w kwocie nie nizszej niz kwota 500 000 zt.

W przypadku, gdy waznos¢ polisy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa w ust. 10, uptywa w okresie obowigzania Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu nowg polise ubezpieczenia na warunkach nie gorszych niz opisane
w ust. 10.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ nowg polise, o ktorej mowa w ust. 10, najpozniej w dniu wygasniecia poprzedniej
polisy, o ktdrej mowa w ust. 10.

Wszelkie dane i informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy na temat stanu,
organizacji i intereséw Zamawiajacego nie zostang ujawnione, udostepnione lub upublicznione ani w czesci ani w catosci bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, pod rygorem rozwigzania Umowy w trybie natychmiastowym z jego winy, musi spetni¢ wymogi art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

§2
Termin realizacji Umowy

Strony ustalajg termin zakonczenia przedmiotu Umowy :

a) rozpoczecie przedmiotu UMOwy — ..oeevvveiecnnennns 2022 r. (z dniem podpisania Umowy)

b)  zakonczenie rob6t budowlanych — do 14 tygodni od dnia podpisania Umowy (jezeli ostatni dzien przypada w sobote,
niedziele lub inny dzier ustawowo wolny od pracy — zakonczenie robdt budowlanych uptywa nastepnego dnia roboczego),

c) zakonfczenie przedmiotu Umowy — do 16 tygodni od dnia podpisania Umowy (jezeli ostatni dzieh przypada w sobote,
niedziele lub inny dzier ustawowo wolny od pracy — zakonczenie robdt budowlanych uptywa nastepnego dnia roboczego).

Za zakorczenie przedmiotu Umowy strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru ostatecznego
obejmujgcego wszelkie czynnosci, ktorych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie rob6t budowlanych oraz ustug i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

b)  wykonanie dokumentacji powykonawczej robdt budowlanych, ktérej kompletnos¢ potwierdzona zostanie przez osobe
nadzorujacq ze strony Zamawiajacego (dokumentacja do weryfikacji kompletnosci i poprawnosci powinna by¢ przekazana
osobie nadzorujacej z ramienia Zamawiajacego na co najmniej 14 dni przed terminem zakonczenia przedmiotu Umowy),

c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych robét budowlanych i ich
ostatecznych kosztow, w formie wycenionego przez Wykonawce Kosztorysu ofertowego uwzgledniajacego ilosci
ostatecznie wykonanych robét, zaakceptowane przez inspektora nadzoru (dokumentacja do weryfikacji kompletno$ci i
poprawnosci powinna by¢ przekazana inspektorowi nadzoru). Dokument ten musi by¢ sporzadzony przez kierownika
budowy, opatrzony podpisami osob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy i ww. osoby nadzorujacej oraz by¢
ztozony Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed terminem zakoriczenia przedmiotu Umowy, okre$lonym
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie ztozony podpis inspektora nadzoru.

d) przywrécenie do stanu pierwotnego placu budowy, a takze nieruchomosci 0séb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

e) naprawa wszelkich szkdd wyrzadzonych Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, powstatych w zwigzku z realizacjq
przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w  wysokosci

w tym podatek VAT W WySOKOSCI .........cvvvveeiiiiiieeiiiieeenns zt wedtug stawki 23%.
Wyceniony przez Wykonawce Kosztorys ofertowy stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania przedmiotu Umowy
i oddania go do uzytkowania z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu do odbioru przedmiot zaméwienia oraz

przedstawia Zamawiajacemu zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich warto$ci.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego ilosci robot budowlanych oraz ich cen jednostkowych okreSlonych w wycenionym przez Wykonawce

Kosztorysie ofertowym, ktory stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy. Faktura kofcowa wystawiana jest na kwote ustalong

w koncowym rozliczeniu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznat sie z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany przedmiot Umowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie
okoliczno$ci i uwarunkowania wynikajace z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w Ofercie Wykonawcy.

b) Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania przedmiotu = Umowy
i oddania go do uzytkowania.

§4
Ochrona srodowiska
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu
ochrony $rodowiska. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Systemu Zarzadzania Zamawiajacego oraz Wykazem
Znaczacych Aspektow Srodowiskowych dostepnych pod adresem internetowym: http://zdm.poznan.pl/pl/zarzadzanie
i zobowigzuje sie do uwzglednienia tych zapisdw przy realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1, przy realizacji przedmiotu
Umowy.
Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 1 skutkowa¢ bedzie :
a) obowigzkiem przywrécenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed rozpoczeciem realizacii
przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
b)  uprawnieniem Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.
W przypadku okre$lonym w ust. 3 lit. b, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

§5
Zamawiajacy o$wiadcza, ze z ramienia Zamawiajacego nadzorowaé prace bedzie:
inspektor nadzoru — Krzysztof Wiese
telefon: 696-402-062, e-mail: kwiese@zdm.poznan.pl
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie:
Kierownik BUdOWY — .....vvvvviiiiiiiiiiiiiiieiveees
telefon: ....oovvvveees e, L Mal L,
Wymienione w ust. 1 i 2 osoby upowaznione sg w imieniu Stron do sporzadzania i zatwierdzania czesSciowych protokotéw
odbioru robét, protokotéw konieczno$ci, potwierdzania wykonanych prac oraz sporzadzania obmiaréw robét.
Zmiana osoby wskazanej w ust. 2, moze nastapi¢ wylacznie za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie, pod warunkiem
wskazania przez Wykonawce osoby posiadajacej kwalifikacje zawodowe co najmniej takie jak okre$lone w SWZ.

§6
Przystapienie do robdt budowlanych poprzedzone jest przekazaniem przez inspektora nadzoru placu budowy Wykonawcy.
Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie inspektorowi nadzoru, najpdzniej na dwa dni
kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych dokumentow:
a) projektu tymczasowej organizaciji ruchu zatwierdzonego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu,
b)  harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotu Umowy,
C) programu zapewnienia jakoSci,
d) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) dokumentu od zarzadcy drogi uprawniajacego do zajecia pasa drogowego.
Wykonawca, w terminie 5 dni od podpisania Umowy, przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w ust. 2
lit. b, wymagajacy zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia wiascicieli poses;ji sasiadujacych z terenem budowy o terminie prowadzenia
prac co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem oraz informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej
zmianie majacej wptyw na korzystanie z nieruchomosci.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjq
przedmiotu Umowy.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji zamdwienia, reklam w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego
w mys$l art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drog Miejskich, w drodze
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decyzji administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczania kary pienieznej
w trybie art. 40 ust. 12 ww. aktu prawnego.

§7
Odbiér przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do wbudowania materiatow posiadajacych atesty i deklaracje zgodnosci spetniajace wymagania
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca
2019 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru, dokumentéw potwierdzajacych
w my$| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu
robét budowlanych. Whudowanie materiatéw moze nastapic tylko po akceptacji przez inspektora nadzoru, potwierdzonej jego
podpisem na ww. dokumentach oraz wpisem do Dziennika budowy.
Decyzja inspektora nadzoru co do akceptaciji materiatu lub odmawiajgca jego akceptacji nastapi w ciggu 5 dni roboczych od
daty przedstawienia mu dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 2.
Odbiory cze$ciowe za miesieczny okres rob6t oraz odbiory rob6t zanikajacych zostang przeprowadzone przez wiadciwego
branzowo inspektora nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.
Z czynnosci czeSciowego - miesiecznego odbioru przedmiotu Umowy przedstawiciele Stron na budowie, sporzadza protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Skuteczne dokonanie odbioru czesciowego za miesieczny okres
robdt przez inspektora nadzoru i zatwierdzenie przez inspektora nadzoru protokotu jest podstawa do rozliczer migdzy Stronami
i wystawienia faktury. Wykonawca ma obowigzek zataczenia czesciowego protokotu odbioru za miesigczny okres wykonania
robédt do faktury obejmujacej nalezno$é za wykonanie danej czesci Umowy.
Wykonawca bedzie informowat wtasciwg inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, wpisem do Dziennika budowy na nie mnigj niz 3 dni przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tym fakcie inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczajgc podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru,
odkry¢ roboty, a nastepnie przywréci¢ stan poprzedni na wiasny koszt i odpowiedzialno$é. Postanowienie to ma odpowiednie
zastosowanie gdy z treSci dokumentacii projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.
Z uwagi na miesieczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy
nastepowac bedzie w oparciu o zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robét sporzadzonych przez Wykonawce (dalej jako:
,Zestawienie”). Zestawienie winno by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru i zatwierdzone na pismie pod
rygorem niewazno$ci przez Zamawiajacego. Roboty winny zosta¢ wykonane poprawnie .
Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych robot konieczne bedg dodatkowe
badania sprawdzajace, Zamawiajacy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placowce badawczej. W przypadku gdy wyniki
badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robot budowlanych, Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy
Wykonawce.
Warunkiem zgtoszenia do odbioru ostatecznego jest przekazanie Zamawiajacemu dokumentu, o ktérym mowaw § 2 ust 2 lit. ¢
niniejszej Umowy oraz wpis inspektora nadzoru do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowo$¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje
inspektor nadzoru po zapoznaniu si¢ ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentéw
pozwalajacych na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktorych naleza;
a) Dziennik budowy,
b)  Protokot przekazania placu budowy - 2 egz.
c) Dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu rob6t budowlanych — 2 egz.
d) Zbiorcze zestawienie dokumentdw potwierdzajgcych mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych — 2 egz.
e) Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowigcych zatacznik do ,Specyfikacji warunkéw zaméwienia” okre$lonej w
paragrafie 1 ust. 4 niniejszej Umowy — 2 egz.,
Zestawienie wykonanych pomiaréw — 2 egz.,
Zestawienie wykonanych badan — 2 egz.,
Rozliczenie materiatow z rozbiorek infrastruktury Zamawiajgcego jak i osob trzecich — 2 egz.,
Dokument potwierdzajacy przekazanie materiatow z rozbiorki wiasciwemu odbiorcy — 2 egz.,
Dokumentacja powykonawcza - 2 egz.,
Zbiorcze zestawienia ilo$ci wykonanych robét budowlanych — 3 egz.,
Zbiorcze zestawienie ostatecznych wartoSci poszczegoinych elementéw robdt budowlanych, potwierdzone przez
inspektordw nadzoru i zatwierdzone przez koordynatora— 3 egz.,
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m) Dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z
zapisamipkt.16.1. SWZ i obowigzujacymi przepisami — 2 egz.,

n)  Protokoty odbiordw eksploatacyjnych instalacji obcych - 3 egz.,

0) Kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
lub oSwiadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone
lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe — 2 egz.,

p) Zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw, o ktorych mowa w § 9 ust. 26
i 27 Umowy, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych
ptatnoSci z rozbiciem na poszczegoine faktury, a takze pokazaniem kwoty pozostajacej jeszcze do zaptacenia na ich
rzecz. Informacje zawarte w zestawieniu musza zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim
wymienionych — 3 egz.,

q) Dokumentacja fotograficzna budowy obejmujaca okres od przekazania budowy do zakorczenia robét i odbioru
koricowego, zapisana na ptycie (CD, DVD) w formacie JPEG o rozdzielczosci 1280x720px. — 2 egz.

r)  Inne dokumenty okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych zatacznikiem
do ,Specyfikacji warunkéw zamowienia” okreslonej w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy — 2 egz.

s)  wersja elektroniczna dokumentacji odbiorowej (pliki w formacie pdf. zapisane na ptycie CD, DVD, kazdy skan musi by¢
opisany nazwg dokumentu.) - 2 egz.

t)  zgtoszenie wprowadzenia Statej Organizacji Ruchu.

O zakonczeniu wykonywania robét budowlanych a takze o gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest

zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru ostatecznego w ciggu 20 dni roboczych od daty zawiadomienia

go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbior koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotang przez Zamawiajgcego przy udziale

Wykonawcy i jezeli byto to przedmiotem Umowy, wiascicieli (uzytkownikdw) zrealizowanych urzadzer nie stanowigcych

infrastruktury drogowej.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych komisja stwierdzi, ze przedmiot Umowy nie osiagnat gotowos$ci do odbioru, z powodu nie

zakonczenia przedmiotu Umowy lub nie przeprowadzenia préb — Zamawiajacy odmawia odbioru

Jezeli w toku odbioru komisja stwierdzi wady Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie
z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady istotne) Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usunigcia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzier zwtoki w ich usunigciu
w wysokosci 500,00 zt,

b) jezeli wady nadajq sie do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenistwa (wady nieistotne), Zamawiajacy odbierze przedmiot zaméwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzier zwtoki w ich usunieciu w wysokosci
200,00 zt,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

—  obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

Komisja powofana przez Zamawiajacego sporzadzi protokot odbioru ostatecznego zawierajacy ustalenia dokonane w toku

czynnosci odbiorowych.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje sie date zgtoszenia do odbioru

ostatecznego przedmiotu Umowy, stwierdzong w protokole odbioru, 0 ktorym mowa w ust. 14, z odpowiednim uwzglednieniem

ust. 13.

Protokot odbioru zatwierdza Dyrektor Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania protokotu przez komisje

i 0soby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi za wady, o ktdrej mowa w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy dokona

przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

i zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie za pomocg faksu,
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z 7-dniowym wyprzedzeniem, potwierdzonego listem poleconym. Przedmiotem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w okresie rekojmi.

W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje robét z nalezytq staranno$cig w cato$ci lub czesci, Zamawiajacy po wczesniejszym
wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zleci¢ poprawienie robot, ich wykonania w catosci lub w czesci
podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W tym przypadku koszty
wykonania rob6t przez osobe trzecig bedg pokrywane z biezacej faktury, na co Wykonawca réwniez wyraza zgode.

§8
Rozliczenie i wyptata wynagrodzenia

Rozliczenie za przedmiot Umowy nastapi na podstawie faktur czeSciowych (miesiecznych) wystawionych przez Wykonawce

na podstawie odbioréw czesciowych oraz faktury koricowej wystawionej po dokonaniu odbioru koAcowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych

i bedzie obejmowac kwoty zawarte w dotgczonym do faktur zatwierdzonym Zestawieniu. Faktury cze$ciowe wystawiane bedg

po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego wykonanych robét na podstawie Zestawienia.

Suma faktur czeSciowych (miesiecznych) nie moze przekroczy¢ 90% wartosSci wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1

niniejszej Umowy i dla danej pozycji przedmiaru robot — oferta. Po przekroczeniu kwoty 90% wartoSci wynagrodzenia

wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy Zestawienia bedg sporzadzane jak dotychczas, ale bedg posiadaty wytgcznie charakter
informacyjny co do procesu zaawansowania prac, a rozliczenie prac nastapi w oparciu o fakture korncowg przy uwzglednieniu
tych Zestawien,

Faktury cze$ciowe nalezy sklada¢ raz w miesigcu po dokonaniu zatwierdzenia Zestawienia.

Celem umozliwienia dokonania ptatno$ci za dany miesiac, Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury czesciowe:

a) Zestawienie zatwierdzone zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyzej,

b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w realizacji rob6t budowlanych o$wiadczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow (w tym takze dostawcdw materiatdw) potwierdzajacych dokonanie naich
rzecz calosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur
wystawionych w zalezno$ci przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu.

Celem umozliwienia dokonania, z tytutu przeprowadzonego odbioru cze$ciowego, ptatno$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek zataczenia do faktury czgSciowej:

a) protokotu odbioru czesciowego oraz

b) w przypadku udziatu podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcdw w realizacji robét budowlanych, dotyczy drugiej
i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, oSwiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
(w tym takze dostawcow materiatdw) potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz
z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koricowego.

Celem umozliwienia, dokonania z tytutu przeprowadzonego odbioru koAcowego, ptatnosci przez Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek zatgczenia do faktury koficowe;:

a) protokotu odbioru koricowego oraz

b) w przypadku udziatu podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét budowlanych o$wiadczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow (w tym takze dostawcdw materiatéw) potwierdzajacych dokonanie naich
rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur
wystawionych w zalezno$ci przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu.

Faktury bedq pfatne przez Zamawiajgcego przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zaptaty. Jako nabywce na fakturze nalezy

wskazac:

MIASTO POZNAN
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5 lit. b, ust. 6 lit. b i

ust. 8 lit. b, Zamawiajacy wstrzymuje wypfate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych

zZ nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zaptaty.

Strony ustalaja, Ze datg zapfaty faktury bedzie data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.
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Faktury realizowane bedg na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementow metalowych nie
nadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynno$¢ powinna zostac zrealizowana przez Wykonawce na podstawie
Karty Przekazania Odpadu (dokument wystawia Zamawiajgcy) w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az do dnia
dostarczenia za$wiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu. W takim przypadku termin ptatno$ci ewentualnych
faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajacego wykonanie czynnosci,
0 ktérej mowa w ust. 13, a nie od dnia przekazania faktury.

Dostarczenie Zamawiajagcemu po$wiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce (dokument PZ-przyjecie zewnetrzne
wystawiany przez punkt skupu) z ktérego wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastapi¢ nie pozniej niz na trzeci
dzien od dnia, w ktorym nastapito faktyczne przekazanie elementow metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaSwiadczenie stanowiC bedzie podstawe do wystawienia przez Zamawiajacego faktury z tytutu przekazania ztomu,

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostac¢ przestana za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
ze zm.) oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan
NIP: 2090001440

ODBIORCA:
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
GLN: 5907459620368

Faktury elektroniczne mozna przesyta¢ na nastepujacy adres mailowy: faktury@zdm.poznan.pl.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze:

a) jest prowadzony w walucie polskiej;

b)  jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
lub jest imiennym rachunkiem w spdidzielczej kasie oszczednoSciowo-kredytowej otwartym w  zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza.

Jezeli wskazany przez Wykonawce numer rachunku nie bedzie rachunkiem rozliczeniowym, Zamawiajacy wstrzyma ptatno$é

do czasu wskazania przez Wykonawce prawidtowego numeru rachunku bankowego, o czym Zamawiajacy poinformuje

Wykonawce.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy w przypadku zaptaty naleznosci umownych po terminie,

spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego lub gdy Wykonawca nie zataczy wymaganych

powyzszymi ustepami dokumentdw.

§9
Podwykonawstwo

Zgodnie z trescig art. 7 pkt 27 ustawy dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych: ,umowg o podwykonawstwo
jest umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawarta pomiedzy wykonawca a podwykonawca, a w przypadku
zamowienia na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ cze$¢
zambwienia”.

W realizacje robét budowlanych zaangazowani bedg nastepujacy podwykonawcy:

NAZWA/ IMIE I MAZWISKO ...t e ettt ettt e ettt e e ettt e e e e s bt e e e ettt e e e e e st e e e e et e e e e seennnsnsaens
N T PSSR TRTSSPRPR
Dane 050b do KONtaKtu Z POAWYKONAWEE .........eeeeeiiiiiiee ittt ettt e e e e e e e neees
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Wykonawca zobowigzany bedzie do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach wskazanych powyzej danych,
w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pbzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy.

W nawigzaniu do zapiséw ust. 3, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy musi zawiera¢ wskazanie terminu zaptaty wynagrodzenia, ktéry nie moze byé dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku oraz doktadne okre$lenie
przedmiotu umowy podwykonawczej, poprzez okre$lenie zakresu prac podlegajacych podzleceniu. Odzwierciedlenie
ostatniego powinien stanowi¢ zatgczony do projektu umowy a nastepnie do umowy, kosztorys ofertowy sporzadzony przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na bazie Kosztorysu ofertowego zatgczonego do Umowy taczacej Wykonawce
i Zamawiajacego. Przedmiotowy dokument musi zawiera¢ ceny jednostkowe wskazanych prac, przy czym wskazane ceny nie
moga by¢ wyzsze anizeli przewidziane w niniejszej Umowie ceny jednostkowe nalezne Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtoZzenia projektu umowy zobowigzany jest zbada¢ zgodno$¢ otrzymanego
dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz w ust. 5 niniejszego
paragrafu oraz zgtosi¢ ewentualne zastrzezenia w formie pisemne;j.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie, o ktorym mowa w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 8, w przypadkach
wskazanych w ust. 6, jak rowniez w sytuacji gdy tre$¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie
tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu, do ktdrego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przeditozyé Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
réwniez Wykonawcy.

W sytuaciji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9, jest diuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie
7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

W przypadku podmiotéw wspdlnie wykonujacych niniejsza Umowe (konsorcjum), umowa z podwykonawca musi zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdw konsorcjum oraz przewidywa¢ solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich uczestnikow
konsorcjum za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegolno$ci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zapisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych

zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 15.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie

mozna powoltywaé si¢ na potracenia roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacii:

a) nie dokonuje bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zapfaty, albo

b) zlozy do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia

otrzymania uwag, o ktérych mowa w pkt 18 lub od dnia w ktdrym uptynat 7 — dniowy termin ich zgtoszenia.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢

dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy moze stanowi¢ podstawe

do odstgpienia od Umowy.

W przypadku wykonywania zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych z udziatem

podwykonawcow Zamawiajacy wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robét.

Opdznienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy iflub dalszego podwykonawcy bedg traktowane

jako op6znienia wynikajace z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia

robot i/lub przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach

okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w

postepowaniu, o ktdrym mowa w pkt. 9.1.2 SWZ, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia go w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby

Wykonawca powoltywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu Wykonawca przedktada

Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie postepowania - zgodnie

z postanowieniami SWZ.

Zamawiajacy dokonat akceptacji uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w stosunku do

podmiotow, {j.:

) e (udostepnienie zasobdw na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy
Prawo zamowien publicznych: TAK / NIE * niepotrzebne skresiic)
D) (udostepnienie zasobdw na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy

Prawo zamowien publicznych: TAK / NIE * niepotrzebne skresiic)
Zamawiajacemu zostaly przeditozone poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy i ustugi dotyczace podmiotdw, tj.:

§10
Kary umowne
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych, w formie kar
umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzy Wykonawce:
a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, karg umowng
w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzier zwtoki,
b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakoriczenia robdt budowlanych, karg umowng
w wysokosci 1,0 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzieh zwioki.
Termin ten zostanie stwierdzony wpisem do Dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy
i potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
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c) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktorym mowa w § 8 ust. 13, karg w wysokos$ci 100,00 zt za
kazdy dzien zwioki,

d)  wprzypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez Strony terminu usunigcia wad
stwierdzonych w okresie rekojmi, karg umowng w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonejw § 3
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

e) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z winy Wykonawcy, karg umowng
w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonej w § 3 ust.1 niniejszej Umowy,

f)  w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, karg
umowng w wysoko$ci 20% warto$ci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — dotyczy
sytuacji, w ktorej Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie zapisow § 9 ust. 15 niniejszej Umowy,

g) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, karg
umowng w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien zwioki,

h)  w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo karg umowng w wysokosci 2 000,00 zt,

i) wprzypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
kazdorazowo karg umowna w wysokosci 1 000,00 zt,

j)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 1 000,00 zt.

k) w przypadku nieprzedtozenia dokumentéw, wskazanych w § 1 ust. 8 Umowy, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie — kwotg 2000 zt za kazde bezskuteczne wezwanie,

[)  wprzypadku braku zatrudnienia na umowe o prace osob wskazanych w ,Wykazie Pracownikdw” stanowiacym Zatacznik
nr 2 do Umowy — kwotg w wysokosci iloczynu minimalnego wynagrodzenia za prace ustalong na podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz ilosci miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono tego
obowigzku - za kazda osobe ponizej liczby wskazanej w ,Wykazie Pracownikow”.

m) w przypadku stwierdzenie przez Zamawiajacego braku poprawnego zabezpieczenia istniejacej zieleni kazdorazowo kare
umowng w wysokosci 1 000,00 zt,

n) kara umowna za uszkodzenie drzewa w trakcie prowadzenia prac (uszkodzenia mechaniczne w koronach drzew,
odfamanie konaru drzewa, gatezi, uszkodzenie mechaniczne na pniu drzewa, usuniety korzen szkieletowy) w wysokosci
1000,00 z,

o) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawcy wznowionej polisy ubezpieczeniowej, zgodnie z obowigzkiem
wynikajacym z § 1 ust.12, karg umowna w wysokosci 0,01% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki.

Nalezno$ci z tytutu kar umownych mogq zosta¢ potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z tytutu

naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ kar

umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy

ponidst szkode.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3

ust. 1 Umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze tak ustalona kara w jej gérnych granicach nie jest nadmiernie wygorowana.

§11

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres ... miesigcy (zgodnie
z ofertg Wykonawcy).
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi, a takze dostarczenia rzeczy wolnej od wad, bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw. Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia ich
zgtoszenia przez Zamawiajacego, ktdre nastapi za pomoca poczty elektronicznej. Zostanie ono dodatkowo potwierdzone listem
poleconym. Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy
uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.
O usunigciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, ktory w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecno$ci Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
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a) wdniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru koficowego przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy stwierdzono
wady uniemozliwiajace dokonanie odbioru (wady istotne) — od dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich
takich wad,

b) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi€ roszczen z tytutu rekojmi na zasadach przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po

okresie okre$lonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie

trzeciej na koszt Wykonawcy.

Gwarancja w zaden spos6b nie wylacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnier Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu Umowy. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu Umowy.

Wybér przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji nalezy do wytacznej kompetencji Zamawiajacego.

§12
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy, moze odstapi¢ od Umowy, poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia woli, pod rygorem niewaznosci,

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o wystagpieniu nastepujacych okolicznosci:

a) o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu;

b) o fakcie, iz Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

c) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamédwienia, w sposéb niezgodny z dokumentacja,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
inspektora nadzoru i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony Zamawiajgcego do zmiany sposobu
wykonywania Umowy,

d) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

f)  jezeli Wykonawca op6znia sie z zakorczeniem realizacji przedmiotu Umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby
zdotat go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowa,

h)  w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawcg i naliczenia kary umownej
w sytuacjach przewidzianych w § 10 niniejszej Umowy, gdzie warto$¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 50% wartosci
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

i) w przypadku zwitoki w realizacji przedmiotu Umowy przekraczajacej 20 dni od terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy,

i) wprzypadkach naruszenia postanowien Umowy przez Wykonawce, oraz gdy Wykonawca nie wykonuije lub nienalezycie
wykonuje Umowe, w szczegdlnoSci nie przestrzega ustalonych termindw lub narusza inne postanowienia umowy, po
bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do zaniechania przez Wykonawce
naruszen postanowien Umowy i usuniecia ewentualnych skutkow naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania.

W powyzszych okolicznosciach oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z winy

Wykonawcy, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy. Podstawg

rozliczen migdzy Stronami bedzie obmiar robét rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe podane w wycenionym przez

Wykonawce w przedmiarze robot-oferta oraz wynegocjowane z Zamawiajacym wysokosci kwot ryczattowych za elementy

przedmiotu zamdwienia, za ktore Wykonawca otrzyma¢ miat wynagrodzenie ryczattowe.

W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdtowa inwentaryzacje robot, wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony z winy
ktorej nastapito odstagpienie od niniejszej Umowy,

c) wterminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw zakupionych do
realizacji Umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét,
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d)  Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz zabezpieczajacych,
a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej zaptaty za nie. Najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
niniejszej Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku nie wykonania niniejszego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione
z tego tytutu koszty zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.

W razie odstapienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi winy, Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych rob6t budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
Umowy, ktora zostata wykonana do dnia odstapienia,

b)  pokrycia poniesionych przez Wykonawce i udokumentowanych kosztow, a zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy,
w szczegolnosci odkupienia materiatéw i urzadzen przeznaczonych do realizacji przedmiotowej Umowy oraz przejecia
placu budowy.

Odstapienie od Umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i zawieraC

uzasadnienie.

§13
Prawa autorskie

W ramach ustalonego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego catos¢

autorskich praw majatkowych i zaleznych do rezultatéw prac, bedacych utworami w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wtasno$ci egzemplarza utworu, no$nikéw, na ktérych

zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.

Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania

przez Strony protokotu odbioru cze$ciowego iflub korncowego i zaptaty wynagrodzenia w ktérym doszto do przekazania danego

utworu.

Autorskie prawa majatkowe i zalezne do utworéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, zostajg przeniesione na

Zamawiajacego w celu wykorzystania na nastepujacych polach eksploatacii:

a) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktorych utwér utrwalono; utrwalania i zwielokrotniania kazda
mozliwg technika, w szczegolnosci poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu no$nikow magnetycznych,
magneto - optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

b)  publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposéb, aby kazdy magt mie¢ do niego dostep w migjscu i czasie
przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na ogélnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania
do pamieci komputera, przesytania za pomocq sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym publikacja
w Internecie, za pomocg wizji, fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemna, nadawanie za
posrednictwem satelity, réwnolegte i integraine nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg badz telewizyjna,
transmisje komputerowg, tacznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji;

c) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informaciji publicznej;

d) prawo do korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego taczenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie
réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje ttumaczenie na rézne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkoSci i tresci
cato$ci lub ich cze$ci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

e) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzacego celom promocyjnym i informacyjnym, oraz
w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;

f)  udostepniania przez Zamawiajacego w zakresie opisanych wyzej p6l eksploataciji odptatnie lub nieodpfatnie.

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego (do

rozporzadzania i korzystania z opracowan utworéw bedacych rezultatem realizacji niniejszej Umowy w nieograniczonym

zakresie, a w szczegdlnosci w zakresie pol eksploatacji wymienionych w ust. 3.

Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym odrebnym polu eksploatacii.

W przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawce z udziatem innych osob,

ktdrym przystuguja majatkowe prawa autorskie do tych utworéw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuije sie:

a) naby¢ od autordw utwordw majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich dalszego przeniesienia na rzecz
Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie;

b)  uzyskac zgode autoréw utworéw do korzystania przez Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym
paragrafie oraz do wykonywania zaleznego prawa autorskiego;

c) dostarczyé Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, o$wiadczenia tworcow (wspottworcow) utworow, ze Wykonawca
dysponuje prawami autorskimi do tych utwordw oraz, ze wyrazaja oni zgode, o ktorej mowa w ust. 2;

d) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajacemu i w zwigzku z naruszeniem praw 0sob trzecich,
Wykonawca zobowigzuije sie wzigé udziat w takim postepowaniu po stronie Zamawiajacego.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez ograniczer czasowych i terytorialnych.
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Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne utworu powstatego w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie
praw autorskich oraz innych praw o0séb trzecich przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej Umowy, autorskich praw majatkowych do
utworéw, na rzecz oséb trzecich bez zgody Wykonawcy.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autoréw utworéw.

§ 14
Zmiany Umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1)

koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych, o ktdrych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien

publicznych (jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy) — co moze mie¢ wptyw

na przedtuzenie termindw realizacji Umowy o czas niezbedny do wykonania dodatkowych robot budowlanych, zmiana
wynagrodzenia (wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe sporzadzonego przez

Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe podane w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot-oferta).

W przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ona ustalona na podstawie negocjacji w oparciu o Katalog

Naktadow Rzeczowych, przy czym cena nie moze by¢ wyzsza niz $rednie ceny robdt publikowane w informacyjnym

zestawie cen robdt Orgbud-Serwis Poznan, ul. Stablewskiego 43, za dany kwartat. Jezeli w przywotanej publikacji nie

bedzie wystarczajacych danych, Wykonawca winien skorzysta¢ z Katalogu Norm Naktadéw Rzeczowych lub innych
ogdlnie stosowanych katalogéw lub kalkulacji indywidualnej oraz z informacyjnego zestawu cen czynnikéw produkgii;
koniecznosci wykonania zamiennych rob6t budowlanych w stosunku do robét bedacych przedmiotem Umowy lub
odstapienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci — co moze mie¢ wptyw na zmiane zakresu przedmiotu Umowy,
wynagrodzenia wykonawcy i ewentualnie termindw jej realizacji:

a) w przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwigzan
zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo
dotozenia nalezytej staranno$ci, Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu prac, wytacznie w zakresie niezbednym
do zgodnego z projektem budowlanym, obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami,
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Obliczenie warto$ci rob6t podlegajacych zamianie, o ktorg zmienione
(pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie zamiennego
Kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o zatozenia jak w pkt 1,

b) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 2
ust. 1 Umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o czas konieczny dla wprowadzenia tych zmian;

wystapienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynno$ci, do ktérych Wykonawca byt

zobowigzany - co moze mie¢ wptyw na przedtuzenie terminéw realizacji Umowy o czas konieczny na usuniecie awarii i

podjecie realizacji zamdwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w SWZ;

udzielenie przed terminem zakonczenia przedmiotu zaméwienia podstawowego, zamdwien o ktérych mowa w art. 214

ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych — co moze mie¢ wptyw na przedtuzenie termindw realizacji Umowy o

czas niezbedny do wykonania robdt na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamowien publicznych;

dziatan osob trzecich lub organdw wtadzy publicznej, ktdre spowodujg opoznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe

zawieszenie realizacji zamowienia w szczegdlnosci przedtuzenia procedury uzyskania zatwierdzenia przez Miejskiego

Inzyniera Ruchu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, zmian Budzetu Miasta — co moze mie¢ wptyw na zmiang

termindéw realizacji Umowy o liczbe dni, w ktorych niemozliwa byta realizacja czynno$ci objetych przedmiotem

zamowienia;

przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow

i opiece nad zabytkami — co moze mie¢ wptyw na przediuzenie termindw realizacji Umowy o czas, na ktéry wstrzymano

prace na obiekcie zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub obiektami budowlanymi — co moze

mie¢ wptyw na przedtuzenie termindw realizacji przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktorych niemozliwa byta realizacja

przedmiotu Umowy w zwigzku z konieczno$cig usuniecia kolizji;

lezacego po stronie Zamawiajacego opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy — co moze mie¢ wplyw na

zmiane termindw realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia;

wystapienia warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja wykonanie robét budowlanych zgodnie z normami

techniczno-budowlanymi  wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

opisujgcych przedmiot zaméwienia — co moze mie¢ wptyw na przedtuzenie termindw realizacji Umowy o liczbe dni,

w ktorych niemozliwa byta realizacja zadan objetych przedmiotem zamdwienia, zgodnie z warunkami okreslonymi

w STWIORB;
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10) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannoéci, a ktére
uniemozliwi wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci — co moze mie¢ wptyw na przedtuzenie
terminow realizacji Umowy o czas, w ktorym niemozliwe byto podjecie realizacji zaméwienia zgodnie ze standardami
okre$lonymi w SWZ;

11) podjecia przez Wykonawce decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji cze$ci zaméwienia, ktdra miata byé
realizowana sitami wlasnymi wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania
czesci zamoéwienia sitami wtasnymi wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy — co moze mie¢ wptyw
na zmiane zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowieri § 9 pkt. 25 Umowy w sprawie zaméwienia w zw. z
art. 462 ust.7 ustawy Prawo zamowien publicznych;

12) w przypadkach i na warunkach okre$lonych w postanowieniach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdinych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.);

13) zmiany osoby petnigcej funkcje okreslong w punkcie 9.1.2 lit. a SWZ, jedynie za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy z powodu:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych tej osoby,

b)  nie wywigzywania sie tej osoby z obowigzkoéw wynikajacych z Umowy,

c) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaci,
utraty uprawnien);

14) zmiany osoby petnigcej funkcje okreslong w punkcie 9.1.2 lit. a SWZ, na wniosek Zamawiajacego, jezeli nie wykonuje ona
swoich obowigzkdéw wynikajacych z Umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ te osobe zgodnie z Zadaniem
Zamawiajacego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie;

15) zmiany przepisow prawa w ponizej wskazanym zakresie:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b)  wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

nastapi zmiana wynagrodzenia jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, na

zasadach wskazanych ponizej.

Zmiana wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa

w ust. 1 pkt 15 lit. a, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi

Umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wytgcznie do czesci

przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 15 lit. a, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia

brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 15 lit. b i ¢, bedzie obejmowaé

wylacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysoko$ci kosztow

wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w Zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 15 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca

wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokoSci wynagrodzen pracownikéw $wiadczacych ustugi do

wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow

Swiadczacych ustugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajace]j zakresowi, w jakim wykonujg oni prace

bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 15 lit. ¢, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca,

zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatga wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym ustugi. Kwota

odpowiadajgca zmianie kosztu wykonawcy bedzie odnosi¢ sie¢ wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw Swiadczacych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 15 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacq

wzrostowi kosztu realizacji zamdwienia, bedacego nastepstwem wptat do PPK. Przed uwzglednieniem zmiany wynagrodzenia

Zamawiajacy bedzie zadat przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych dokumentdw lub informacii potwierdzajacych wzrost

ww. kosztéw. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia sposobu i podstawy wyliczenia odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia.

W celu zawarcia aneksu, w zakresie o0 ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym

w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz

wskazaniem daty od ktorej nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca zmiane

wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 lit. b, ¢ i d, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do wniosku dokumenty,

z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosSci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw S$wiadczacych ustugi, wraz
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 15 lit. b lub

b)  pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczacych ustugi wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujq oni prace bezpo$rednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust.1 pkt 15 lit. c,

c) dokumenty potwierdzajace wzrost kosztéw wplat do PPK w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.1 pkt 15 lit. d.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy, okreslonych w ust.1,

z wyjatkiem pkt 8 i 14.

Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bedg za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem

niewaznosci.

§15
Rozstrzyganie sporow
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy
Prawo budowlane i ustawy Kodeks cywilny.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych
robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§16
Postanowienia koncowe

W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej Umowy, Strony w przypadku nie doj$cia do porozumienia, w terminie
30 dni od otrzymania przez Strong odmowy spetnienia roszczenia Strony drugiej, poddaja jego rozstrzygnigcie wtasciwemu Sadowi
Powszechnemu w Poznaniu.

§17
Informacje o dokumentach Umowy

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy i 1 egz. Wykonawca

Zataczniki :
- Nr 1 — wyceniony przez Wykonawce Kosztorys ofertowy,

- Nr 2 — Wykaz Pracownikow,
- Nr 3 - Polisa ubezpieczeniowa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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