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Temat: Warunki techniczne na usunigcia kolizji sieci telekomunikacyjnej z projektowang budows ul. Bocianie] w Poznaniu.

Szanowni Panswo,

w odpowiedzi na pisme dotyczace projektowane] budowy jak w temacie informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejgca siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
LOPL". W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonad przebudows
istniejgcych urzagdzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegllng uwage na normatywne cdlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spemieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przefozenie, poza obreb planowanej inwestycji, kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjne).

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjne) musi byc realizowane

zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytucwanie

(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia, wjazdami lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosd jezdni;
3. Ponadto informujemy, ze na cbszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnigje

prawdopodobienstwc wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projekianta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyé na
koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela OPL
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Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan

ul. Gtogowskai9

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30, fax. 61 886 86 31oraz inspektora nadzoru.

Orange Polska Spofka Akcyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-328) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsighiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod humerem 0000010881, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



10.

Realizacja powyzszych prac moze odbywacd sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projekiu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesai telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
piyta CD) prosze sktadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul.
Glogowska 19;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé opiniowana ty\ko'po przekazaniu wraz z przedmiotowsg
dokumentagcja, pisemnego O$wiadczenia Inwestora, okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istnigjgce] infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktdorego wzdér stanowi zatgeznik do ninigjszych Warunkow
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne de opracowania projektu dotyczacego linii swiattowodowych zostang udzielone w
Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 118, 61-685 Poznan
(sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 869 84 47 tel), natomiast dane dotyczacego kanalizacji i kabli
miedzianych zostana udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul.
Glogowska 19 (sprawe prowadzi Marek Wichtacz tel. 61 866 74 78). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta
od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.,

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyijnej rekomendujemy firme:

° Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo Konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wtasnos¢ ORANGE POLSKA
S.A., pcsiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartfomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty 1SC 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o0.0. (Ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowc konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosc¢ Orange Polska,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac craz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

OPL zastrzega sobie prawo do cdmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczace] sieci OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwiazata taka

umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagarn |
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosc roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiasciclelskiego i wzor wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
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B80-702 Poznan
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spstnic
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujacej przebudows i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkewych Wymaganiach stanowigcych Zatgeznik do Warunkow
Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisac w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakonczeniu prac nalezy spisacé protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgfosic do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacii powykonawczej do WEIZDol/DEIZDol —na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryinie musi by¢ zatgczona kopia decyzji © zajecie pasa drogowego
(dotyczy Decyzji na czasowe zajecle pasa drogowego ha czas robdt ilub Decyzji na umieszezenie urzadzer
infrastruktury w paste drogowyim) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizac]i

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

¢. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzgdey drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowe] decyzji zajgcia pasa drogowego
wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spefnieniem powyzszych pigciu punkiow.
Przepisanie czasowe] decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

kontynuowania prac projektowych pe wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic¢ do CPL o ich
prolongate badZ wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integraina czes¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgeznik do

Warunkdw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycj dla
ktére] Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronis www.crange. pl/wniosekonadzor,

Z powazaniem

Zalacznik:
1. Oéwiadczenie inweastora

2. Dodatkows wymagania Orange Polska



Oswiadczenie Inwestora
okreslajgce warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

................................. Ul e, Wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacii o
Dziatalnosci Gospodarczej; REGON ... SRR i sommsniet o G S S , Zgodnie z
wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Oséwiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastepujace;] tresci :

Przedmiotem odwiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy,
zabezpieczenia " istnigjacej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
08 = 8 2 T T I T mee—

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warinkami technigznymi 20k s caaroausmenesaaens JEOVEDR kopiastarnowi
zalgcznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2

1. Inwestor oswiadcza, ze poniesie koszty przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z art.
32 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.)
2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zlecenia przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej osobom

trzecim.

§3
Koordynatorem W zakresie realizacii chowigzkow Inwestor wyznacza
................................................................. el

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o podatku dochodowym od
0s6b prawnych, a wynikaja jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogow technologicznych.

OPL oswiadcza, ze w wyniku realizacji przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej nie dojdzie do
zwigkszenia wartosci urzadzen oraz zachowane zostang dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe |
parametry techniczne urzgdzen



§5

1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogolnych odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i
zaniechania.

§6

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robdt zwigzanych z  przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolame przekazanie infrastruktury dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§7

1. Inwestor po zakoriczeniu robdt zwrdci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.
2. Inwestor najpdznigj w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL: '
a. Dokumentacje powykonawcza
b. Szkice inwentaryzacji gecdezyinej potwierdzone przez geodete i okresli przewidywany termin
dostarczenia mapy z inwentaryzacjg geodezyjng naniesiong do zasobdw geodezyjnych
............................................................. (wpisac¢ nazwe osrodka geodezyjnego).
3. Z czynnosci przekazania sporzgdzony zostanie protokdt odbioru technicznego,
4. Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§8
1. Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL

2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec
OPL.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego craz ustawy z dnia
21 marca 19856 r. o drogach publicznych.

2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jedncbrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.

-OPL—Z2 egz.
§10

1. Integraing czesc ninigjszego oswiadczenia stanowig nastepujgce zatgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywang sieé¢ nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takisj mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
ostb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych | prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje pozicmu istnigjgce] infrastrukiury
telekomunikacyjnej doziemne] z zachowaniem ncrmatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane)
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane)
niwelety; (oapowrednio wybrac)

Opracowany projekt powinien zawlera¢ szczegotowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjne]
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, cbmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
logci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgednie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, pcz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatordw nalezy wystgpic do
poszczegdlinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednegc egzemplarza aktualnej dokumentacji powykcnawczej. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzordw | odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZzé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci
OPL i bedzie zgtaszane crganom scigania |

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdét

certyfikat jakosgci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komaorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgioszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt  Odbioru  Koncowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy  dokument  podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokst Odbioru Koricowego/Nadzoru Wihascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
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Odbicru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego
nadzoru.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcs] wiasnosé OPL nalezy spetnic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt do tegj firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek ¢ nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwe] komorki uzupetniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kisrownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktodrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
Zarejestrowany,

d. wykonawca roboét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w spesdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robdt,

- numer zgfoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykcnawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjngj i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochedzie wykonawcy znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotow! do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwiazku z tym, ze zajetosc kanalizagji teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgeych sie w kanalizagji teletechniczne] objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowad prace wynikajgce z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientdéw OPL dotyczgcych bezpieczenstwa i jakogei ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujacych mozliwoscia pojawienia sie dodatkewych kabli w kanalizacji kablowej
OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnionej
dokumentacji projektowej.

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zakfadowymi lub ich zaktualizowanym
cdpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci — kable miedziane zrowncleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznosci.
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