
Obliczanie CMZ-rozporządzenie
LISA+

Projekt

Skrzyżowanie Serbska-Wilczak

Nr zlecenia Wariant bus od wschodu + zawrotka Data 2018-04-11

Projektant Marek Strug . Załącznik 5d

Nr

Ewakuacja Dojeżdżające Ewakuacja Dojeżdżające Czas międzyzielony t/_m

GSYG Relacja GSYG Relacja l/_P/$ [m] S/_e/$ [m] V/_e/$ [m//s] t/_ż/$ [s] t/_e/$ [s] S/_d/$ [m] V/_d/$ [m//s] t/_d/$ [s] t/_Obliczony/$ [s] t/_Przyjęty/$ [s]

1

2

3

4

5

6

11

1 Wpr

08

4 Ri 10,0 68,8 13,9 3 5,7 41,0 16,7 3,5 5,2

6

1 Wpr 4 Ri 10,0 75,5 13,9 3 6,2 49,6 16,7 4,0 5,2

1 Wpr 4 Ri 10,0 58,5 13,9 3 4,9 31,1 16,7 2,9 5,0

1 Wpr 4 Lewo : 10,0 41,5 13,9 3 3,7 24,2 16,7 2,4 4,3

1 Wpr 4 Lewo : 10,0 40,7 13,9 3 3,6 20,4 16,7 2,2 4,4

1 Wpr 4 Lewo : 10,0 41,8 13,9 3 3,7 24,3 16,7 2,5 4,2

1 Wpr 4 Lewo : 10,0 40,9 13,9 3 3,7 20,5 16,7 2,2 4,5

1 Wpr 4 Wpr 10,0 48,0 13,9 3 4,2 26,5 16,7 2,6 4,6

1 Wpr 4 Wpr 10,0 46,7 13,9 3 4,1 22,5 16,7 2,3 4,8

12

1 Lewo :

08

4 Wpr 10,0 71,5 13,9 3 5,9 58,5 16,7 4,5 4,4

6

1 Ut 4 Lewo : 10,0 37,9 8,3 3 5,8 52,2 16,7 4,1 4,7

1 Ut 4 Lewo : 10,0 42,0 8,3 3 6,3 54,7 16,7 4,3 5,0

1 Lewo : 4 Lewo : 10,0 40,3 13,9 3 3,6 33,5 16,7 3,0 3,6

1 Ut 4 Lewo : 10,0 36,0 8,3 3 5,5 47,4 16,7 3,8 4,7

1 Lewo : 4 Lewo : 10,0 41,4 13,9 3 3,7 34,0 16,7 3,0 3,7

05

3 Wpr

08

4 Lewo : 10,0 43,0 13,9 3 3,8 43,2 16,7 3,6 3,2

4

3 Wpr 4 Lewo : 10,0 46,6 13,9 3 4,1 49,3 16,7 4,0 3,1

3 Wpr 4 Lewo : 10,0 38,8 13,9 3 3,5 40,9 16,7 3,5 3,0

3 Wpr 4 Wpr 10,0 13,8 13,9 3 1,7 51,1 16,7 4,1 0,6

3 Wpr 4 Wpr 10,0 16,4 13,9 3 1,9 46,5 16,7 3,8 1,1

06

3 Lewo :

08

4 Lewo : 10,0 36,1 13,9 3 3,3 27,8 16,7 2,7 3,6

43 Lewo : 4 Lewo : 10,0 35,4 13,9 3 3,3 28,5 16,7 2,7 3,6

3 Lewo : 4 Wpr 10,0 20,2 13,9 3 2,2 40,5 16,7 3,4 1,8

04 3 Ri 08 4 Wpr 10,0 17,3 13,9 3 2,0 79,0 16,7 5,7 0,0 0

35

4 Cr

08

4 Ri 0,0 14,7 1,4 0 10,5 6,5 16,7 1,4 9,1

10



Obliczanie CMZ-rozporządzenie
LISA+

Projekt

Skrzyżowanie Serbska-Wilczak

Nr zlecenia Wariant bus od wschodu + zawrotka Data 2018-04-11

Projektant Marek Strug . Załącznik 5d

Nr

Ewakuacja Dojeżdżające Ewakuacja Dojeżdżające Czas międzyzielony t/_m

GSYG Relacja GSYG Relacja l/_P/$ [m] S/_e/$ [m] V/_e/$ [m//s] t/_ż/$ [s] t/_e/$ [s] S/_d/$ [m] V/_d/$ [m//s] t/_d/$ [s] t/_Obliczony/$ [s] t/_Przyjęty/$ [s]
5

6

7

04 3 Ri 08 4 Wpr 10,0 17,3 13,9 3 2,0 79,0 16,7 5,7 0,0 0

35

4 Cr

08

4 Ri 0,0 14,7 1,4 0 10,5 6,5 16,7 1,4 9,1

10

4 Cr 4 Ri 0,0 12,0 1,4 0 8,6 3,3 16,7 1,2 7,4

4 Cr 4 Ri 0,0 14,7 1,4 0 10,5 6,7 16,7 1,4 9,1

4 Cr 4 Ri 0,0 12,0 1,4 0 8,6 3,4 16,7 1,2 7,4

4 Cr 4 Ri 0,0 14,7 1,4 0 10,5 6,7 16,7 1,4 9,1

4 Cr 4 Ri 0,0 12,0 1,4 0 8,6 3,4 16,7 1,2 7,4

4 Cr 4 Ri 0,0 16,3 4,2 0 3,9 8,0 16,7 1,5 2,4

4 Cr 4 Ri 0,0 14,2 4,2 0 3,4 6,0 16,7 1,4 2,0

4 Cr 4 Ri 0,0 16,3 4,2 0 3,9 8,1 16,7 1,5 2,4

4 Cr 4 Ri 0,0 14,2 4,2 0 3,4 6,1 16,7 1,4 2,0

4 Cr 4 Ri 0,0 16,3 4,2 0 3,9 8,2 16,7 1,5 2,4

4 Cr 4 Ri 0,0 14,2 4,2 0 3,4 6,2 16,7 1,4 2,0

4 Cr 4 Lewo : 0,0 14,7 1,4 0 10,5 6,1 16,7 1,4 9,1

4 Cr 4 Lewo : 0,0 12,0 1,4 0 8,6 3,1 16,7 1,2 7,4

4 Cr 4 Lewo : 0,0 16,3 4,2 0 3,9 7,5 16,7 1,4 2,5

4 Cr 4 Lewo : 0,0 14,2 4,2 0 3,4 5,6 16,7 1,3 2,1

4 Cr 4 Lewo : 0,0 14,7 1,4 0 10,5 6,1 16,7 1,4 9,1

4 Cr 4 Lewo : 0,0 12,0 1,4 0 8,6 3,1 16,7 1,2 7,4

4 Cr 4 Lewo : 0,0 16,3 4,2 0 3,9 7,5 16,7 1,4 2,5

4 Cr 4 Lewo : 0,0 14,2 4,2 0 3,4 5,7 16,7 1,3 2,1

4 Cr 4 Wpr 0,0 14,7 1,4 0 10,5 6,4 16,7 1,4 9,1

4 Cr 4 Wpr 0,0 12,0 1,4 0 8,6 3,2 16,7 1,2 7,4

4 Cr 4 Wpr 0,0 16,3 4,2 0 3,9 7,7 16,7 1,5 2,4

4 Cr 4 Wpr 0,0 14,2 4,2 0 3,4 5,9 16,7 1,4 2,0

31
2 Cr

08
4 Wpr 0,0 14,2 1,4 0 10,2 61,2 16,7 4,7 5,5

6
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Projekt

Skrzyżowanie Serbska-Wilczak

Nr zlecenia Wariant bus od wschodu + zawrotka Data 2018-04-11

Projektant Marek Strug . Załącznik 5d

Nr

Ewakuacja Dojeżdżające Ewakuacja Dojeżdżające Czas międzyzielony t/_m

GSYG Relacja GSYG Relacja l/_P/$ [m] S/_e/$ [m] V/_e/$ [m//s] t/_ż/$ [s] t/_e/$ [s] S/_d/$ [m] V/_d/$ [m//s] t/_d/$ [s] t/_Obliczony/$ [s] t/_Przyjęty/$ [s]

6

7

8

9

10

35

4 Cr

08

4 Wpr 0,0 14,2 4,2 0 3,4 5,9 16,7 1,4 2,0

10

31
2 Cr

08
4 Wpr 0,0 14,2 1,4 0 10,2 61,2 16,7 4,7 5,5

6
2 Cr 4 Wpr 0,0 14,4 1,4 0 10,3 57,3 16,7 4,4 5,9

71

1 Wpr

08

4 Ri 14,0 60,8 10,0 3 7,5 31,2 16,7 2,9 7,6

8

1 Wpr 4 Ri 14,0 52,7 10,0 3 6,7 23,4 16,7 2,4 7,3

1 Wpr 4 Ri 14,0 51,7 10,0 3 6,6 22,4 16,7 2,3 7,3

1 Wpr 4 Lewo : 14,0 39,6 10,0 3 5,4 16,3 16,7 2,0 6,4

1 Wpr 4 Lewo : 14,0 39,7 10,0 3 5,4 16,3 16,7 2,0 6,4

1 Wpr 4 Wpr 14,0 45,1 10,0 3 5,9 18,0 16,7 2,1 6,8

08

4 Ri

11

1 Wpr 10,0 41,0 13,9 3 3,7 68,8 16,7 5,1 1,6

3

4 Ri 1 Wpr 10,0 49,6 13,9 3 4,3 75,5 16,7 5,5 1,8

4 Ri 1 Wpr 10,0 31,1 13,9 3 3,0 58,5 16,7 4,5 1,5

4 Lewo : 1 Wpr 10,0 24,2 13,9 3 2,5 41,5 16,7 3,5 2,0

4 Lewo : 1 Wpr 10,0 20,4 13,9 3 2,2 40,7 16,7 3,4 1,8

4 Lewo : 1 Wpr 10,0 24,3 13,9 3 2,5 41,8 16,7 3,5 2,0

4 Lewo : 1 Wpr 10,0 20,5 13,9 3 2,2 40,9 16,7 3,4 1,8

4 Wpr 1 Wpr 10,0 26,5 13,9 3 2,6 48,0 16,7 3,9 1,7

4 Wpr 1 Wpr 10,0 22,5 13,9 3 2,3 46,7 16,7 3,8 1,5

02

2 Wpr

11

1 Ri 10,0 65,7 13,9 3 5,4 40,5 16,7 3,4 5,0

5

2 Lewo : 1 Wpr 10,0 43,6 13,9 3 3,9 56,9 16,7 4,4 2,5

2 Lewo : 1 Wpr 10,0 48,5 13,9 3 4,2 61,2 16,7 4,7 2,5

2 Wpr 1 Wpr 10,0 43,2 13,9 3 3,8 37,5 16,7 3,2 3,6

2 Wpr 1 Wpr 10,0 47,1 13,9 3 4,1 36,3 16,7 3,2 3,9

2 Lewo : 1 Wpr 10,0 39,1 13,9 3 3,5 50,8 16,7 4,0 2,5

2 Lewo : 1 Wpr 10,0 43,4 13,9 3 3,8 54,5 16,7 4,3 2,5

2 Lewo : 1 Wpr 10,0 39,8 13,9 3 3,6 52,3 16,7 4,1 2,5



Obliczanie CMZ-rozporządzenie
LISA+

Projekt

Skrzyżowanie Serbska-Wilczak

Nr zlecenia Wariant bus od wschodu + zawrotka Data 2018-04-11

Projektant Marek Strug . Załącznik 5d

Nr

Ewakuacja Dojeżdżające Ewakuacja Dojeżdżające Czas międzyzielony t/_m

GSYG Relacja GSYG Relacja l/_P/$ [m] S/_e/$ [m] V/_e/$ [m//s] t/_ż/$ [s] t/_e/$ [s] S/_d/$ [m] V/_d/$ [m//s] t/_d/$ [s] t/_Obliczony/$ [s] t/_Przyjęty/$ [s]

10

11

12

13

14

15

02

2 Lewo :

11

1 Wpr 10,0 43,4 13,9 3 3,8 54,5 16,7 4,3 2,5

5

2 Lewo : 1 Wpr 10,0 39,8 13,9 3 3,6 52,3 16,7 4,1 2,5

06

3 Lewo :

11

1 Ri 10,0 64,2 13,9 3 5,3 40,5 16,7 3,4 4,9

53 Lewo : 1 Wpr 10,0 41,1 13,9 3 3,7 38,6 16,7 3,3 3,4

3 Lewo : 1 Wpr 10,0 45,5 13,9 3 4,0 36,6 16,7 3,2 3,8

37

1 Cr

11

1 Wpr 0,0 12,5 1,4 0 8,9 8,7 16,7 1,5 7,4

8

1 Cr 1 Wpr 0,0 12,5 1,4 0 8,9 2,7 16,7 1,2 7,7

1 Cr 1 Wpr 0,0 12,5 1,4 0 8,9 8,7 16,7 1,5 7,4

1 Cr 1 Wpr 0,0 12,5 1,4 0 8,9 2,7 16,7 1,2 7,7

1 Cr 1 Ri 0,0 12,5 1,4 0 8,9 8,8 16,7 1,5 7,4

1 Cr 1 Ri 0,0 12,5 1,4 0 8,9 2,8 16,7 1,2 7,7

34

3 Cr

11

1 Wpr 0,0 10,7 1,4 0 7,6 75,4 16,7 5,5 2,1

3

3 Cr 1 Wpr 0,0 10,7 1,4 0 7,7 71,3 16,7 5,3 2,4

3 Cr 1 Wpr 0,0 10,7 1,4 0 7,6 74,4 16,7 5,5 2,1

3 Cr 1 Wpr 0,0 10,7 1,4 0 7,7 70,3 16,7 5,2 2,5

3 Cr 1 Wpr 0,0 10,8 4,2 0 2,6 71,9 16,7 5,3 0,0

3 Cr 1 Wpr 0,0 11,1 4,2 0 2,7 69,2 16,7 5,1 0,0

3 Cr 1 Wpr 0,0 10,8 4,2 0 2,6 70,9 16,7 5,2 0,0

3 Cr 1 Wpr 0,0 11,1 4,2 0 2,7 68,2 16,7 5,1 0,0

67

4 Ri

11

1 Wpr 10,0 41,0 13,9 0 3,7 68,8 16,7 5,1 0,0

04 Ri 1 Wpr 10,0 49,6 13,9 0 4,3 75,5 16,7 5,5 0,0

4 Ri 1 Wpr 10,0 31,1 13,9 0 3,0 58,5 16,7 4,5 0,0

08

4 Wpr

12

1 Lewo : 10,0 58,5 13,9 3 4,9 71,5 16,7 5,3 2,6

3

4 Lewo : 1 Ut 10,0 52,2 13,9 3 4,5 37,9 8,3 5,6 1,9

4 Lewo : 1 Ut 10,0 54,7 13,9 3 4,7 42,0 8,3 6,1 1,6

4 Lewo : 1 Lewo : 10,0 33,5 13,9 3 3,1 40,3 16,7 3,4 2,7



Obliczanie CMZ-rozporządzenie
LISA+

Projekt

Skrzyżowanie Serbska-Wilczak

Nr zlecenia Wariant bus od wschodu + zawrotka Data 2018-04-11

Projektant Marek Strug . Załącznik 5d

Nr

Ewakuacja Dojeżdżające Ewakuacja Dojeżdżające Czas międzyzielony t/_m

GSYG Relacja GSYG Relacja l/_P/$ [m] S/_e/$ [m] V/_e/$ [m//s] t/_ż/$ [s] t/_e/$ [s] S/_d/$ [m] V/_d/$ [m//s] t/_d/$ [s] t/_Obliczony/$ [s] t/_Przyjęty/$ [s]

15

16

17

18

19

20

21

08
4 Lewo :

12
1 Ut 10,0 54,7 13,9 3 4,7 42,0 8,3 6,1 1,6

3
4 Lewo : 1 Lewo : 10,0 33,5 13,9 3 3,1 40,3 16,7 3,4 2,7

4 Lewo : 1 Ut 10,0 47,4 13,9 3 4,1 36,0 8,3 5,3 1,8

4 Lewo : 1 Lewo : 10,0 34,0 13,9 3 3,2 41,4 16,7 3,5 2,7

02

2 Wpr

12

1 Lewo : 10,0 31,1 13,9 3 3,0 43,8 16,7 3,6 2,4

3
2 Lewo : 1 Lewo : 10,0 25,4 13,9 3 2,5 50,3 16,7 4,0 1,5

2 Lewo : 1 Lewo : 10,0 26,0 13,9 3 2,6 49,6 16,7 4,0 1,6

2 Lewo : 1 Lewo : 10,0 25,6 13,9 3 2,6 50,0 16,7 4,0 1,6

05

3 Wpr

12

1 Ut 10,0 51,0 13,9 3 4,4 36,8 8,3 5,4 2,0

2

3 Wpr 1 Ut 10,0 50,8 13,9 3 4,4 40,7 8,3 5,9 1,5

3 Wpr 1 Lewo : 10,0 15,9 13,9 3 1,9 62,5 16,7 4,7 0,2

3 Wpr 1 Lewo : 10,0 21,7 13,9 3 2,3 55,4 16,7 4,3 1,0

3 Wpr 1 Ut 10,0 46,9 13,9 3 4,1 35,4 8,3 5,3 1,8

04 3 Ri 12 1 Lewo : 10,0 17,7 13,9 3 2,0 92,3 16,7 6,5 0,0 0

37

1 Cr

12

1 Lewo : 0,0 12,5 1,4 0 8,9 8,6 16,7 1,5 7,4

8

1 Cr 1 Lewo : 0,0 12,5 1,4 0 8,9 2,6 16,7 1,2 7,7

1 Cr 1 Ut 0,0 12,5 1,4 0 8,9 8,6 8,3 2,0 6,9

1 Cr 1 Ut 0,0 12,5 1,4 0 8,9 2,6 8,3 1,3 7,6

1 Cr 1 Ut 0,0 12,5 1,4 0 8,9 8,6 8,3 2,0 6,9

1 Cr 1 Ut 0,0 12,5 1,4 0 8,9 2,6 8,3 1,3 7,6

38

1 Cr

12

1 Ut 0,0 12,3 1,4 0 8,8 50,7 8,3 7,1 1,7

2
1 Cr 1 Ut 0,0 11,7 1,4 0 8,3 56,6 8,3 7,8 0,5

1 Cr 1 Ut 0,0 12,3 1,4 0 8,8 54,2 8,3 7,5 1,3

1 Cr 1 Ut 0,0 11,7 1,4 0 8,3 60,1 8,3 8,2 0,1

31
2 Cr

12
1 Lewo : 0,0 14,2 1,4 0 10,2 74,2 16,7 5,4 4,8

6
2 Cr 1 Lewo : 0,0 14,4 1,4 0 10,3 70,3 16,7 5,2 5,1



Obliczanie CMZ-rozporządzenie
LISA+

Projekt

Skrzyżowanie Serbska-Wilczak

Nr zlecenia Wariant bus od wschodu + zawrotka Data 2018-04-11

Projektant Marek Strug . Załącznik 5d

Nr

Ewakuacja Dojeżdżające Ewakuacja Dojeżdżające Czas międzyzielony t/_m

GSYG Relacja GSYG Relacja l/_P/$ [m] S/_e/$ [m] V/_e/$ [m//s] t/_ż/$ [s] t/_e/$ [s] S/_d/$ [m] V/_d/$ [m//s] t/_d/$ [s] t/_Obliczony/$ [s] t/_Przyjęty/$ [s]

21

22

23

24

25

31
2 Cr

12
1 Lewo : 0,0 14,2 1,4 0 10,2 74,2 16,7 5,4 4,8

6
2 Cr 1 Lewo : 0,0 14,4 1,4 0 10,3 70,3 16,7 5,2 5,1

11

1 Ri

02

2 Wpr 10,0 40,5 13,9 3 3,6 65,7 16,7 4,9 1,7

5

1 Wpr 2 Lewo : 10,0 56,9 13,9 3 4,8 43,6 16,7 3,6 4,2

1 Wpr 2 Lewo : 10,0 61,2 13,9 3 5,1 48,5 16,7 3,9 4,2

1 Wpr 2 Wpr 10,0 37,5 13,9 3 3,4 43,2 16,7 3,6 2,8

1 Wpr 2 Wpr 10,0 36,3 13,9 3 3,3 47,1 16,7 3,8 2,5

1 Wpr 2 Lewo : 10,0 50,8 13,9 3 4,4 39,1 16,7 3,3 4,1

1 Wpr 2 Lewo : 10,0 54,5 13,9 3 4,6 43,4 16,7 3,6 4,0

1 Wpr 2 Lewo : 10,0 52,3 13,9 3 4,5 39,8 16,7 3,4 4,1

12

1 Lewo :

02

2 Wpr 10,0 43,8 13,9 3 3,9 31,1 16,7 2,9 4,0

5
1 Lewo : 2 Lewo : 10,0 50,3 13,9 3 4,3 25,4 16,7 2,5 4,8

1 Lewo : 2 Lewo : 10,0 49,6 13,9 3 4,3 26,0 16,7 2,6 4,7

1 Lewo : 2 Lewo : 10,0 50,0 13,9 3 4,3 25,6 16,7 2,5 4,8

05

3 Wpr

02

2 Wpr 10,0 25,5 13,9 3 2,6 20,2 16,7 2,2 3,4

4

3 Wpr 2 Wpr 10,0 28,3 13,9 3 2,8 24,9 16,7 2,5 3,3

3 Wpr 2 Lewo : 10,0 21,5 13,9 3 2,3 17,5 16,7 2,0 3,3

3 Wpr 2 Lewo : 10,0 24,5 13,9 3 2,5 22,4 16,7 2,3 3,2

3 Wpr 2 Lewo : 10,0 21,5 13,9 3 2,3 17,5 16,7 2,0 3,3

3 Wpr 2 Lewo : 10,0 24,5 13,9 3 2,5 22,4 16,7 2,3 3,2

3 Wpr 2 Lewo : 10,0 21,5 13,9 3 2,3 17,5 16,7 2,0 3,3

3 Wpr 2 Lewo : 10,0 24,5 13,9 3 2,5 22,4 16,7 2,3 3,2

06

3 Lewo :

02

2 Wpr 10,0 48,2 13,9 3 4,2 49,7 16,7 4,0 3,2

4
3 Lewo : 2 Lewo : 10,0 28,6 13,9 3 2,8 31,1 16,7 2,9 2,9

3 Lewo : 2 Lewo : 10,0 28,3 13,9 3 2,8 30,7 16,7 2,8 3,0

3 Lewo : 2 Lewo : 10,0 28,2 13,9 3 2,8 30,6 16,7 2,8 3,0



Obliczanie CMZ-rozporządzenie
LISA+

Projekt

Skrzyżowanie Serbska-Wilczak

Nr zlecenia Wariant bus od wschodu + zawrotka Data 2018-04-11

Projektant Marek Strug . Załącznik 5d

Nr

Ewakuacja Dojeżdżające Ewakuacja Dojeżdżające Czas międzyzielony t/_m

GSYG Relacja GSYG Relacja l/_P/$ [m] S/_e/$ [m] V/_e/$ [m//s] t/_ż/$ [s] t/_e/$ [s] S/_d/$ [m] V/_d/$ [m//s] t/_d/$ [s] t/_Obliczony/$ [s] t/_Przyjęty/$ [s]25

26

27

28

29

30

06
3 Lewo :

02
2 Lewo : 10,0 28,3 13,9 3 2,8 30,7 16,7 2,8 3,0

4

3 Lewo : 2 Lewo : 10,0 28,2 13,9 3 2,8 30,6 16,7 2,8 3,0

35

4 Cr

02

2 Wpr 0,0 14,7 1,4 0 10,5 60,5 16,7 4,6 5,9

6
4 Cr 2 Wpr 0,0 12,0 1,4 0 8,6 63,6 16,7 4,8 3,8

4 Cr 2 Wpr 0,0 16,3 4,2 0 3,9 59,2 16,7 4,5 0,0

4 Cr 2 Wpr 0,0 14,2 4,2 0 3,4 61,0 16,7 4,7 0,0

31

2 Cr

02

2 Ri 0,0 14,2 1,4 0 10,2 2,0 16,7 1,1 9,1

10

2 Cr 2 Ri 0,0 14,4 1,4 0 10,3 5,9 16,7 1,4 8,9

2 Cr 2 Wpr 0,0 14,2 1,4 0 10,2 2,1 16,7 1,1 9,1

2 Cr 2 Wpr 0,0 14,4 1,4 0 10,3 6,0 16,7 1,4 8,9

2 Cr 2 Lewo : 0,0 14,2 1,4 0 10,2 2,2 16,7 1,1 9,1

2 Cr 2 Lewo : 0,0 14,4 1,4 0 10,3 6,1 16,7 1,4 8,9

2 Cr 2 Lewo : 0,0 14,2 1,4 0 10,2 2,2 16,7 1,1 9,1

2 Cr 2 Lewo : 0,0 14,4 1,4 0 10,3 6,1 16,7 1,4 8,9

2 Cr 2 Lewo : 0,0 14,2 1,4 0 10,2 2,2 16,7 1,1 9,1

2 Cr 2 Lewo : 0,0 14,4 1,4 0 10,3 6,1 16,7 1,4 8,9

67

4 Ri

02

2 Lewo : 10,0 35,2 13,9 0 3,3 53,4 16,7 4,2 0,0

0

4 Ri 2 Lewo : 10,0 41,0 13,9 0 3,7 56,1 16,7 4,4 0,0

4 Ri 2 Lewo : 10,0 49,6 13,9 0 4,3 62,2 16,7 4,7 0,0

4 Ri 2 Lewo : 10,0 29,0 13,9 0 2,8 46,2 16,7 3,8 0,0

4 Ri 2 Lewo : 10,0 28,2 13,9 0 2,7 45,0 16,7 3,7 0,0

4 Ri 2 Lewo : 10,0 31,7 13,9 0 3,0 46,4 16,7 3,8 0,0

71
1 Wpr

02
2 Lewo : 14,0 64,8 10,0 3 7,9 53,4 16,7 4,2 6,7

7
1 Wpr 2 Wpr 14,0 35,2 10,0 3 4,9 51,2 16,7 4,1 3,8

08

4 Lewo :

05

3 Wpr 10,0 43,2 13,9 3 3,8 43,0 16,7 3,6 3,2

6

4 Lewo : 3 Wpr 10,0 49,3 13,9 3 4,3 46,6 16,7 3,8 3,5



Obliczanie CMZ-rozporządzenie
LISA+

Projekt

Skrzyżowanie Serbska-Wilczak

Nr zlecenia Wariant bus od wschodu + zawrotka Data 2018-04-11
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Nr
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30

31

32

33

34

08

4 Lewo :

05

3 Wpr 10,0 43,2 13,9 3 3,8 43,0 16,7 3,6 3,2

6

4 Lewo : 3 Wpr 10,0 49,3 13,9 3 4,3 46,6 16,7 3,8 3,5

4 Lewo : 3 Wpr 10,0 40,9 13,9 3 3,7 38,8 16,7 3,3 3,4

4 Wpr 3 Wpr 10,0 51,1 13,9 3 4,4 13,8 16,7 1,8 5,6

4 Wpr 3 Wpr 10,0 46,5 13,9 3 4,1 16,4 16,7 2,0 5,1

12

1 Ut

05

3 Wpr 10,0 36,8 8,3 3 5,6 51,0 16,7 4,1 4,5

7

1 Ut 3 Wpr 10,0 40,7 8,3 3 6,1 50,8 16,7 4,0 5,1

1 Lewo : 3 Wpr 10,0 62,5 13,9 3 5,2 15,9 16,7 2,0 6,2

1 Lewo : 3 Wpr 10,0 55,4 13,9 3 4,7 21,7 16,7 2,3 5,4

1 Ut 3 Wpr 10,0 35,4 8,3 3 5,5 46,9 16,7 3,8 4,7

02

2 Wpr

05

3 Wpr 10,0 20,2 13,9 3 2,2 25,5 16,7 2,5 2,7

3

2 Wpr 3 Wpr 10,0 24,9 13,9 3 2,5 28,3 16,7 2,7 2,8

2 Lewo : 3 Wpr 10,0 17,5 13,9 3 2,0 21,5 16,7 2,3 2,7

2 Lewo : 3 Wpr 10,0 22,4 13,9 3 2,3 24,5 16,7 2,5 2,8

2 Lewo : 3 Wpr 10,0 17,5 13,9 3 2,0 21,5 16,7 2,3 2,7

2 Lewo : 3 Wpr 10,0 22,4 13,9 3 2,3 24,5 16,7 2,5 2,8

2 Lewo : 3 Wpr 10,0 17,5 13,9 3 2,0 21,5 16,7 2,3 2,7

2 Lewo : 3 Wpr 10,0 22,4 13,9 3 2,3 24,5 16,7 2,5 2,8

38

1 Cr

05

3 Wpr 0,0 12,3 1,4 0 8,8 64,9 16,7 4,9 3,9

4
1 Cr 3 Wpr 0,0 11,7 1,4 0 8,3 70,8 16,7 5,2 3,1

1 Cr 3 Wpr 0,0 12,3 1,4 0 8,8 64,3 16,7 4,9 3,9

1 Cr 3 Wpr 0,0 11,7 1,4 0 8,3 70,2 16,7 5,2 3,1

33

3 Cr

05

3 Wpr 0,0 10,3 1,4 0 7,4 2,5 16,7 1,1 6,3

7

3 Cr 3 Wpr 0,0 10,3 1,4 0 7,4 6,7 16,7 1,4 6,0

3 Cr 3 Wpr 0,0 10,3 1,4 0 7,4 2,5 16,7 1,1 6,3

3 Cr 3 Wpr 0,0 10,3 1,4 0 7,4 6,6 16,7 1,4 6,0
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34

35

36

37

38

39

40

41

33

3 Cr

05

3 Wpr 0,0 10,3 1,4 0 7,4 2,5 16,7 1,1 6,3

7
3 Cr 3 Wpr 0,0 10,3 1,4 0 7,4 6,6 16,7 1,4 6,0

3 Cr 3 Wpr 0,0 10,3 4,2 0 2,5 6,0 16,7 1,4 1,1

3 Cr 3 Wpr 0,0 10,2 4,2 0 2,4 8,6 16,7 1,5 0,9

3 Cr 3 Wpr 0,0 10,3 4,2 0 2,5 5,9 16,7 1,4 1,1

3 Cr 3 Wpr 0,0 10,2 4,2 0 2,4 8,6 16,7 1,5 0,9

08

4 Lewo :

06

3 Lewo : 10,0 27,8 13,9 3 2,7 36,1 16,7 3,2 2,5

54 Lewo : 3 Lewo : 10,0 28,5 13,9 3 2,8 35,4 16,7 3,1 2,7

4 Wpr 3 Lewo : 10,0 40,5 13,9 3 3,6 20,2 16,7 2,2 4,4

11

1 Ri

06

3 Lewo : 10,0 40,5 13,9 3 3,6 64,2 16,7 4,8 1,8

41 Wpr 3 Lewo : 10,0 38,6 13,9 3 3,5 41,1 16,7 3,5 3,0

1 Wpr 3 Lewo : 10,0 36,6 13,9 3 3,4 45,5 16,7 3,7 2,7

02

2 Wpr

06

3 Lewo : 10,0 49,7 13,9 3 4,3 48,2 16,7 3,9 3,4

4
2 Lewo : 3 Lewo : 10,0 31,1 13,9 3 3,0 28,6 16,7 2,7 3,3

2 Lewo : 3 Lewo : 10,0 30,7 13,9 3 2,9 28,3 16,7 2,7 3,2

2 Lewo : 3 Lewo : 10,0 30,6 13,9 3 2,9 28,2 16,7 2,7 3,2

35

4 Cr

06

3 Lewo : 0,0 14,7 1,4 0 10,5 59,1 16,7 4,5 6,0

6
4 Cr 3 Lewo : 0,0 12,0 1,4 0 8,6 62,1 16,7 4,7 3,9

4 Cr 3 Lewo : 0,0 16,3 4,2 0 3,9 57,7 16,7 4,5 0,0

4 Cr 3 Lewo : 0,0 14,2 4,2 0 3,4 59,5 16,7 4,6 0,0

33

3 Cr

06

3 Lewo : 0,0 10,3 1,4 0 7,4 2,6 16,7 1,2 6,2

7
3 Cr 3 Lewo : 0,0 10,3 1,4 0 7,4 6,8 16,7 1,4 6,0

3 Cr 3 Lewo : 0,0 10,3 4,2 0 2,5 6,1 16,7 1,4 1,1

3 Cr 3 Lewo : 0,0 10,2 4,2 0 2,4 8,7 16,7 1,5 0,9

71 1 Wpr 06 3 Lewo : 14,0 35,1 10,0 3 4,9 49,7 16,7 4,0 3,9 4

08 4 Wpr 04 3 Ri 10,0 79,0 13,9 3 6,4 17,3 16,7 2,0 7,4 8
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40

41

42

43

44

71 1 Wpr 06 3 Lewo : 14,0 35,1 10,0 3 4,9 49,7 16,7 4,0 3,9 4

08 4 Wpr 04 3 Ri 10,0 79,0 13,9 3 6,4 17,3 16,7 2,0 7,4 8

12 1 Lewo : 04 3 Ri 10,0 92,3 13,9 3 7,4 17,7 16,7 2,1 8,3 9

91

3 Cr

04

3 Ri 0,0 5,9 1,4 0 4,2 2,6 16,7 1,2 3,0

4
3 Cr 3 Ri 0,0 6,5 1,4 0 4,6 6,6 16,7 1,4 3,2

3 Cr 3 Ri 0,0 6,5 4,2 0 1,5 6,1 16,7 1,4 0,1

3 Cr 3 Ri 0,0 7,3 4,2 0 1,7 9,1 16,7 1,5 0,2

08

4 Ri

35

4 Cr 10,0 6,5 13,9 3 1,2 0,0 1,4 0,0 4,2

5

4 Ri 4 Cr 10,0 3,3 13,9 3 1,0 0,0 1,4 0,0 4,0

4 Ri 4 Cr 10,0 6,7 13,9 3 1,2 0,0 1,4 0,0 4,2

4 Ri 4 Cr 10,0 3,4 13,9 3 1,0 0,0 1,4 0,0 4,0

4 Ri 4 Cr 10,0 6,7 13,9 3 1,2 0,0 1,4 0,0 4,2

4 Ri 4 Cr 10,0 3,4 13,9 3 1,0 0,0 1,4 0,0 4,0

4 Ri 4 Cr 10,0 8,0 13,9 3 1,3 0,0 4,2 0,0 4,3

4 Ri 4 Cr 10,0 6,0 13,9 3 1,2 0,0 4,2 0,0 4,2

4 Ri 4 Cr 10,0 8,1 13,9 3 1,3 0,0 4,2 0,0 4,3

4 Ri 4 Cr 10,0 6,1 13,9 3 1,2 0,0 4,2 0,0 4,2

4 Ri 4 Cr 10,0 8,2 13,9 3 1,3 0,0 4,2 0,0 4,3

4 Ri 4 Cr 10,0 6,2 13,9 3 1,2 0,0 4,2 0,0 4,2

4 Lewo : 4 Cr 10,0 6,1 13,9 3 1,2 0,0 1,4 0,0 4,2

4 Lewo : 4 Cr 10,0 3,1 13,9 3 0,9 0,0 1,4 0,0 3,9

4 Lewo : 4 Cr 10,0 7,5 13,9 3 1,3 0,0 4,2 0,0 4,3

4 Lewo : 4 Cr 10,0 5,6 13,9 3 1,1 0,0 4,2 0,0 4,1

4 Lewo : 4 Cr 10,0 6,1 13,9 3 1,2 0,0 1,4 0,0 4,2

4 Lewo : 4 Cr 10,0 3,1 13,9 3 0,9 0,0 1,4 0,0 3,9

4 Lewo : 4 Cr 10,0 7,5 13,9 3 1,3 0,0 4,2 0,0 4,3
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44

45

46

47

08

4 Lewo :

35

4 Cr 10,0 3,1 13,9 3 0,9 0,0 1,4 0,0 3,9

5

4 Lewo : 4 Cr 10,0 7,5 13,9 3 1,3 0,0 4,2 0,0 4,3

4 Lewo : 4 Cr 10,0 5,7 13,9 3 1,1 0,0 4,2 0,0 4,1

4 Wpr 4 Cr 10,0 6,4 13,9 3 1,2 0,0 1,4 0,0 4,2

4 Wpr 4 Cr 10,0 3,2 13,9 3 1,0 0,0 1,4 0,0 4,0

4 Wpr 4 Cr 10,0 7,7 13,9 3 1,3 0,0 4,2 0,0 4,3

4 Wpr 4 Cr 10,0 5,9 13,9 3 1,1 0,0 4,2 0,0 4,1

02

2 Wpr

35

4 Cr 10,0 60,5 13,9 3 5,1 0,0 1,4 0,0 8,1

9
2 Wpr 4 Cr 10,0 63,6 13,9 3 5,3 0,0 1,4 0,0 8,3

2 Wpr 4 Cr 10,0 59,2 13,9 3 5,0 0,0 4,2 0,0 8,0

2 Wpr 4 Cr 10,0 61,0 13,9 3 5,1 0,0 4,2 0,0 8,1

06

3 Lewo :

35

4 Cr 10,0 59,1 13,9 3 5,0 0,0 1,4 0,0 8,0

9
3 Lewo : 4 Cr 10,0 62,1 13,9 3 5,2 0,0 1,4 0,0 8,2

3 Lewo : 4 Cr 10,0 57,7 13,9 3 4,9 0,0 4,2 0,0 7,9

3 Lewo : 4 Cr 10,0 59,5 13,9 3 5,0 0,0 4,2 0,0 8,0

67

4 Ri

35

4 Cr 10,0 6,5 13,9 0 1,2 0,0 1,4 0,0 1,2

2

4 Ri 4 Cr 10,0 3,3 13,9 0 1,0 0,0 1,4 0,0 1,0

4 Ri 4 Cr 10,0 6,7 13,9 0 1,2 0,0 1,4 0,0 1,2

4 Ri 4 Cr 10,0 3,4 13,9 0 1,0 0,0 1,4 0,0 1,0

4 Ri 4 Cr 10,0 6,7 13,9 0 1,2 0,0 1,4 0,0 1,2

4 Ri 4 Cr 10,0 3,4 13,9 0 1,0 0,0 1,4 0,0 1,0

4 Ri 4 Cr 10,0 8,0 13,9 0 1,3 0,0 4,2 0,0 1,3

4 Ri 4 Cr 10,0 6,0 13,9 0 1,2 0,0 4,2 0,0 1,2

4 Ri 4 Cr 10,0 8,1 13,9 0 1,3 0,0 4,2 0,0 1,3

4 Ri 4 Cr 10,0 6,1 13,9 0 1,2 0,0 4,2 0,0 1,2

4 Ri 4 Cr 10,0 8,2 13,9 0 1,3 0,0 4,2 0,0 1,3
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47

48

49

50

51

52

53

67

4 Ri

35

4 Cr 10,0 6,1 13,9 0 1,2 0,0 4,2 0,0 1,2

2

4 Ri 4 Cr 10,0 8,2 13,9 0 1,3 0,0 4,2 0,0 1,3

4 Ri 4 Cr 10,0 6,2 13,9 0 1,2 0,0 4,2 0,0 1,2

11

1 Wpr

37

1 Cr 10,0 8,7 13,9 3 1,3 0,0 1,4 0,0 4,3

5

1 Wpr 1 Cr 10,0 2,7 13,9 3 0,9 0,0 1,4 0,0 3,9

1 Wpr 1 Cr 10,0 8,7 13,9 3 1,3 0,0 1,4 0,0 4,3

1 Wpr 1 Cr 10,0 2,7 13,9 3 0,9 0,0 1,4 0,0 3,9

1 Ri 1 Cr 10,0 8,8 13,9 3 1,4 0,0 1,4 0,0 4,4

1 Ri 1 Cr 10,0 2,8 13,9 3 0,9 0,0 1,4 0,0 3,9

12

1 Lewo :

37

1 Cr 10,0 8,6 13,9 3 1,3 0,0 1,4 0,0 4,3

6

1 Lewo : 1 Cr 10,0 2,6 13,9 3 0,9 0,0 1,4 0,0 3,9

1 Ut 1 Cr 10,0 8,6 8,3 3 2,2 0,0 1,4 0,0 5,2

1 Ut 1 Cr 10,0 2,6 8,3 3 1,5 0,0 1,4 0,0 4,5

1 Ut 1 Cr 10,0 8,6 8,3 3 2,2 0,0 1,4 0,0 5,2

1 Ut 1 Cr 10,0 2,6 8,3 3 1,5 0,0 1,4 0,0 4,5

71
1 Wpr

37
1 Cr 14,0 8,8 10,0 3 2,3 0,0 1,4 0,0 5,3

6
1 Wpr 1 Cr 14,0 2,8 10,0 3 1,7 0,0 1,4 0,0 4,7

12

1 Ut

38

1 Cr 10,0 50,7 8,3 3 7,3 0,0 1,4 0,0 10,3

12
1 Ut 1 Cr 10,0 56,6 8,3 3 8,0 0,0 1,4 0,0 11,0

1 Ut 1 Cr 10,0 54,2 8,3 3 7,7 0,0 1,4 0,0 10,7

1 Ut 1 Cr 10,0 60,1 8,3 3 8,4 0,0 1,4 0,0 11,4

05

3 Wpr

38

1 Cr 10,0 64,9 13,9 3 5,4 0,0 1,4 0,0 8,4

9
3 Wpr 1 Cr 10,0 70,8 13,9 3 5,8 0,0 1,4 0,0 8,8

3 Wpr 1 Cr 10,0 64,3 13,9 3 5,3 0,0 1,4 0,0 8,3

3 Wpr 1 Cr 10,0 70,2 13,9 3 5,8 0,0 1,4 0,0 8,8

08
4 Wpr

31
2 Cr 10,0 61,2 13,9 3 5,1 0,0 1,4 0,0 8,1

9
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52

53

54

55

56

57

05

3 Wpr

38

1 Cr 10,0 70,2 13,9 3 5,8 0,0 1,4 0,0 8,8

9

08
4 Wpr

31
2 Cr 10,0 61,2 13,9 3 5,1 0,0 1,4 0,0 8,1

9
4 Wpr 2 Cr 10,0 57,3 13,9 3 4,8 0,0 1,4 0,0 7,8

12
1 Lewo :

31
2 Cr 10,0 74,2 13,9 3 6,1 0,0 1,4 0,0 9,1

10
1 Lewo : 2 Cr 10,0 70,3 13,9 3 5,8 0,0 1,4 0,0 8,8

02

2 Ri

31

2 Cr 10,0 2,0 13,9 3 0,9 0,0 1,4 0,0 3,9

5

2 Ri 2 Cr 10,0 5,9 13,9 3 1,1 0,0 1,4 0,0 4,1

2 Wpr 2 Cr 10,0 2,1 13,9 3 0,9 0,0 1,4 0,0 3,9

2 Wpr 2 Cr 10,0 6,0 13,9 3 1,2 0,0 1,4 0,0 4,2

2 Lewo : 2 Cr 10,0 2,2 13,9 3 0,9 0,0 1,4 0,0 3,9

2 Lewo : 2 Cr 10,0 6,1 13,9 3 1,2 0,0 1,4 0,0 4,2

2 Lewo : 2 Cr 10,0 2,2 13,9 3 0,9 0,0 1,4 0,0 3,9

2 Lewo : 2 Cr 10,0 6,1 13,9 3 1,2 0,0 1,4 0,0 4,2

2 Lewo : 2 Cr 10,0 2,2 13,9 3 0,9 0,0 1,4 0,0 3,9

2 Lewo : 2 Cr 10,0 6,1 13,9 3 1,2 0,0 1,4 0,0 4,2

05

3 Wpr

33

3 Cr 10,0 2,5 13,9 3 0,9 0,0 1,4 0,0 3,9

5

3 Wpr 3 Cr 10,0 6,7 13,9 3 1,2 0,0 1,4 0,0 4,2

3 Wpr 3 Cr 10,0 2,5 13,9 3 0,9 0,0 1,4 0,0 3,9

3 Wpr 3 Cr 10,0 6,6 13,9 3 1,2 0,0 1,4 0,0 4,2

3 Wpr 3 Cr 10,0 6,0 13,9 3 1,1 0,0 4,2 0,0 4,1

3 Wpr 3 Cr 10,0 8,6 13,9 3 1,3 0,0 4,2 0,0 4,3

3 Wpr 3 Cr 10,0 5,9 13,9 3 1,1 0,0 4,2 0,0 4,1

3 Wpr 3 Cr 10,0 8,6 13,9 3 1,3 0,0 4,2 0,0 4,3

06

3 Lewo :

33

3 Cr 10,0 2,6 13,9 3 0,9 0,0 1,4 0,0 3,9

5
3 Lewo : 3 Cr 10,0 6,8 13,9 3 1,2 0,0 1,4 0,0 4,2

3 Lewo : 3 Cr 10,0 6,1 13,9 3 1,2 0,0 4,2 0,0 4,2
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57

58

59

60

06
3 Lewo :

33
3 Cr 10,0 6,8 13,9 3 1,2 0,0 1,4 0,0 4,2

5
3 Lewo : 3 Cr 10,0 6,1 13,9 3 1,2 0,0 4,2 0,0 4,2

3 Lewo : 3 Cr 10,0 8,7 13,9 3 1,3 0,0 4,2 0,0 4,3

11

1 Wpr

34

3 Cr 10,0 75,4 13,9 3 6,1 0,0 1,4 0,0 9,1

10

1 Wpr 3 Cr 10,0 71,3 13,9 3 5,9 0,0 1,4 0,0 8,9

1 Wpr 3 Cr 10,0 74,4 13,9 3 6,1 0,0 1,4 0,0 9,1

1 Wpr 3 Cr 10,0 70,3 13,9 3 5,8 0,0 1,4 0,0 8,8

1 Wpr 3 Cr 10,0 71,9 13,9 3 5,9 0,0 4,2 0,0 8,9

1 Wpr 3 Cr 10,0 69,2 13,9 3 5,7 0,0 4,2 0,0 8,7

1 Wpr 3 Cr 10,0 70,9 13,9 3 5,8 0,0 4,2 0,0 8,8

1 Wpr 3 Cr 10,0 68,2 13,9 3 5,6 0,0 4,2 0,0 8,6

67

4 Ri

34

3 Cr 10,0 46,9 13,9 0 4,1 0,0 1,4 0,0 4,1

5

4 Ri 3 Cr 10,0 42,8 13,9 0 3,8 0,0 1,4 0,0 3,8

4 Ri 3 Cr 10,0 47,7 13,9 0 4,1 0,0 1,4 0,0 4,1

4 Ri 3 Cr 10,0 43,6 13,9 0 3,9 0,0 1,4 0,0 3,9

4 Ri 3 Cr 10,0 48,4 13,9 0 4,2 0,0 1,4 0,0 4,2

4 Ri 3 Cr 10,0 44,4 13,9 0 3,9 0,0 1,4 0,0 3,9

4 Ri 3 Cr 10,0 43,4 13,9 0 3,8 0,0 4,2 0,0 3,8

4 Ri 3 Cr 10,0 40,7 13,9 0 3,6 0,0 4,2 0,0 3,6

4 Ri 3 Cr 10,0 44,2 13,9 0 3,9 0,0 4,2 0,0 3,9

4 Ri 3 Cr 10,0 41,5 13,9 0 3,7 0,0 4,2 0,0 3,7

4 Ri 3 Cr 10,0 45,0 13,9 0 4,0 0,0 4,2 0,0 4,0

4 Ri 3 Cr 10,0 42,3 13,9 0 3,8 0,0 4,2 0,0 3,8

71

1 Wpr

34

3 Cr 14,0 76,4 10,0 3 9,0 0,0 1,4 0,0 12,0

12
1 Wpr 3 Cr 14,0 72,4 10,0 3 8,6 0,0 1,4 0,0 11,6

1 Wpr 3 Cr 14,0 73,0 10,0 3 8,7 0,0 4,2 0,0 11,7



Obliczanie CMZ-rozporządzenie
LISA+

Projekt

Skrzyżowanie Serbska-Wilczak

Nr zlecenia Wariant bus od wschodu + zawrotka Data 2018-04-11

Projektant Marek Strug . Załącznik 5d

Nr

Ewakuacja Dojeżdżające Ewakuacja Dojeżdżające Czas międzyzielony t/_m

GSYG Relacja GSYG Relacja l/_P/$ [m] S/_e/$ [m] V/_e/$ [m//s] t/_ż/$ [s] t/_e/$ [s] S/_d/$ [m] V/_d/$ [m//s] t/_d/$ [s] t/_Obliczony/$ [s] t/_Przyjęty/$ [s]

60

61

62

63

64

71
1 Wpr

34
3 Cr 14,0 72,4 10,0 3 8,6 0,0 1,4 0,0 11,6

12
1 Wpr 3 Cr 14,0 73,0 10,0 3 8,7 0,0 4,2 0,0 11,7

1 Wpr 3 Cr 14,0 70,3 10,0 3 8,4 0,0 4,2 0,0 11,4

04

3 Ri

91

3 Cr 10,0 2,6 13,9 3 0,9 0,0 1,4 0,0 3,9

5
3 Ri 3 Cr 10,0 6,6 13,9 3 1,2 0,0 1,4 0,0 4,2

3 Ri 3 Cr 10,0 6,1 13,9 3 1,2 0,0 4,2 0,0 4,2

3 Ri 3 Cr 10,0 9,1 13,9 3 1,4 0,0 4,2 0,0 4,4

11

1 Wpr

67

4 Ri 10,0 68,8 13,9 3 5,7 41,0 16,7 3,5 5,2

61 Wpr 4 Ri 10,0 75,5 13,9 3 6,2 49,6 16,7 4,0 5,2

1 Wpr 4 Ri 10,0 58,5 13,9 3 4,9 31,1 16,7 2,9 5,0

02

2 Lewo :

67

4 Ri 10,0 53,4 13,9 3 4,6 35,2 16,7 3,1 4,5

5

2 Lewo : 4 Ri 10,0 56,1 13,9 3 4,8 41,0 16,7 3,5 4,3

2 Lewo : 4 Ri 10,0 62,2 13,9 3 5,2 49,6 16,7 4,0 4,2

2 Lewo : 4 Ri 10,0 46,2 13,9 3 4,0 29,0 16,7 2,7 4,3

2 Lewo : 4 Ri 10,0 45,0 13,9 3 4,0 28,2 16,7 2,7 4,3

2 Lewo : 4 Ri 10,0 46,4 13,9 3 4,1 31,7 16,7 2,9 4,2

35

4 Cr

67

4 Ri 0,0 14,7 1,4 0 10,5 6,5 16,7 1,4 9,1

10

4 Cr 4 Ri 0,0 12,0 1,4 0 8,6 3,3 16,7 1,2 7,4

4 Cr 4 Ri 0,0 14,7 1,4 0 10,5 6,7 16,7 1,4 9,1

4 Cr 4 Ri 0,0 12,0 1,4 0 8,6 3,4 16,7 1,2 7,4

4 Cr 4 Ri 0,0 14,7 1,4 0 10,5 6,7 16,7 1,4 9,1

4 Cr 4 Ri 0,0 12,0 1,4 0 8,6 3,4 16,7 1,2 7,4

4 Cr 4 Ri 0,0 16,3 4,2 0 3,9 8,0 16,7 1,5 2,4

4 Cr 4 Ri 0,0 14,2 4,2 0 3,4 6,0 16,7 1,4 2,0

4 Cr 4 Ri 0,0 16,3 4,2 0 3,9 8,1 16,7 1,5 2,4

4 Cr 4 Ri 0,0 14,2 4,2 0 3,4 6,1 16,7 1,4 2,0
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64

65

66

67

68

35

4 Cr

67

4 Ri 0,0 16,3 4,2 0 3,9 8,1 16,7 1,5 2,4

10

4 Cr 4 Ri 0,0 14,2 4,2 0 3,4 6,1 16,7 1,4 2,0

4 Cr 4 Ri 0,0 16,3 4,2 0 3,9 8,2 16,7 1,5 2,4

4 Cr 4 Ri 0,0 14,2 4,2 0 3,4 6,2 16,7 1,4 2,0

34

3 Cr

67

4 Ri 0,0 10,7 1,4 0 7,6 46,9 16,7 3,8 3,8

5

3 Cr 4 Ri 0,0 10,7 1,4 0 7,7 42,8 16,7 3,6 4,1

3 Cr 4 Ri 0,0 10,7 1,4 0 7,6 47,7 16,7 3,9 3,7

3 Cr 4 Ri 0,0 10,7 1,4 0 7,7 43,6 16,7 3,6 4,1

3 Cr 4 Ri 0,0 10,7 1,4 0 7,6 48,4 16,7 3,9 3,7

3 Cr 4 Ri 0,0 10,7 1,4 0 7,7 44,4 16,7 3,7 4,0

3 Cr 4 Ri 0,0 10,8 4,2 0 2,6 43,4 16,7 3,6 0,0

3 Cr 4 Ri 0,0 11,1 4,2 0 2,7 40,7 16,7 3,4 0,0

3 Cr 4 Ri 0,0 10,8 4,2 0 2,6 44,2 16,7 3,6 0,0

3 Cr 4 Ri 0,0 11,1 4,2 0 2,7 41,5 16,7 3,5 0,0

3 Cr 4 Ri 0,0 10,8 4,2 0 2,6 45,0 16,7 3,7 0,0

3 Cr 4 Ri 0,0 11,1 4,2 0 2,7 42,3 16,7 3,5 0,0

71

1 Wpr

67

4 Ri 14,0 60,8 10,0 3 7,5 31,2 16,7 2,9 7,6

81 Wpr 4 Ri 14,0 52,7 10,0 3 6,7 23,4 16,7 2,4 7,3

1 Wpr 4 Ri 14,0 51,7 10,0 3 6,6 22,4 16,7 2,3 7,3

08

4 Ri

71

1 Wpr 10,0 31,2 13,9 3 3,0 60,8 16,7 4,6 1,4

2

4 Ri 1 Wpr 10,0 23,4 13,9 3 2,4 52,7 16,7 4,2 1,2

4 Ri 1 Wpr 10,0 22,4 13,9 3 2,3 51,7 16,7 4,1 1,2

4 Lewo : 1 Wpr 10,0 16,3 13,9 3 1,9 39,6 16,7 3,4 1,5

4 Lewo : 1 Wpr 10,0 16,3 13,9 3 1,9 39,7 16,7 3,4 1,5

4 Wpr 1 Wpr 10,0 18,0 13,9 3 2,0 45,1 16,7 3,7 1,3

02
2 Lewo :

71
1 Wpr 10,0 53,4 13,9 3 4,6 64,8 16,7 4,9 2,7

5
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67

68

69

70

71

72

08

4 Wpr

71

1 Wpr 10,0 18,0 13,9 3 2,0 45,1 16,7 3,7 1,3

2

02
2 Lewo :

71
1 Wpr 10,0 53,4 13,9 3 4,6 64,8 16,7 4,9 2,7

5
2 Wpr 1 Wpr 10,0 51,2 13,9 3 4,4 35,2 16,7 3,1 4,3

06 3 Lewo : 71 1 Wpr 10,0 49,7 13,9 3 4,3 35,1 16,7 3,1 4,2 5

37
1 Cr

71
1 Wpr 0,0 12,5 1,4 0 8,9 8,8 16,7 1,5 7,4

8
1 Cr 1 Wpr 0,0 12,5 1,4 0 8,9 2,8 16,7 1,2 7,7

34

3 Cr

71

1 Wpr 0,0 10,7 1,4 0 7,6 76,4 16,7 5,6 2,0

3
3 Cr 1 Wpr 0,0 10,7 1,4 0 7,7 72,4 16,7 5,3 2,4

3 Cr 1 Wpr 0,0 10,8 4,2 0 2,6 73,0 16,7 5,4 0,0

3 Cr 1 Wpr 0,0 11,1 4,2 0 2,7 70,3 16,7 5,2 0,0

67

4 Ri

71

1 Wpr 10,0 31,2 13,9 0 3,0 60,8 16,7 4,6 0,0

04 Ri 1 Wpr 10,0 23,4 13,9 0 2,4 52,7 16,7 4,2 0,0

4 Ri 1 Wpr 10,0 22,4 13,9 0 2,3 51,7 16,7 4,1 0,0


