Wykonanie zmian w oznakowaniu poziomym na rondzie Kaponiera w związku 
z planowaną zmianą SOR.
Zadania obejmuje:

1. Likwidacja metodą strumieniową „waterjet” istniejącego trwałego oznakowania poziomego wykonanego wcześniej przy użyciu masy chemoutwardzalnej białej            i czerwonej ( niedopuszczalne użycie frezarki )
720 m2,
2. Uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznej po usuwaniu oznakowania trwałego z wykorzystaniem czarnej masy chemoutwardzalnej 

360 m2,
3. Bieżące zbieranie z jezdni przy użyciu zamiatarki mechanicznej z odkurzaczem, odpadów pozostałych w trakcie usuwania trwałego oznakowania metodą waterjet 
 16 m-g (720 m2 )
4. Wykonanie oznakowania poziomego białą masą chemoutwardzalną o grubości 2,5 mm tj. 5 kg masy na m2 na gładko

5. 206 m2,

6. Wykonanie oznakowania poziomego masą chemoutwardzalną czerwoną (piktogramy P-23 kolor biały); jezdnie –powierzchnie ścieżek rowerowych w technologii spray-plastic o grubości 1 mm tj. 1,5 kg masy na m2 na gładko

80 m2,
7. Wykonanie oznakowania poziomego masą chemoutwardzalną czerwoną o grubości 2,5 mm tj. 5 kg masy na m2 na gładko na powierzchni ścieżek rowerowych
35 m2.
Rozliczenie robót na podstawie kalkulacji powykonawczej wg oferowanych cen.
