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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostat wskazany z nazwy produkt lub
materiat (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robét) dopuszcza sie mozliwosé
zastosowania wyrobu réwnowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa przedsiewziecia nadana przez Zamawiajacego.

.Zaktualizowany projekt budowlany i wykonawczy wykonania na dzialce nr 138/2, ark. 16, obr.
Morasko osadnika dla oczyszczenia wéd opadowych z pasa drogowego czesci ul. Morasko sptywajgcych
do stawu retencyjnego nr 3 w ciggu rowu Wa-A przy ulicy Morasko 57 w Poznaniu”.

Niniejsza specyfikacja dotyczy czesci gazowej ww. inwestycji.

1.2. Adres przedsiewziecia
Miejscowos¢: Poznan, powiat poznanski, woj. wielkopolskie.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest: Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan.

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna STO - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z realizacjg przedsigwziecia pn.: ,Zaktualizowany projekt budowlany i wykonawczy wykonania na dziaice
nr 138/2, ark. 16, obr. Morasko osadnika dla oczyszczenia wéd opadowych z pasa drogowego czesci ul.
Morasko splywajgcych do stawu retencyjnego nr 3 w ciggu rowu Wa-A przy ulicy Morasko 57 w
Poznaniu”.

Przedmiot niniejszego opracowania jest przebudowa gazociagu $redniego cisnienia dn63 PE
kolidujacego z projektowang kanalizacja deszczowa.

1.5. Zakres stosowania STO — wymagania ogolne

Niniejsza specyfikacja techniczna STO stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych (SST), stosowanych wraz z nig, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZleceniu i realizacji robot opisanych w pkt. 1.6., zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot budowlanych w ramach realizacji przedsiewziecia pn.: ,Zaktualizowany projekt
budowlany i wykonawczy wykonania na dziafce nr 138/2, ark. 16, obr. Morasko osadnika dla
oczyszczenia wod opadowych z pasa drogowego czesci ul. Morasko sptywajgcych do stawu
retencyjnego nr 3 w ciggu rowu Wa-A przy ulicy Morasko 57 w Poznaniu”.

Niniejsza specyfikacja techniczna i odbioru robét dotyczy czesci gazowej: ,Przebudowa gazociggu
$redniego ciénienia dn63 PE przy ul. Morasko w Poznaniu”.

1.6. Zakres robot podstawowych
- roboty ziemne — wykopy, nasypy,
- roboty montazowe sieci gazowej

1.7. Wyszczegolnienie i opis prac
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, niezbedne do wykonania robét podstawowych:
Roboty tymczasowe:
- ogrodzenie i utrzymanie placu budowy
Roboty towarzyszace:
- obstuga geodezyjna, w tym utrzymanie reperéw roboczych,
- ochrona instalacji i urzadzen podziemnych,
- utrzymanie w czystosci drog na placu budowy i drég publicznych,
- ochrona przed skazeniem Srodowiska (pyly, gazy, paliwa i inne materiaty tatwopaine),
- zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy gazociggu $redniego
cisnienia dn63 PE kolidujgcego z projektowang kanalizacjg deszczowg przy ul. Morasko w Poznaniu,
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zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy gazociggu sredniego cisnienia PE, wydanymi przez
Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu.

Parametry rurociggu projektowanego
— rzedna dna rurociggu w miejscu wiaczenia sie do rurociggu (od strony budynku domu kultury)
114,20m n.p.m. ,
- rzedna dna rurociggu w miejscu wigczenia sie do rurociggu (przy ulicy): 114,20m n.p.m.,
- dtugos¢ rurociggu o $rednicy @630mm: 18,0m,
— materiat rurociggu: PE 100,
— rodzaj rurociggu: RC SDR11 typ 2.
Pod wzgledem administracyjnym zakres inwestycji przebudowy gazociggu, znajduje sie
w poétnocnej dzielnicy miasta Poznania — Maorasko na dziatce ewidencyjnej nr 138/2 i 166/6.

1.8. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy, na warunkach okreslonych w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazanie
podlegajg: dziennik budowy, ksigzka obmiaru robot, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej wraz ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét. Jeden komplet dokumentéw wykorzystany bedzie do
wykonania dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce sktadowania materiatow. Wykonawca zabezpieczy we
wiasnym zakresie zrodio energii elekirycznej (agregat pradotwérczy) oraz miejsce poboru wody
(beczkowozy). Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony terenu i robét. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za
utrzymanie wszystkich reperdow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca umieéci tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia
2018 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz.
953, ze zm.).

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram prac.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.9. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za instalacje na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. przekazanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji — jako
zatgcznika do protokotu przekazania placu budowy.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i ich wtasciciela craz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie:
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia osdb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
- optymalnie lokalizowa¢ skiadowiska materiatow,
- stosowac $Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych,
paliwami lub innymi substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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- stosowac srodki ostroznosci zwigzane z mozliwoécig powstania pozaru.

- zabezpieczyc istniejacy drzewostan oraz tereny zieleni.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zaniedbania w ww. zakresie.

- Wywoz gruntu, gruzu i innych odpadéw z terenu budowy moze odbywac sie na sktadowiska
przystosowane do odbioru takich odpadéw. Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701) wraz z przepisami
wykonawczymi.

1.11. Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci jest zobowigzany zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajgcych odpowiednich wymagarn
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzié lub
zapewnic sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
planem bioz, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez
projektanta. Plan bioz nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania
okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich i oznakowane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez pracownikéw Wykonawcy.

1.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Na czas wykonania remontu wpustéw kanalizacji deszczowej w drodze ul. Morasko, niezbedne
bedzie zajecie czesci pasa drogowego w celu wykonania robét. Warunki dotyczace tymczasowej
organizacji ruchu na czas remontu zostaly Scisle okreslone w opracowaniu, bedacym czescig niniejszej
dokumentacii pn. ,Projekt tymczasowej organizaciji ruch - aktualizacja” oraz uzyskania Decyzji Miejskiego
Inzyniera Ruchu, zatwierdzajgcej projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy (dotyczy pasa
drogowego). Projekt ten zostat zaopiniowany pozytywnie przez nastepujace instytucje:

- Urzad Miasta Poznania, Zarzad Transportu Miejskiego,

- Urzad Miasta Poznania, Zarzgd Drog Miejskich,

- Urzad Miasta Poznania, Wydziat Transportu i Zieleni, Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruch,

- Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Wydziat Ruchu Drogowego,

- Rada Osiedla Morasko-Radojewo.

1.13. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy
lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wiasciwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, skiadowania materiatow i elementow
budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
wywozu odpadow z rozbieranych obiektow.

1.14. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robét
45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw,
45231110-9 - Ukladanie rurociggéw,

45231220-3 - Sieci gazowe,

45232140-5 — Roboty budowlane a zakresie lokalizacji sieci gazowych,
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.
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1.15. Okreslenia podstawowe

Aprobata - pozytywna ocena techniczna materiaiu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreSlane sg w drodze
rozporzadzenia wlasciwych Ministrow.

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jako&ci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo badawcze
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg, potwierdzajacy,
ze wyrdb i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela lub importera
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
WE.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe - sklada sie w szczegolnosci z: projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w
toku prowadzenia robdt, oddzielnie sporzgdzona techniczna dokumentacja powykonawcza wymagana
szczegblnymi przepisami. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy,
Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi czesciami dokumentacji powykonawczej sg ,protokoty
z prob, rozruchow, szkolen, jezeli wymaga tego zakres przedmictu zlecenia, a takze geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza, protokoly badan, atesty, certyfikaty jakosci, instrukcje obstugi, aprobaty
techniczne, gwarancje na materiaty, urzgdzenia, deklaracje zgodnosci z PN.

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Elementy robot - wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany realizowanej
przebudowy, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu przedsiewziecia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmictach wladajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu przedsiewziecia,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysokosciowych
(reperéw),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztaicen,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajgcych
zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespét czynnosci zmierzajgeych do
okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy i kategorie robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w
zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. L 74/1 z 15. 03. 2008 r.).

Inspektor nadzoru - osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiajgcego, umocowana w jego imieniu, w
zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw wymienionych w art. 25 i 26
ustawy Prawo budowlane.

Inwestorze - Zamawiajgcy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego.

Instrukcja techniczna obstugi /eksploatacji/ - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodizaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi /eksploatacji/ jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
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Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg speiniac roboty budowlane.
Jednostka notyfikowana - jednostka prowadzaca ocene oraz certyfikacje /rejestracje systemow jakosci
na terenie Wspélnoty Europejskiej na warunkach podanych w ustawie o systemie oceny zgodnosci ( Dz.
U.z 2004 r. nr 204, poz. 2087).
Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce, umocowana do
realizowania praw i obowigzkow wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i
upowazniona pisemnie przez Wykonawce do jego reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich
sprawach zwigzanych z organizacja, jakoscia, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji
przedmiotu umowy. Kierownik budowy zatrudniony jest na peten okres obowigzywania niniejszej umowy.
Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kgtem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.
Kosztorys - dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych, sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowe]j, przedmiaru robét cen jednostkowych robocizny, materiatéw, sprzetu, narzutu
kosztow posrednich i zysku.
Kosztorys inwestorski - kosztorys wyceniony wg przedmiaru robét, wykonany zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130, poz. 1389).
Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez tworzywa sztuczne i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spetniajgce wymagania ustawy o systemie oceny zgodnosci z
30 sierpnia 2002 r. (tj. Dz. U. z 2004, nr 204, poz. 2087 ze zm.). W zakresie materiatéw budowlanych
spetniajgce wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014 r. nr
92, poz. 883 ze zm.).
Nadzér inwestorski - czynnosci sprawowane przez inspektoréw branzowych, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu mozliwosci
wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg PB i PZP i postanowieniami
umowy
Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizujgce (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Notyfikacja - =zgloszenie Komisji Europejskiej i panstwom czionkowskim Unii Europejskiej
autoryzowanych jednostek certyfikujacych i kontrolujgcych oraz autoryzowanych laboratoriow wiasciwych
do wykonywania czynnosci okreslonych w procedurach oceny zgodnosci.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt matej architektury.
Odbiér czesciowy - stuzy do oceny technicznej przez Zamawiajgcego wykonanych przez Wykonawce
kolejnych robét okreslonych przez poszczegélne przedmiary. Protokoty z tych odbiordw, w koricowym
wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odnosnie spetnienia warunku mozliwosci przystgpienia do odbioru
koncowego. W poszczegéinych odbiorach czesciowych obowigzuje dokumentacja powykonawcza w
takim samym zakresie jak przy odbiorze koricowym.
Odbiér koricowy (ostateczny) - protokdlarne, z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy, przekazanie
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z peing dostawg mediow, docelowym rozwigzaniem
systemow zabezpieczen oraz oznakowaniem drog ewakuacyjnych. Odbiér koricowy moze nastgpi¢ po
pozytywnym zakonczeniu wszystkich odbiorow czesciowych na podstawie protokotu przekazania.
Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
Odpowiednia zgodno$é - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.
Okres zgtaszania wad - okres, w ktérym moga by¢ zgtaszane wady do usuniecia przez Wykonawce w
ramach gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawce.
Organ samorzadu zawodowego - organa okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow, Inspektor nadzoréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z
2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.).
Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
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Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu.

Protokot odbioru robét - dokument odbioru robét przez Inwestora od Wykonawcy, stanowigcy
podstawe zgdania zapfaty.

Protokét przekazania - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce przedmiotu zgodnie z
umowa, podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce oraz inspektoréw nadzoru.

Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania roboét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis (katalogi) wraz ze wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r., nr 0, poz. 1129
ze zm.).

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapéw robot.

Rusztowania - konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub specjalna stuzgca jako
pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami
bezpieczng prace na wysokosci.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - zbiér dokumentéw zawierajgcy w szczegélnosci
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdinych robét, zwane dalej specyfikacjami technicznymi.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po ktorych poruszajg sie $rodki transportowe i
sprzet, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Teren zamknigty - teren zamkniety, o kidrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych oraz w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umowg lub normami prawnymi i technicznymi
oraz z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszajaca wartos¢ lub uzytecznosé wykonanych robét
lub ich czesci, materiatéw, urzadzen itp., ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajgcy z
okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci robot wykonanych niezgodnie z
projektem budowlanym lub innymi obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wiedzg techniczna,
warunkami technicznymi wykonania robét oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.
Wiasciwy organ - organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
umocowane w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

Wspélny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowienn publicznych. Skfada sie ze stownika gidéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych , wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catose.

Zgtoszenie rob6t budowlanych - zgloszenie to dotyczy robét budowlanych, na ktére nie jest
wymagane przepisami prawnymi uzyskanie pozwolenia na budowe. Sa to prace okreslone w Art. 29, 29a
oraz 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobéw

Parametry materiatow stosowanych do wykonywania robét powinny by¢ zgodne lub wyzsze od
parametrow zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujgcymi normami, posiada¢
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru.

Ewentualne okreslenie nazwy wiasnej lub handlowej materiatu zawarte w dokumentacji projektowej i
SST stanowi przyktadowe okreslenie wiasnosci parametrycznych (standardu) i nie stanowi sugestii,
koniecznosci ich stosowania. llekro¢ taka sytuacja w niniejszym dokumencie wystgpi, nalezy przez to
rozumie¢, ze towarzyszg im stowa ,lub réwnowazne”, co oznacza, ze dopuszczane sg wyroby o
parametrach réownowaznych lub lepszych.

Materiaty uzyte do wykonywania robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodita w
sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: opftaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2. Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jako$ci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one wbudowane,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢é do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Sktadowanie materialow wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru miejsce i obszar terenu przeznaczony do skiadowania
materialdw, zabezpieczy go.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materialy i urzagdzenia, aby
sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami SST. Jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu w celu sprawdzenia jego wiasnosci. Wyniki tych probek stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$é tych
materialéw z wymaganiami podanymi w SST. Produkty przemyslowe muszg posiadac¢ atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan muszg byc¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora
nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.3. Materiatly i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy

wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktdérego wzér okresla zatgcznik
nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg
odrzucone. Na wszystkie wyroby nalezy od producentow zadac certyfikatow, ktére wraz z dokumentacija
powykonawczg beda podstawg do odbioru koricowego prac budowlanych.
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt
Wykonawca przestawi szczegolowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodta zamawiania tych
materiatéw | odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrédla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob
ciggly spetniaja wymagania SST i dokumentacji projektowej.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg byé niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty, elementy
budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialnosc
techniczng i kosztowa, a roboty te zostang odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatow, urzgdzen czy ich
elementéw nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze wzgledu na przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych. Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub co najmniej rownowazny, inny wyréb
spetniajgcy wymogi techniczne i jakoSciowe oraz posiadajgcy witasciwosci uzytkowe nie gorsze niz
okreslone w dokumentacji projektowej, z preferencjg parametrow Korzystniejszych spetniajgcych te same
wymagania jakosciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadajgce wiasciwosci
uzytkowe speiniajgce wymogi okreslone dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt wskazania pochodzenia wyrobdw stuzg
okresleniu standardéw cech technicznych i jakosciowych. Wykonawca, ktory powota sie na rozwigzania
rownowazne do opisywanych, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgc
e zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robot, na drogach publicznych pojazdy bedag
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréow technicznych. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Zatadunek, ftransport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BHP, przepisami planu bioz oraz przepisami o ruchu drogowym.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég i
placow na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkow transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem
nadzoru. Wyb6r srodkdw transportu pionowego - dzwigi, wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji
rob6t w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakiadow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
51. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakosc zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi cdpowiedzialnos¢ za
dokifadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robo6t, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkoéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beds oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki
badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkciji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca. Budowa musi podlega¢ obstudze geodezyjnej. Plac budowy nalezy przekazac
pisemnym protokotem, przy udziale Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz oséb trzecich — w
zaleznosci od potrzeb. Prowadzenie robot nalezy powierzy¢é osobom majgcym odpowiednie kwalifikacje
zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbedne doswiadczenie.

5.2. Wymagania ogéine wobec Wykonawcy.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowac¢ w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

= bezpieczenistwa konstrukcji - obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w
trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie moga doprowadzi¢ do zawalenia sie catego obiektu lub jego
czesci, znacznych odksztatcenn o niedopuszczalnej wielkosci, uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub
zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych odksztatcen elementéw nosnych konstrukgji,
uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywolujgcej go przyczyny;,

= bezpieczernstwa pozarowego - obiekt w trakcie pozaru powinien zapewnia¢ zachowanie no$nosci
konstrukcji przez zatozony okres czasu, ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu
w obiekcie , ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sgsiednie obiekty, mozliwo$¢ opuszczenia
obiektu przez mieszkancow lub ich uratowania w inny sposob, bezpieczenstwo ekip ratowniczych;

. bezpieczelistwa uzytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzac
ryzyka wypadkéw, jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym,
obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzgdzen;

= odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska - obiekt
budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia ludzi a takze Srodowiska, w
szczegolnosci w wyniku wydzielania sie gazow toksycznych, obecnosci szkodliwych czastek lub gazéow w
powietrzu, emisji niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,

5.3. Wymagania ogolne dotyczgace realizacji przedsiewziecia.
Przy realizacji przedsiewziecia nalezy w szczegolnosci spetnic nizej wymienione wymagania:
- wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, zgodnie ze specyfikacjami
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technicznymi  wykonania i odbioru robét , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym
(kierownika budowy);

- w ftrakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujgce
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegoélnosci SANEPID-u, Panstwowe] Inspekcji
Pracy, Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowego Nadzoru
Budowianego;

- wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie
realizacji przedsiewziecia nalezy niezwlocznie i na biezaco wyjasniac z jej autorami;

- zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za zgoda
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i autoréw dokumentaciji;

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, kitéry bedzie
zawierat:
Czesc opisowa obejmujaca miedzy innymi:
- wielko&¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
- opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,
- sposob dostarczania materiatow, betondw, zapraw, elementdw konstrukcyjnych, zbrojenia, itp.
- wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
- potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
- zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,
- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb nieuprawnionych,
- rodzaj i iloS¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
- warunki i miejsca skiadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpaddw z placu budowy,
- warunki i miejsce sktadowania i kruszenia gruzu betonowego,
- zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czesé graficzng obejmujaca miedzy innymi:
- granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
- usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skiadowisk, a
w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
- drogi dojazdowe,
- punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru,
a takze odprowadzenia sciekow,
- rozmieszczenie sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujacy miedzy
innymi:
- szczegotowe zestawienie ilosci robét z charakterystyka techniczna,
- metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem srodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
- harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
- plany zatrudnienia,
- zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i elementow konstrukcyjnych oraz
prefabrykatow,
- instrukcje montazowe i BHP.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukeyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projekiu technologii i montazu. Wykonawca jest
zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektows, wytyczenie
nowo projektowanych obiekidow przez uprawnionego geodete, kidry przeniesie wysokosci z reperow,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyl rowniez pomoca
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowosci konstrukcji. Wykonawca
zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperdw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete.
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W przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowiazany do
przeniesienia tych punktow.

5.8. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i peinego uporzgdkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatow i
elementow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary,
badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, przetargowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
Programu Zapewnienia Jakosci, zawierajgcego:

- czest ogolng opisujgca: system/sposéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce, sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujgcych, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacja umowy;

- cz@sc¢ szczegotowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

a. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

b. sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie

transportu i przechowywania na budowie, sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodza; i

czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot
sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami tego certyfikatu.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniona mozliwosé
udziatlu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci. Prébki dostarczone do badan przez
Wykonawce beda odpowiednio oznakowane i opisane. Koszty wykonania dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w planie zapewnienia jakosci.
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6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, kitdre budzg watpliwosé co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnoéci z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy
Protokét przekazania placu budowy

Protokét przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego | Wykonawce. Dokument poswiadczajgcy ztozenie w stosownym urzedzie zgtoszenia
prac budowlanych, ktére obejmuje niniejsza inwestycja wraz z zatgczonym projektem budowlanym oraz
»dziennik budowy” opracowany przez zlecajgcego prace przekazywane sg Wykonawcy wraz z
podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.

»Dziennik budowy” opracowany przez zlecajacego prace

,Dziennik budowy” jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Przed rozpoczeciem robot budowlanych
nalezy dokonac¢ w dzienniku budowy wpisu osob, ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzoér i
kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkciji.

W zwiazku z brakiem koniecznosci uzyskiwania na tego rodzaju inwestycje pozwolenia na budowe,
zamiar prowadzenia robot budowlanych zostat zgtoszony do Wojewody Wielkopolskiego. Zamawiajgcy
nie przewiduje wystgpienia o wydanie urzedowego dziennika budowy. Dokument jemu odpowiadajacy
zostanie opracowany i dostarczony wykonawcy przez zamawiajgcego. Dokument ten nalezy prowadzic
zgodnie z zasadami prowadzenia urzedowego dziennika budowy, a mianowicie:

. zapisy w ,Dzienniku budowy” beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

. kazdy zapis w ,Dzienniku budowy” bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

=  zatgczone do ,Dziennika budowy” protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
za%acznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do ,Dziennika budowy”
zamaW|aJacego nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia | zakoriczenia poszczegolnych elementdw robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania robét z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych i legajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w ftrakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow,
- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wpis Projektanta do ,,Dziennika budowy” obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do
ustosunkowania sie.
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Dziennik montazu
Dziennik montazu jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w przypadku wykonywania robot budowlanych metodg montazu. Fakt jego prowadzenia nalezy
odnotowac w ,dzienniku budowy”. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku
montazu wpisu 0s6b, ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robot
budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji. Po
zakonczeniu robét dziennik montazu nalezy dotgczy¢ do ,dziennika budowy”.
Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym — umownym Wykonawcy i wpisuje do Ksigzki obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawcg. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora nadzoru oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie | na kazde zadanie oraz
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia Ksigzki obmiaru

Przedmiar robot, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. (Dz.U. z
2013r., poz. 1129 ze zm.), powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dziatdbw przedmiaru robot powinien przedstawiaé podziat wszystkich roboét
budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru
rob6t nalezy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy nakiadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt
powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie
lopuszczenie/ w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukgji
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosc i odlegtodci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo /w rzucie/
wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3] jako
diugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj. Przy podawaniu diugosci i powierzchni stosuje sie dokiadnosé
do dwoch znakéw po przecinku. Przy podawaniu objetosci stosuje sie dokiadno$é do trzech znakéw po
przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w [tonach], [kg] lub [Mg].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca winien posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
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obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru i jednostke notyfikowana przy udziale Wykonawcy:
- Odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
- Odbiory instalacji i urzadzen technicznych;
- Odbior czesciowy;
- Odbior koncowy;
- Odbiodr po okresie rekojmi;
- Odbidr ostateczny - pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbiodr czesciowy

Roboty do odbioru cze$ciowego zgtasza Wykonawca wpisem do ,dziennika budowy”, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktory dokonuje odbioru. Odbiér robdt czesciowych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Poszczegdine etapy uzgodnione pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca odbierze protokoétami czesciowymi powotany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoty z
tych odbioréw, w koncowym wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odno$nie spetnienia warunku
mozliwosci przystapienia do odbioru koncowego. W poszczegodlnych odbiorach czesciowych obowigzuje
dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze kofcowym.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o
wykonanie robdét budowlanych.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci oraz zgodnosci wykonania robot.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do ,dziennika budowy” oraz bezzwtocznym powiadomieniem na pisémie Inspektora
nadzoru. Odbioér koncowy robot nastgpi w terminie nie przekraczajgcym terminu wyznaczonego na
zakonczenie robot w umowie.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecnoéci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzadzajgc protokot odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru korficowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonanych robét uzupelniajacych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewoddw kominowych, instalacji, urzgdzen technicznych i
technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowag i
specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane
spoczywajg na Wykonawcy. Po odbiorze budowlanym, jezeli jest to konieczne, nalezy zglosic
zakonczenie robét budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
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8.5. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z
ustawg Prawo budowlane, w skiad dokumentacji powykonawczej obiektu, wchodzg m.in;
- Dokument potwierdzajgcy dokonanie zgtoszenia w stosownym urzedzie,
- projekt budowlany, projekt wykonawczy,
- przedmiar robot,
- pozwolenie na uzytkowanie, jezeli jest obowigzek uzyskania takowego,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
- oryginat ,dziennika budowy” wraz z dokumentami, ktére zostaly wigczone w trakcie realizacji
budowy, dzienniki montazu, dzienniki wbijania scianek szczelnych itp.,
- protokoly odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
- protokoly badan i sprawdzen,
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy
zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione
przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
- oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegitych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla
materiatow i urzadzen,
- Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do
dokumentacji powykonawcze;j.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

= oS$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiekiu budowlanego z projektem
budowlanym oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

=  dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w
toku prowadzenia robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oddzielnie sporzadzong
techniczng dokumentacje powykonawczg wymagang szczegolnymi stosownymi przepisami wymaganymi
dla przedmiotu umowy np. Urzedu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. Dokumentacja ta winna by¢
podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspekiora Nadzoru. Integralnymi
czesciami dokumentacji powykonawczej sg ,protokoly z prob, rozruchow, szkolen, jezeli wymaga tego
zakres przedmiotu zlecenia.

- oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t (podstawowe specyfikacje z
umowy i ewentualnie uzupelniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- ,dziennik budowy”, dzienniki montazu, dzienniki wbijania scianek szczelnych i ksigzke obmiarow
(oryginaly),

- wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- protokoly odbioréw czesciowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- protokoly badarn i sprawdzen,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom instalaciji,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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- Catos¢ materiatow ma byé przekazana Zamawiajgcemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginatem oraz w ttumaczeniu na jezyk polski. Dokumentacja powykonawcza winna
zawiera¢ szczegOtowy spis zawartosci i przekazywanych dokumentow oraz winna byé
przekazana w formie uporzgdkowanej w teczkach, skoroszytach, itp.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i/ lub w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ofertowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
ubezpieczenie i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postancwienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwiazane spoczywajg na Wykonawcy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i inne roboty nie
wymienione, ktére sq niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza SST oraz
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa zwigzana siecig gazowa:
Jednostka projektowa:
Inzynierii s.c.
61-664 Poznan, ul. Starowiejska 1¢/1, tel. 605 231 364, 601 770 970
e-mail: inzynieria@op.pl

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Zastosowane urzgdzenia i materialy oraz technologie prac budowlanych muszg spetniaé warunki
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spetnia¢
wymogi art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wszystkie wazniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegdinych rodzajow robét sg podane w pkt. 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji
technicznej.

Najwazniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz. U. z 2019, poz. 155 ze

zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze

zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

2018, poz. 1945 ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018, poz. 1614 ze zm.).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2268 ze zm.)

- Ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w

ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko” z dnia 3 pazdziernika 2008r.
(tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2081);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze

zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i

podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
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funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie okreslania
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013r, nr 0,
poz. 1129 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. nr 0, poz. 1278).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22003 r. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009 r. nr 144, poz. 1182),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz. U. z 2015, nr 0, poz. 2332),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2007 r. nr 86, poz. 579.).
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamodwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub
materiat (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robét) dopuszcza sie mozliwosé
zastosowania wyrobu rownowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu: ,Zaktualizowany projekt
budowlany i wykonawczy wykonania na dzialce nr 138/2, ark. 16, obr. Morasko osadnika dla
oczyszczenia wod opadowych z pasa drogowego czesci ul. Morasko sptywajacych do stawu
retencyjnego nr 3 w ciggu rowu Wa-A przy ulicy Morasko 57 w Poznaniu®.

Przedmiot niniejszego opracowania w ramach ww. inwestycji jest przebudowa gazociagu
sredniego ci$nienia dn63 PE kolidujacego z projektowana kanalizacja deszczowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:
- dostawe materiatéw,
- wykonanie i montaz instalacji sieci gazowej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Budowa przedmiotowego gazociggu Sredniego cisnienia z rur PE skifadata sie bedzie z prac
ziemnych oraz z prac montazowych:
Prace ziemne:
- wytyczenie geodezyjne trasy rurociagu,
- usuniecie wierzchniej warstwy nawierzchni
- wykopy liniowe na odktad,
- oczyszczenie dna wykopu,
- wykonanie obsypki rurociggi gazowego z utozeniem tasmy nierdzewnej topionej w folii,
- zasypanie wykopu z utozeniem folii ostrzegawczej zétte),
- odtworzenie nawierzchni w linii wykopu,
- oznaczenie trasy gazociggu z tabliczkami.

Prace montazowe
- ulozenie odcinkow rurociggu wzdtuz wykopu,
- zgrzewanie rurociggu doczotowego lub elektrooporowo,
- czyszczenie gazociggu, proba cisnieniowa, odpowietrzanie,
- pofaczenie z istniejgcym gazociagiem.

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Przewéd gazowy - gazocigg - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczonymi do dostarczenia gazu
odbiorcom i stuzgcy do przesytania lub rozprowadzania gazu z miejsca czerpania do miejsca odbioru,
Siec gazowa - gazociggi wysokiego, sredniego i niskiego cisnienia utozone w ziemi i nad ziemia, stuzace
do przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami gazowymi wszystkich cisnien i
konstrukgji.
Gazociag sredniego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o cisnieniu nominalnym do 0,5 MPa wigcznie.
Gazociagi rozdzielcze - przewody niskiego lub $redniego ci$nienia, dostarczajagce gaz najblizej
potozonym odbiorcom.
Przytaczg gazowe- odcinek gazociggu od odgatezienia na gazociagu rozdzielczym do kurka gtéwnego.
Cisnienie — nadciénienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.
Maksymalne cisnienie robocze (MOP) — maksymalne cisnienie, przy ktdérym siec gazowa moze
pracowac w sposob ciggly w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczajg
brak zaktécen w urzadzeniach i przeplywie paliwa gazowego).
Maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy (MAOP) - maksymalna wartos¢ cisnienia, jakiemu moze
by¢ poddana siec gazowa.
Cisnienie robocze (OP) - cisnienie, ktdre wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych.
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Cisnienie projektowe — ci$nienie stosowane w obliczeniach projektowych.

Ciénienie proby szczelnosci - cisnienie probne wystepujgce podczas przeprowadzania proby
cisnieniowej w celu sprawdzenia szczelnosci.

Préba szczelnos$ci - badanie majace na celu sprawdzenie szczelno$ci rurociggu przed oddaniem do
eksploatacii.

Skrzyzowanie - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego gazociggu i przeszkody terenowej, ktora moze
szkodliwie oddziatywaé na gazociag badz tez, na kidra gazociag dziata szkodliwie.

Przekroczenie podziemne - ukiad konstrukcyjny nie bedgcy cze$cia gazociggu stuzacy do
zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz sluzacy do
odprowadzania na bezpieczna odlegtos¢ ewentualnych przeciekéw gazu spowodowanych drobnymi
hieszczelno$ciami gazociggu lub jego uszkodzeniem.

Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od gazociggu, stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzania przeciekow gazu poza przeszkode terenowa.

Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu wspotosiowo z
gazociggiem, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekéw gazu
poza przeszkode terenows.

Rura przej$ciowa - rura o $rednicy wiekszej od Srednicy rury ochronnej.

Odlegtosé podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ osi gazociggu od przeszkody terenowej.
Kat skrzyzowania - kat ostry mierzony w ptaszczyznie poziomej miedzy osig gazociggu i osig drogi w
punkcie ich przeciecia.

Glebokos¢ utozenia gazociagu - odlegtosc pionowa od goérnej tworzacej gazociggu lub rury ochronnej
do poziomu terenu.

Odlegto$¢ pionowa od przeszkody terenowej - odlegios¢ pionowa miedzy zewnetrzng powierzchnia
gazociggu, a przeszkoda terenowa.

Ksztaltki - elementy gazociggu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzce do zmiany kierunku trasy
gazociggu (luki, kolana), lub zmiany srednicy gazociggu (zwezki).

tuk gazociagu - odcinek gazociggu , na ktérym nastepuje tagodna zmiana kierunku jego osi w dowoinej
ptaszczyznie (poziomej, pionowej lub skosnej).

Armatura - osprzet wbudowany w gazocigg stuzacy do zamykania lub otwierania przeptywu gazu
(zasuwy, zawory, kurki).

Zatamanie gazociagu - punkt gazociggu, w ktérym nastepuje nagta zmiana kierunku jego osi w dowolne;j
ptaszczyznie, (poziomej, pionowej lub skosnej) i pod katem zatamania.

Tasma lokalizacyjna z wtopiong wkiadka metalowa utozonag wzdiuz gazociggu w odleglosci okoto 5 cm,
nad gazociagiem (lub obok gazociggu).

Tasma ostrzegawcza polietylenowa koloru zottego ulozona wzdiuz gazociagu w cdlegtosci 40 cm, nad
gazociggiem

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce realizacji roboét i informacje o terenie budowy
1.5.2. Uwagi ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyc jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacd
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcych prac towarzyszacych i tymczasowych:

a) geodezyjne wytyczenie obiektdéw budowlanych w terenie,

b) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j,

c) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) zabezpieczenie placu budowy, przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego i
socjalnego oraz placu skladowego w razie potrzeby zatrudnienie dozorcéw oraz podjecie wszelkich inne
srodkéw niezbednych dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych, (Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego stosowne upowaznienie do reprezentowania i wystepowania), wykona i zabezpieczy
tymczasowe kladki dla pieszych oraz drogi przejazdowe i mostki, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak zapory, porecze, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazui wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robét, a takze zatrudni dozorcow,
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) wykonanie niezbednych prob, badan, pomiaréw, zabezpieczen i odbioréw technicznych,
f) wykonanie sprawdzenia jakosci wykonania robot oraz wykonanie prob szczelnosci sieci

gazowej,
g) po zakonczeniu robét - uporzgdkowanie terenu budowy poprzez odbudowe nawierzchni drog i
placow, ogrodzen oraz demontaz i usunigcie obiektow tymczasowych, Wykonanie wszystkich prac

towarzyszacych i tymczasowych na Terenie Budowy nie podlega odrebnej zaptacie, przyjmuje sie, ze jest
wigczone w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ powyzsze prace w koszcie
wykonania zamowienia.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i jeden komplet ST.

1.6.3. Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznosci dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasno$é. Stan naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnoénie dokiadnego
potozenia tych urzadzer w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystgpienia do Rob6t w poblizu tych urzadzen, bgdz ich przetozenia Wykonawca
powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen i kierownika budowy. Wykonawca jest zobowigzany w okresie
trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
kierownika budowy i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wpykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu wskazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W przypadku przerw w dostawach gazu, energii
elektrycznej, ustug telekomunikacyjnych oraz wody spowodowanych uszkodzeniem rurociggéw i kabli w
czasie wykonywania Robét, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen
oraz optatami za straty, ktore zostang naliczone przez wiascicieli uszkodzonego uzbrojenia.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat kierownika budowy. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktére mogg byé
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem
kierownika budowy.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koricowego Robot, Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony érodowiska na Placu i wokdt Placu Budowy
oraz bedzie unikac ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan
Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane  tak,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgce;j,
c) zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych plynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce.
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Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdw na s$rodowisko. Materialy, kidre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéow od witasciwych organéw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonaweca.

1.5.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP ogélny i stanowiskowy. Podczas realizacji Robot
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.). W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownik nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Podczas wykonywania robdt budowlanych w pasie drogowym lub w jego zblizeniu nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ warunkow realizacji robot zawartych w Projekcie organizacji ruchu. Roboty
prowadzi¢ w sposdb nie zagrazajacy ruchowi kolowemu i pieszemu. Miejsce wykonywania robét
wygrodzi¢ w sposéb uzgodniony z zarzgdcg drogi.

Oznakowac znakami ostrzegawczymi, jak rowniez nakazu i zakazu. Na czas budowy zabezpieczyc
tymczasowe drogi dojazdowe i mostki oraz ktadki dla pieszych. Po realizacji rob6t przywroécic nalezy
nawierzchnie drog i chodnikéw do stanu pierwotnego.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy
poleceniami kierownika budowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia kierownikowi budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestow, deklaracji
zgodnosci, $wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

Do budowy gazociggow stosowac materialy i elementy (armatura) wytworzone i sprawdzone

fabrycznie przez Wytwérce posiadajgcego uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego i

jednoczesnie:

- oznakowanie CE,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, oznakowane znakiem budowlanym.
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2.2, Szczegdétowe wymagania dotyczace materialéw — elementy instalacji gzowej
2.21. Rury
Nalezy stosowac wytgcznie rury wykonane z polietylenu, klasyfikowanego jako PE 100-RC (resistant
to cracks) charakteryzujgcego sie znacznie wieksza odpornoécig na propagacje peknieé, w stosunku do
standardowego polietylenu klasy PE 100.
Gazocigg nalezy wykonac z rur PE 100-RC typu 2, typoszeregu SDR 11 o érednicy dn63x5,8 mm.
Rury musza spetnia¢ wymagania norm:
- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Czesc 1: Postanowienia ogdlne. | czes¢ 2: rury.
- PN-EN 12007-2:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym ciénieniu roboczym do
16 bar wigcznie. Czes¢ 2: Szczegodlowe zalecenia funkcjonalne dotyczgce polietylenu (MOP do
10 bar wigcznie) (oryg.).

Rury powinny posiadac atest producenta oraz pozytywna opinie Instytutu Gazownictwa.

Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. z 2019 r. poz. 266) i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5. ustawy o
wyrobach budowlanych.

Dodatkowo dla rur RC nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

- deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2,

- certyfikat zgodny ze specyfikacjg techniczng PAS 1075:2009, potwierdzajacy wyniki: testow
karbu, testu FNTC (Full Notch Creep Test), testu PLT odporno$ci na obcigzenie punktowe (tzw.
test kuli dr Hessela) oraz odpornosci na powolng propagacje peknie¢ (Notch Test), metoda
badan wg PN-EN 1SO 13479, wymagania — brak uszkodzen podczas badania, czas>8760h.

Rury polietylenowe, stuzgce do budowy gazociggdw | przylaczy, muszg posiada¢ kolor

pomaranczowy.

Rury oraz elementy stalowe (np. krééce) wykona¢ z rury stalowej bez szwu wg PN-EN 1SO 3183:2013
w kiasie wymagan jakosciowych PSL2 oraz zgodnej z zatgcznikiem M oraz PE_EN-10208-2.

Nalezy stosowac wyroby (potgczenia PE/stal do gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczern oraz elementami do przylgczen) speiniajgce wymagania standardu ST-IGG-1101:2011,
potwierdzone dokumentem “Swiadectwo Jakosci Wyrobu”, zgodnym z przywotanym standardem.

Uzyte materialy muszg spetniac wszelkie wymagania, zawarte w ‘Zasadach projektowania
gazociggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” z dnia
21.12.2016 r. - Zatgczniku do Zarzadzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z
0.0.

2.2.2. Ksztattki

Na gazociggu dn63 PE zaprojektowano ksztattki elektrooporowe PE 100 SDR 11.

Wszystkie ksztattki muszg posiada¢ aprobate techniczng IGNIG oraz spetniaé wymagania normy PN-
EN1555-3+A1:2013-05.

2.2.3. Armatura montowana na projektowanym gazociagu

Pod pojeciem armatury gazowej rozumie sie wszystkie urzadzenia, zwigzane z przewodami,
umozliwiajace ich prawidiowg eksploatacje, w tym kurki, zasuwy i ograniczniki przeptywu gazu.

Do budowy gazociggu nalezy stosowa¢ wylgcznie armature fabrycznie nowa, posiadajgca
oznakowanie zgodne z obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci z Ustawg o wyrobach budowlanych.

Projektowany gazociag bedzie pracowaé w zakresie cisnien do 0,5 MPa.

2.4.4. Tasma ostrzegawcza
Tasma ostrzegawcza odpowiadajgce wymogom ZN-G-3002:2001 Gazociggi — Tasmy ostrzegawcze i
lokalizacyjne - Wymagania i badania

2.4.5. Stupki ostrzegawcze
Stupki oznacznikowe odpowiadajgce wymogom ZN-G-3003:2001 Gazociagi — Stupki oznacznikowe i
oznacznikowo pomiarowe — Wymagania i badania

2.4.6. tablice orientacyjne
Tablice orientacyjne odpowiadajgce wymogom ZN-G-3004:2001 Tablice orientacyjne - Wymagania i
badania
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykenawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosS¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymiw PB i ST.

W przypadku braku ustalern w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pbdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

3.2. Szczegodine wymagania dotyczace sprzetu do wykonania sieci gazowej
Wykonawca sieci gazowej powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparki podsiebierne i chwytakowe,
- spycharki kotowe i gasienicowe,
- sprzet do zageszczania gruntu (zageszczarki mechaniczne),
- wciagarki mechaniczne,
- zurawie budowlane samochodowe,
- pompy przeponowe do odwadniania wykopu,
- tadowarki,
- wibratory plytowe i ubijaki wibracyjne do zageszczania gruntu,
- zgrzewarki.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowaé sprawne technicznie
Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

- rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,

- materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢

przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

- rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu,

- wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci

uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur,

- rur nie wolno zrzucac ze Srodkow transportowych,

- transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami ¢ odpowiedniej diugoéci, tak by wolne korice

wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz 1 metr,

- przy transporcie materiatow branzy sanitarnej nalezy rowniez uwzglednia¢ wymagania narzucone

przez producenta lub dystrybutora,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc robot i wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu

4.2.1. Transport poszczegolnych elementow

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym przy
uwzglednieniu, iz powinny by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci z
uwzglednienie przepiséw dotyczgcych zasad poruszania sie po drogach publicznych. Rury powinny byé
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Rury w czasie

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0
60-577 Poznad, ul. Dgbrowskiego 138 27



.. Zaktalizowany projekt budowlany i wykonawezy wykonania na dzialce nr 138/2, ark. 16, obr. Morasko osadnika dla oczyszczenia wéd opadowych z
pasa drogowego czgsci ul. Morasko sphywajgcych do stawu retencyinego nv 3 w ciggu rowu Wa-A przy ulicy Morasko 57w Poznaniv”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - CZESC GAZOWA

transportu nie powinny stykaC sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢é zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio
sprawdzic na szczelnos¢. Armature specjalng nalezy dostarczy¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki. Nalezy jg skiadowa¢ w
pomieszczeniach zamknietych.

Ksztattki

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przefadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zniszczenia. Ponadto, przy przewozie i sktadowaniu
materiatow nalezy stosowac sie do zalecen producenta zastosowanych rur.

4.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$é¢ | wiasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem osoéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Skiadowanie materiatow:

- elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od
podioza, na ktérym sa skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku,

- rury w prostych odcinkach sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach. Rury
w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych
co najmniej 50 % powierzchni skladowania. Rury o réznych $rednicach skfadowaé oddzielnie, a
gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny
znajdowac sie na spodzie,

- koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi,

- w miare moznosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych,

- nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur,
wigzek lub kregow po podiozu,

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne korice
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze niz 1metr,

- ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny
by¢ skiadowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyze] omowionych $Srodkow
ostroznosci,

- elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od Zrodet ciepta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania Robét podano w pkt. ,\WWymagania ogéine”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale jg oznaczy za pomoca
kotkow osiowych i kotkow swiadkéw. Wykona dokumentacje fotograficzng stanu istniejgcego aparatem
cyfrowym a zdjecia zapisze na ptytach CD w postaci plikow. Dokona odpowiedniego oznakowania pasa
robot. Repery robocze nawigze do reperdw sieci panstwowej.
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5.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-06050:99 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania

ogolne.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce elementy:

- przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o planowanym terminie rozpoczecia prac.

- trasa gazociggu i przytaczy gazowych musi zosta¢ wytyczona przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

- zastosowanie maszyn mechanicznych do wykonywania wykopow mozliwe jest tylko w miejscach,
w ktorych nie wystepujg zblizenia do innych urzadzen podziemnych.

- odspojong ziemie nalezy odrzuci¢ na jedng strone wykopu (przeciwng do jezdni) na odlegtosc
minimum 0,7 m od krawedzi wykopu.

- w miejscach duzego zageszczenia uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac probne przekopy
w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji innych urzgdzen infrastruktury podziemnej.

- prace ziemne oraz prace odiworzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi, zawartymi
w uzgodnieniu zarzadcy drogi.

- jezeli na powierzchni ziemi znajduje sie trwata nawierzchnia jak np. bruk, asfalt, beton lub plyty,
to nalezy jg rozebra¢ uwazajgc aby nie naruszy¢ i nie rozluzni¢ pozostatej nawierzchni. Materiat
przeznaczony do powtdérnego wykorzystania powinien by¢ odtozony i pozostawiony w takim
stanie, aby mogt by¢ ponownie uzyty do wykonania nawierzchni.

- Sciany wykopu powinny by¢ wykonane prawie pionowo, w sypkim gruncie $ciany mogg byc
zukosowane odpowiednio do kategorii gruntu.

- dla wykonania potaczen - zgrzewan w wykopie nalezy wykona¢ gniazda monterskie, ktdrych
wymiary powinny by¢ nastepujace; szerokos¢ 0,5 m wigksza od $redniej. szerokosci wykopu,
diugosc¢ 1-2 m, gtebokos¢ 0,5 m od spodu rury.

- w czasie wykonywania wykopu wzdtuz drog publicznych nalezy zapewni¢ wystarczajgce
przejscie dla pieszych, pojazdéw mechanicznych i robotnikow budowy. Dostep do budynkow,
sklepdw, garazy powinien by¢ zapewniony. Przekroczenie jezdni (ulicy) musi by¢ wykonane
w taki sposéb aby nie przerywac ruchu pojazdow i pieszych.

5.2.3. Szerokos¢ i gleboko$¢ wykopu
Minimalna gleboko$¢ wykopu powinna zapewni¢ przykrycie gazociggu minimum 1,0 m.
Minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ na odcinkach prostych dn + 0,2 m, w miejscach
montazu dn + 0,4 m a na tukach dn + 0,6 m. W przypadku koniecznosci wchodzenia monterow
do wykopu, szerokos¢ wykopu powinna by¢ nie mniejsza niz 50 cm.

5.2.4. Zabezpieczenie wykopu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposbdb zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie
rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopéw pomostami dla
przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, a
w nocy osSwietlony sSwiattami ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy
zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla pieszych i pojazdoéw w zaleznosci od warunkéw lokalnych.
Zabezpieczenia komunikacyjne wymagajg uzgodnienia z odno$nymi wiadzami lokalnymi.

5.2.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy czym
odspajanie reczne moze by¢ polgczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem
Zurawikéw lub urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybér metod odspajania jest
uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktore skiadajg sie warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji
sprzet mechaniczny.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomocg koparki
jednoczerpakowej podsiebiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie robét przy uzyciu
mechanicznych koparek stosuje sie tam gdzie nie ma koniecznosci obudowy $cian wykopu, a tym
samym nie istniejg rozpory.

Przy wykonywaniu wykopow za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy dopuszczaé¢ do
przekroczenia gtebokosci okreslonych w projekcie zakresem robét zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmnigj
0,60m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy jg wybra¢, az do gruntu
stalego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetni¢ piaskiem.

5.2.6. Przygotowanie podioza

Podtozem pod uktadany gazocigg jest podiozem z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Zageszczenie
poditoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w Dokumentacji. W wypadku nastgpienia tzw. przekopu -
nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W wypadku
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wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podioza musi podlega¢ odwodnieniu. Powierzchnia
podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zageszczonego piasku, powinna byc¢
zgodna z projektem. Dla wszystkich czterech rodzajow podioza wymagane jest podiuzne wyprofilowanie
dna w obrebie kata 90° z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace lozysko nosne rury. Ewentualne ubytki
w wysokosci podioza nalezy wyrownywaé wytacznie piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrownywanie
podioza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

5.2.7. Uktadanie gazociggow z rur PE w wykopie

- Dno wykopu powinno by¢ dokfadnie oczyszczone z kamieni i korzeni,

- Gazocigg w wykopie nalezy uktadac¢ luzno (nie naciggac),

- Wykonac¢ obsypke (o grubosci minimum 0,05 m) rury z gruntu rodzimego, oczyszczonego
uprzednio z gruzu i kamieni. Obsypke mozna zagesci¢ po uptywie minimum 2 godzin od
obsypania gazociggu. Ma to na celu stabilizacje termiczng ulozonego przewodu. Zasypke
gazociggu wykonac z gruntu rodzimego,

- Montaz powinien odbywac¢ sie w temperaturze, w ktérej gazocigg bedzie eksploatowany (0-
30°C), a zasypanie ulozonego w wykopie gazociggu w mozliwie najnizszych dodatnich
temperaturach otoczenia (np. wczesne godziny ranne) celem zmniejszenia naprezen termicznych
w trakcie uzytkowania sieci gazowej. Nalezy rurociggi uklada¢ z tych temperaturach ze wzgledu
na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz zmiennag rozszerzalnos¢ liniowa w
wyzszych temperaturach. Uszkodzenie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia
technologii montazu z producentem rur. W niskich temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdlna
ostroznos¢ przy transporcie i montazu rur z uwagi na zwiekszong podatnosé¢ na pekanie.

- Gazociagi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez zabudowanie nad nimi tasmy
ostrzegawczej w kolorze zottym o szerokosci min. 0,2 m lecz nie wezszej niz $rednica gazociggu.
Tasma ostrzegawcza powinna by¢ utozona 40 cm nad gazociggiem,

- Dla ufatwienia lokalizacji trasy nalezy 5 cm nad gazociggiem utozy¢ miedziany drut lokalizacyjny
o przekroju Cu DY 2,5mm2 w izolacji,

- Po utozeniu gazociggu w wykopie (po wstepnej probie szczelnosci potgczen i ogledzinach)
nalezy dgzy¢ do natychmiastowego zasypania go ziemia,

- Przy zmianie kierunku trasy nalezy wykonywac¢ przede wszystkim tuki giete wykorzystujac
elastycznosc rur z PE,

- W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na to nalezy stosowac odpowiednie ksztattki.

Do budowy rurociagow z rur PE stosowane sg w zasadzie dwie metody wykonywania polaczen -
zgrzewanie doczotowe {czotowe) dla rur o $rednicach g 75 i wiekszych,

Za zgrzewalne uwaza sie rury i czesci rurociggéw z PE o wskazniku plyniecia 0,2 + 1,3 g/10 minut
(MF1 5/190 wedtug ISO 4440). Zgrzewalno$¢ rur i czesci rurociggow (ksztattek) zostata potwierdzona
przez wszystkich najwazniejszych s$wiatowych producentéw PE, producentow rur, ksztattek oraz
producentow urzadzen do zgrzewania. W zasadzie zaleca sie aby wskaznik plyniecia wynosit: przy
zgrzewaniu czotowym 0,3 + 1,3 g/10 minut,

Mozliwe jest zgrzewanie PE-HD z PE-MD przy spetnianiu warunkéw dotyczgcych wskaznika
plyniecia.

Niektore firmy preferujg ,monolit systemowy", tj. rury i ksztattki z tego samego materiatu. Jak wiadomo
wtryskiwanie elementéw z PE-HD mimo ze mozliwe, nie jest zalecane, gdyz wyzsza temperatura
topnienia i wiekszy udziat $cinania podczas procesu moze prowadzi¢ do termo-mechanicznej degradacji.
Dlatego ksztattki produkuje sie z reguty z PE-MD i stosuje do potgczen z rurami PE-HD i PE-MD.

Zgrzewanie doczotowe (czotowe) polega na tgczeniu czesci (ruralztgczka, ruralrura, ztgczkalzigczka)
przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania materiatu
dodatkowego. Powstaje potgczenie homogeniczne. Wykonywanie operacji zgrzewania czotowego moze
by¢ prawidtowe tylko wowczas, gdy stosowany sprzet pozwala na kontrole temperatury i sity docisku.
Zgrzewanie doczotowe jest metoda, ktéra od diuzszego okresu czasu stosowana jest do tgczenia rur i
ksztattek o srednicy @ 75mm i wiekszych.

Urzadzeniem stosowanym do wykonywania tego typu potgczen jest zgrzewarka doczofowa.

W celu osiggniecia wysokiej jakosci ztgcz muszg by¢ przestrzegane wszystkie procedury i warunki
zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny sg urzadzeniami automatycznymi,
sterowanymi komputerowo. Urzgdzenia te réwniez posiadajg mozliwos¢ rejestracji i wydruku parametrow
zgrzewania jak i ich obrébki. Zgrzewane mogg by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, wskaznik
ptyniecia MFI 5/190 winien zawieraé sie w przedziale 0,3 + 13 g/10 minut. Grubos¢ Scianek tgczonych
elementdw winny ze sobg korespondowac; tgczy¢ mozna tylko czesci z tej samej klasy cisnienia.

Wymagane narzedzia i urzadzenia: obcinarka do rur lub pita z szablonem.

Zgrzewarka powinna spetnia¢ nastepujace minimalne wymagania:

- przyrzady mocujace winny dawac¢ mozliwos¢ unieruchomienia czesci wraz ze stopniowym
zaciskaniem, jednakze bez uszkodzenia ich powierzchni,

- W urzadzeniu powinna by¢é mozliwos¢ obrobki wiorowej czét zamocowanych czesci z
zachowaniem ich rownolegtosci,
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- maszyna powinna posiadac stabilng budowe, by wystepujace podczas procesu zgrzewania

- naprezenia nie powodowaty deformaciji majgcych niekorzystny wplyw na przebieg operaciji,

- powierzchnie robocze elementu grzewczego musza byc¢ ptaskie i rownolegte,

- rozktad temperatury na powierzchniach roboczych nie moze wykazywac roznic wiekszych niz

10°C.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wplywem czynnikdéw atmosferycznych takich
jak mgta, deszcz, $nieg lub wiatr. Zgrzewanie mozna prowadzi¢ przy temperaturach otoczenia od 0°C +
45°C. Przy temperaturach ponizej 0°C lub powyzej 45°C nalezy podja¢ odpowiednie Srodki w celu
zapewnienia wiasciwej temperatury w strefie zgrzewania (np. ustawienie namiotu ochronnego z
ewentualnym ogrzewaniem). W celu unikniecia nadmiernego schfadzania zgrzewu przez cigg powietrza
lub wiatr, nalezy zamkna¢ przeciwlegte konce rur.

W przypadku bezposredniej ekspozycji stonecznej, réwnomierny rozktad temperatury na catym
obwodzie rury mozna zapewni¢ przez ostoniecie strefy zgrzewania. Jakos¢ zgrzewu zalezy w znacznym
stopniu od starannosci wykcnania prac przygotowawczych, dlatego nalezy poswieci¢ im szczegding
uwage.

taczenie rur i ksztattek z PE o $rednicy dn63 nalezy wykonac poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Podczas zgrzewania nalezy zachowa¢ wszystkie parametry zgrzewania, okreslone przez producenta
armatury oraz przez wykonawce w karcie technologicznej zgrzewania.

Szczegodlowe instrukcje i wymagania, dotyczace wykonywania potgczen zgrzewanych, stosowanego
sprzetu oraz oceny jakosci wykonanych potgczen, zawarto w “Zasadach projektowania gazociggow oraz
budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” z dnia 21.12.2016 r. -
Zataczniku do Zarzadzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu Polskiej Spdtki Gazownictwa Sp. z 0.0.

Element grzewczy

Temperatura elementu grzewczego winna wynosi¢ 210 - 225°C. Temperatura zgrzewania winna
utrzymywac sie w przedziale 200 + 220°C. Przed przystgpieniem do zgrzewania nalezy sprawdzi¢
poprawnos¢ wskazan temperatury termometrem cyfrowym. Kontrole temperatury nalezy prowadzi¢
rowniez od czasu do czasu w trakcie prowadzenia zgrzewania. Powierzchnie elementu grzewczego
chroni¢ przed zabrudzeniem. Kazdorazowo przed rozpoczeciem zgrzewania obie strony elementu
grzewczego nalezy wyczysci¢ stosujgc suchy, gtadki papier, ewentualnie drewniang fopatke. W czasie
przerw miedzy zgrzewaniem, element grzewczy chroni¢ przed wiatrem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

Wymagania dla wykonania robét spawalniczych

Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. nr 40 poz. 470)

Do oprézniania instalacji z gazu oraz odprowadzenia gazu z wykonania przedmuchu nalezy stosowac
weze wyprowadzajgce gaz na zewnatrz pomieszczenia, z dala od okien i drzwi. Wokoét miejsca wylotu
gazu nalezy ustawi¢ zapory i umiesci¢ tablice z napisem ,UWAGA GAZ’, ,NIEBEZPIECZENSTWO
WYBUCHU", ,NIE ZBLIZAC SIE Z OTWARTYM OGNIEM”,

Przy pracach spawalniczych nalezy stosowac ekrany zabezpieczajace przed sypaniem sie iskier
wokodt miejsca spawania. Nalezy przygotowacé podreczny sprzet p. poz. (gasnice, koce).

Prace przygotowawcze

Obie cze$ci zamocowane w maszynie do zgrzewania nalezy podda¢ jednoczesnej obrébce widrowej
specjalnym heblem. Grubos¢ widréw powinna byé mniejsza niz 0,2 mm. Obrébka jest wystarczajaca, gdy
na obu zgrzewanych czesciach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Wiéry, ktére dostang sie do wnetrza
rury lub ztgczki nalezy usung¢ przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ juz dotykane rekami. W przeciwnym razie
konieczne jest czyszczenie powierzchni technicznie czystym spirytusem. Po obrobieniu czesci dosungé
do siebie, az do ich zetkniecia. Szczelina miedzy obiema czesciami w zadnym miejscu nie moze byc
wieksza od 0,56 mm. Jednoczeénie nalezy sprawdzi¢ czy czesci nie sa wzgledem siebie przemieszczone.
Ewentualne przemieszczenie nie moze by¢ wieksze niz 10% grubosci scianki. Obrébka powierzchni
zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.

5.2.8. Wlaczenie projektowanego rurociagu do istniejacej sieci

Prace przygotowawcze obejmuja wykonanie odpowiednich wykopéw montazowych oraz ogledziny i
wybor miejsc do wigczenia (miejsca na lokalizacje fittingbw do wstrzymania przeptywu, krociec do
odpowietrzenia).

Prace wykonawcze obegjmuja:

- wgrzanie fittingu (urzadzenia do wstrzymania przeptywu) na gazociggu istniejgcym,

- montaz gazociggu obejsciowego,

- napetnienie gazociggu obej$ciowego gazem,

- obustronne zamkniecie przeptywu gazu w gazociggu istniejgcym metodg hermetyczng,

- usuniecie paliwa gazowego z wylaczonego z eksploatacji odcinka gazociggu,

- przeazotowanie i przeciecie istniejgcego gazociagu,
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- wykonanie wiasciwych prac montazowych zgodnie ze schematem montazowym zamieszczonym
w projekcie przebudowy gazociagu,
- odpowietrzenie, zagazowanie i uruchomienie nowego odcinka gazociggu,
- usuniecie paliwa gazowego z gazociggu obejsciowego,
- przeazotowanie i demontaz gazociggu obejsciowego,
- demontaz rur odpowietrzajgcych, montaz korkow zaslepiajacych,
- demontaz urzgdzenia do hermetycznego wstrzymania przeptywu gazu.

Wymagania dla robét antykorozyjnych i malarskich,
Po przeprowadzonej pozytywnej probie szczelnosci przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Oczyscic do |l stopnia czystosci, nastepnie dwukrotnie gruntowac farbg podktadowa i 1-krotnie
pomalowac farbg nawierzchniowa koloru zéttego.

5.2.9. Gtéwna proba szczelnosci i odpowietrzanie gazociagu

Oczyszczanie gazociagu

Oczyszczenie wnetrze gazociggow nalezy prowadzi¢ przy uzyciu tokéw czyszczgcych a w razie
potrzeby — przy uzyciu tokow rozdzielajgcych. Dla srednic mniejszych lub rownych dn63 mm dopuszcza
sie wykonanie oczyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym
powietrzem.

Szczegolowe wytyczne | wymagania, dotyczace oczyszczenia wnetrza gazociggu, zawarto
w “Zasadach projektowania gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych” z dnia 21.12.2016 r. - Zatgcznik do Zarzadzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu Polskiej
Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonanie préby szczelnosci i wytrzymalosci gazociagu i przytaczy gazowych

Probe szczelnosci | wytrzymatosci zaleca sie przeprowadzi¢ bezposrednio po oczyszczeniu wnetrza
gazociagu oraz przy jego catkowitym zasypaniu.

Gazociggi z PE o MOP = 0,5 MPa nalezy poddac faczonej prébie wytrzymatosci i szczelnosci
pneumatycznej.

Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z podanym nizej przebiegiem.

A. Czynnik proby: powietrze lub gaz obojetny.

B. Cisnienie proby — dla gazociggdw i przylaczy sredniego cisnienia: 0,75-0,80 MPa

C. Przyrzad pomiarowy:

- przyrzad rejestrujgcy, mechaniczny lub elektroniczny, o minimalnej klasie 1 — dla gazociggow,

- ci$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przylgczy,

- zakresowos$¢ zalecana: 1,25-1,5 cisnienia préby,

- przyrzgd powinien mie¢ wazne Swiadectwo wzorcowania (okres nie diuzszy niz 2 lata od
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

D. Czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w gazociagu:

- dla gazociggu: nie mniej niz 2 godziny,

- dla przytaczy: nie mniej niz 0,5 godziny.
E. Czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w gazociggu:
- dla gazociagu: nie mniej niz 24 godziny,

- dla przytaczy: nie mniej niz 1 godzina.

F. Spadek ci$nienia jest niedopuszczalny.

G. Probe szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajgcej, zamontowanej na
gazociagu.

H. Jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, wowczas przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowac i usuna¢ nieszczelnosc.

I. Jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) bezposrednio po
zakonczeniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, wowczas nalezy pozostawic w nim czynnik
prébny pod ci$nieniem 0,5 MPa.

J. Potwierdzeniem przeprowadzenia préby wytrzymatosci i szczelnosci jest wpis do dziennika budowy
oraz spisanie protokotu z przeprowadzonej proby.

W trakcie przeprowadzania préby, nalezy rowniez stosowac sie do zapisow “Zasad projektowania
gazociggoéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” z dnia
21.12.2016 r. - Zatgcznik do Zarzadzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki Gazownictwa.

5.2.10. Zasypywanie rurociggu i zageszczanie gruntu
Zasyp rurociggu w wykopie skfada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp przewodu gazowego przeprowadza sie w trzech etapach:
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- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
- etap Il - po prébie szczelno$ci zigcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach poigczen,
- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem gruntu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakorczeniu posadowienia
rurociggu. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rurg:
- obsypke wykonywaé¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe dla
zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat
przestrzen pod rurg.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie
po bokach. Stopien zageszczenia obsypki powinien okreslaé projekt, bardzo wazne jest zageszczenie -
podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy wykonaé przy uzyciu podbijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez
grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci z uwagi na wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci zigcza powinny byé odkryte.

- zaleca sie stosowanie sprzetu, ktdéry moze jednoczeénie zageszczac po obu stronach przewodu,

- stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury,

- ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30 cm
warstwie piasku ponad wierzch rury,

- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodoéw bezposrednio na rury,

- rur z PE nie wolno uklada¢ bezposrednio na lawach betonowych jak réwniez nie wolno ich
zabetonowac.

Zalecenia dotyczgce stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem.
Dla przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95 % zmodyfikowanej
warto$ci modutu Proctora, okolo 90 % w przypadku wykopéw powyzej 4 metréw i 85 % w pozostatych
przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projektach.

Sposoby zageszczania gruntu

Menc: Srubosc llos€ cykli (przejazdow przy
warsivy lureed Minimalna zageszczeniu) do:
. Ciezar zageszczeniem) s )
Rodzaj sprzetu grubosc = s
(kg) Zwir lty, glina, | warstwy (m) Do, 8a% Do 890%
tacel mitdak zmodyfikowanej zmodyfikowanej
P wartosci Proctora wartoéci Proctora
1 2 3 4 5 6 7
Geste udeptywanie - 0,10 - - 1 3
Reczne ;
udeptywanie Min 15 0,15 0,10 0,30 1
. . . 0,20 -
Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,025 0,50 1 3
Wibrator ptytowy o .
rozdzielne] plycie 50-100 0,20 - 0,50 1 4
Wibrator phytowy 50-100 0,15 0,20 0,50 1
100-200 0,20 0,40
(plaszczyznowy) 450600 | 0.40 0.80 i 4

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetnienia pozostalej czesci wykopu czyli wykonania
zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby speiniata wymagania
struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Mozna do tego celu uzy¢é materiatu
rodzimego. W trakcie wykonywania obsypki zaleca sie umieszcza¢ nad wykonywang siecig gazowg
specjalng tasme sygnalizacyjng stosowna dla odpowiedniej sieci gazowej.

5.2.11. Atesty jako$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce kierownik budowy moze dopuscié do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce kierownikowi budowy.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi
posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazne - legalizacje mogg byé badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontrolo jakos$ci robot
Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
budowalnym i projektem wykonawczym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Uwagi ogodlne

Kontroli i sprawdzeniu polegaja:

- przebieg tras rurociggéw gazowych,

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- usytuowania i mocowania przewodow gazowych,

- elementy kompensacji,

Instalacje gazowg nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é. Préba szczelnosci o ci$nieniu roboczym
do 5kPa polega na napetnieniu instalacji przewodéw gazowych powietrzem o cisnieniu 50kPa i
obserwacji spadku ci$nienia po wyréwnaniu temperatury. Manometr wigczony do instalacji nie powinien
wskazywac w ciggu 30 min. zadnego spadku ci$nienia. Przed napetnieniem gazem nalezy usunaé z niej
powietrze.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej systematycznej kontroli prowadzonych robét, ktéra powinna
obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow,

- badanie odchylenia osi przewodu,

- badanie odchylenia spadku przewodu,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i stopnia zageszczenia podioza i obsypki rurociggu oraz
zasypki wykopu,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg utozenia przewodow,
kontrola wykonama polqczen zgrzewanych,

Wszystkle badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez kierownika budowy. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji kierownika budowy.

Metody i zakres kontroli jakosci
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbiér
techniczny koricowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tylu w szczegolnosci zastosowanych
materiatow,

- sprawdzi¢ prawidiowosci wykonania robot ziemnych a w szczegélnosci podioza, zasypki,
glebokosci ulozenia przewodu,

- sprawdzi¢ prawidiowos¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegélnosci zachowania, kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,

Odbidr techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokolow z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury,

Dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie odlegtosci krawedzi dna wykopu od ustalonej w planie nie powinno byé wieksze od
5¢cm (+/-),

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ 5cm (+/-),

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé 3cm (+/-),

- odchylenie osi ulozonego gazociggu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie
powinno przekraczac¢ 0,1m,

- odchylenie spadku utozonego przewodu (rurociggu) od przewidzianego w projekcie nie
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- powinno przekracza¢ 5% projektowanego oraz 10% projektowanego spadku przy wiekszych
spadkach projektowanych,
- wskaznik zageszczenia podioza i obsypki sprawdzony w trzech miejscach na dlugosci 100m
powinien by¢ zgodny z punktem 5.2.7.,
- wskaznik zageszczenia zasypki okreslony w trzech miejscach na diugosci 100m powinien byé
zgodny z punktem 5.2.10.

7. Odbior robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami kierownika
budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiory robot

Odbiér robét nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzgdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

7.2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnoéci
zwigzane z budowa instalacji gazowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg scian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggdw,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie izolacji,
proby szczelnosci przewodéw zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odblor robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.

7.2.2. Odbiér korficowy

Wyniki przeprowadzonych badarn podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotuy,
szczegblowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.

Whyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnoéci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym korfcowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢
Jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznoéci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

Przy odbiorze instalacji gazowej nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik budowy,

- Atesty i zaswiadczenia,

- Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robot
budowlanych zostaty zakryte,

- Protokoty prob szczelnosci przewodédw instalacii

- Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji gazowej,

- Swiadectwa badar jakosci wody.

8. Podstawa ptatnosci

8.1 Ustalenia ogdline
Cena uwzglednia wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone
w ST iPB.
Cena obejmuije:
- robocizne,
- wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakiadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
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zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktore moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegélnych elementéw robot. Szczegoly rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

9. Przepisy zwigzane

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje
sanitarne i przemysiowe” Arkady, Warszawa 1988.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. Poz. 1202 ze
zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019, poz. 266 ze
zmianami).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze
zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko /Dz.U. z 2010 r. Nr 213, Poz. 1397/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401/
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126/

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12,2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. 2009.2.6).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych
oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2013.383).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie /Dz.U. z 1999 r. Nr
63, Poz. 430/

PN-EN 1SO 3183:2013-05 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych
systemow transportowych

PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Postanowienia ogdéine.

PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: rury.

PN-EN1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czeé¢ 3. Ksztattki.

PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 4. Armatura.

PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania.

PN-EN 12007-1:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociagi © maksymalnym cisnieniu roboczym do
16 bar wiacznie. Czes¢ 1: Ogolne zalecenia funkcjonalne. (oryg.).

PN-EN 12007-2:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociggi 0 maksymalnym cisnieniu roboczym do
16 bar wigcznie. Cze$¢ 2: Szczegolowe zalecenia funkcjonalne dotyczgce polietylenu (MOP
do 10 bar wigcznie) (oryg.).

PN-EN 12007-3:2015 Systemy dostawy gazu. Rurociagi c maksymalnym ci$nieniu roboczym do
16 bar wigcznie. Czes¢ 3: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczgce stali.

PN-EN 12007-4:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do
16 bar wigcznie. Czes¢ 4: Szczegodtowe zalecenia funkcjonalne dotyczgce renowacii (oryg.).
PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania |
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne (oryg.).

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN 12732+A1:2014 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktaddéw rurowych.
Wymagania funkcjonalne.

PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa. Badania armatury metalowej. Cze$¢ 1. Préby
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cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowigzkowe (oryg.).

- PN-EN 14161+A1:2015 Przemyst naftowy i gazowniczy. Rurociggowe systemy przesytowe
(oryg.),

- PN-EN 1333:2008 Kotnierze i ich potgczenia. Elementy rurociggéw, Definicja i dobor PN.

- PN-EN 1983:2014 Armatura przemystowa. Kurki kulowe stalowe.

- PN-EN 1984:2010 Armatura przemystowa. Zasuwy stalowe i staliwne (oryg).

- PN-EN 19:2016 Armatura przemysiowa. Znakowanie armatury metalowe;j.

- PN-EN 558:2017 Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej |
katowej do rurociggéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy (oryg).

- PN-ISO 8501-1: 2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystoéci powierzchni. Czg$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powtok.

- ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggdw. Wymagania ogéine.

- ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania |
badania.

- ST-IGG-1003:2015 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania |
badania.

- ST-iGG-1004:2015 Gazociggi. Tablice informacyjne. Wymagania i badania.

- ST-IGG-0401:2015 Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie.

- ST-IGG-0601:2012  Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw ladowych.
Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

- ST-IGG-0602:2013 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw ladowych.
Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie.

- ST-IGG-0502:2017 Zespoly gazowe na przylgczach. Wymagania w zakresie projektowania,
budowy oraz przekazania do uzytkowania.

- ST-IGG-1201:2014 Metoda prozniowa. Odpowietrzanie i napeinianie gazem ziemnym sieci
gazowej.

- ST-1IGG-1202:2014 Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i napeinianie gazem ziemnym instalacji
gazowej.

- ST- 1GG-1101:2011 Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do przylgczen.

- ST-IGG-1501:2015 Filtry do stosowania na sieciach gazowych.

- ST-IGG-0902:2010 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw stalowych.

- ST-IGG-0301:2012 Proby cisnieniowe gazociagéw z PE o maksymalnym cignieniu roboczym do
0,5 MPa wigcznie.

- ST-IGG-0302:2013 Proby ciénieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym
powyzej 0,5 MPa do 1,0 MPa wiacznie.

- ‘'Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”

-z dnia 21.12.2016 r. - Zalgcznik do Zarzgdzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki
Gazownictwa Sp. z 0.0.

- Zarzadzenie nr 46/2017 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z 0.0. z dnia 4 maja 2017 roku: Warunki
techniczne dla standardowych szafek gazowych

- Zarzgdzenie 33/2017 Prezesa Zarzadu Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. z dnia 05.04.2017
r. “Zasady projektowania i budowy ochrony antykorozyjnej stalowych sieci gazowych”.
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