Załącznik nr 10
Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń ITS Poznań i sygnalizacji świetlnych w latach 2021-2023

Część III (Zadanie nr 3)
Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń Siemens/Siemens Mobility związanych 
z systemem zarzadzania ruchem tj. systemów oraz urządzeń zlokalizowanych w centrum sterowania ruchem, sterowników sygnalizacji Siemens/Siemens Mobility, urządzeń ITS Poznań związanych z kamerami ANPR (model ruchu), stacjami pomiarowymi Stella i TEU oraz Systemem Automatycznej Identyfikacji Zdarzeń (AID) zlokalizowanych na terenie miasta Poznania.

Do zadań wykonawcy należy w szczególności:
· dokonywanie przeprogramowań urządzeń sterowniczych związanych z dostosowaniem sygnalizacji do aktualnych warunków ruchowych na polecenie Zamawiającego. Powyższe przeprogramowania mogą obejmować zmiany programów bazowych (cyklicznych), zmiany parametrów sterowania akomodacyjnego (warunki czasowe, logiczne). W zakres przeprogramowań wchodzą zmiany związane z modyfikacją struktury algorytmów sterowania adaptacyjnego i sterowania obszarowego oraz kalibracja Systemu. Po wprowadzeniu wszystkich w/w zmian Wykonawca musi kontrolować przez przynajmniej 30 dni prawidłowość wprowadzonych parametrów i w przypadku wykrycia błędów lub wskazania błędów przez Zamawiającego, natychmiast usunąć nieprawidłowości. Zlecone przez Zamawiającego przeprogramowania muszą zostać wdrożone w terminie 7 dni od daty przekazania do Wykonawcy stosownej dokumentacji technicznej lub wytycznych Zamawiającego.
· diagnozowanie przyczyn nieprawidłowego działania sterowników sygnalizacji świetlnej na zgłoszenie Zamawiającego. W przypadku wykonania diagnostyki urządzeń sterowniczych i błędnego wskazania przez Wykonawcę przyczyn awarii, a Zamawiający w związku z tym poniesie dodatkowe koszty, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia tymi kosztami Wykonawcę wskazującego błędną przyczynę awarii.
· dokonywanie korekt punktów meldunkowych radia VDV dla transportu publicznego
· Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania Systemu w pełnej sprawności technicznej i użytkowej zapewniającej:
· realizację funkcji zarządzania ruchem 
· realizację programów (planów) sygnalizacyjnych zgodnych z dokumentacją zatwierdzoną przez właściwy Organ Zarządzający Ruchem,
· [bookmark: _GoBack]jednoznaczne i czytelne wyświetlanie obrazu,
· jednoznaczne i czytelne wyświetlanie komunikatów,
· Prace konserwacyjne i serwisowe przy kamerach ANPR do rozpoznawania tablic rejestracyjnych do systemu modelu ruchu. Ilość kamer 306 szt. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości kamer objętych zadaniem o 20%.
· Prace konserwacyjne i serwisowe przy stacjach pomiarowych ST  STELLA  do klasyfikacji i zliczania pojazdów do systemu modelu ruchu (12 szt.) oraz stacje pomiarowe TEU (Traffic Eye Universal)
· Prace konserwacyjne i serwisowe przy systemie detekcji zdarzeń z kamerami AID (szt. 135) do wykrywania zdarzeń ( wypadki, nieprawidłowy kierunek ruchu) w newralgicznych punktach,

Wykonawca w zakresie swoich obowiązków dokona podłączania nowych skrzyżowań do systemu Scala poprzez uruchomienie funkcji systemowych i kalibrację Systemu. Czas na podłączenie skrzyżowania i kalibrację Systemu będzie ustalany indywidualnie dla każdego zlecenia, lecz nie dłuższy niż 7 dni.
W przypadku awarii systemu Scala zakończenie zadania będzie zaliczone Wykonawcy po przywróceniu całości systemu do stanu sprzed wystąpienia awarii.
Prowadząc prace w terenie należy przy sterownikach sygnalizacji należy każdorazowo poinformować dyżurnego Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa Ruchu ZDM.
Wykaz lokalizacji sterowników z oznaczeniem producenta znajduje się w załączniku nr 13.
Opis systemu ITS dla części III (zadania nr 3) znajduje się w załączniku 14.
Zakresy zadań podstawowych i wymagane czasy realizacji dla poszczególnych części wskazano w poniżej:



W tabeli poniżej przedstawiono zakres czynności wraz z ich maksymalnym czasem realizacji.

	Lp.
	Opis robót
	Jednostka czasu
	maksymalna ilość jednostek czasu

	1
	Przeprogramowanie sterownika zgodnie z nową organizacją  ruchu (nowe programy)
	 
	 

	1.1
	   - do 16 grup sygnałowych
	doba
	7

	1.2
	   -  ponad 16 grup sygnałowych 
	doba
	7

	2
	Zmiana parametrów programów sterownika sygnalizacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (stare programy)
	 
	 

	2.1
	   - do 16 grup sygnałowych
	godzina
	72

	2.2
	   -  ponad 16 grup sygnałowych 
	godzina
	72

	3
	Zmiana harmonogramu pracy sterownika sygnalizacji
	godzina
	24

	4
	Aktualizacja oprogramowania sterownika sygnalizacji do najnowszej wersji (nowe oprogramowanie systemowe)
	godzina
	48

	5
	Niestandardowe przeprogramowanie sterownika sygnalizacji rozliczane w roboczogodzinach łącznie z dojazdem
	godzina
	48

	6
	Wprowadzenie zmian w definicji obiektów w systemie SCALA
	doba
	5

	7
	Wprowadzenie nowych obiektów w systemie SCALA
	godzina
	72

	8
	Wprowadzenie zmian w algorytmach sterowania Znakami Zmiennej Treści
	godzina
	72

	9
	Wprowadzanie zmian w parametrach sterowania obszarowego TASS
	godzina
	72

	10
	Wprowadzanie zmian w parametrach sterowania obszarowego MOTION
	godzina
	72

	11
	Wprowadzanie zmian w parametrach odcinków pomiarowych i w modelu ruchu
	godzina
	72

	12
	Definiowanie nowych odcinków pomiarowych (w tym w modelu ruchu)
	doba
	5

	13
	Sprawdzenie poprawności działania całego interfejsu SCALA GUI
	doba
	7

	14
	sprawdzenie poprawności działania oprogramowania odpowiedzialnego za sterowanie Znakami Zmiennej Treści w Scali i przywrócenie funkcjonowania
	godzina
	72

	15
	sprawdzenie poprawności działania oprogramowania sterowania obszarowego TASS, przywrócenie funkcjonowania
	godzina
	24

	16
	sprawdzenie poprawności działania oprogramowania sterowania obszarowego MOTION,
	godzina
	24

	17
	przywrócenie funkcjonowania sterowania obszarowego MOTION,
	godzina
	4

	18
	sprawdzenie poprawności działania modelu ruchu i poprawności danych dla odcinków pomiarowych, przywrócenie funkcjonowania
	godzina
	72

	19
	Sprawdzenie poprawności działania modułu czasów podróży, przywrócenie funkcjonowania
	godzina
	72

	20
	Sprawdzenie poprawności działania Szyny Danych 
	godzina
	24

	21
	Przywrócenie działania Szyny Danych
	godzina
	4

	22
	Wprowadzenie poprawek systemowych - WINDOWS hotfix  (serwer)
	doba
	7

	23
	Wprowadzenie poprawek oprogramowania SCALA
	doba
	7

	24
	Wprowadzenie poprawek oprogramowania Sitraffic Office
	doba
	7

	25
	Wprowadzenie poprawek systemowych Wideodetekcji Tunelowej
	doba
	7

	26
	Diagnostyka sterownika i analiza dziennika błędów
	godzina
	4

	27
	Przywrócenie łączności sterownika sygnalizacji z Centrum Sterowania
	godzina
	4

	28
	Przywrócenie działania systemu SCALA (wszystkich modułów)
	godzina
	4

	29
	Utrzymanie serwera ITS Poznań
	 
	 

	29.1
	Przegląd i konserwacja szaf rackowych
	doba
	7

	29.2
	Sprawdzenie połączeń kablowych urządzeń zabudowanych w szafie rack
	doba
	7

	29.3
	Wyczyszczenie urządzenia taśmowego wraz z czyszczeniem głowicy
	doba
	7

	29.4
	Wykonanie kopii zapasowej serwerów  obraz
	doba
	7

	29.5
	Przegląd działania infrastruktury wirtualnej
	doba
	7

	29.6
	Wprowadzenie poprawek systemowych w hostach wirtualizujących
	doba
	7

	29.7
	Rekonfiguracja parametrów maszyny wirtualnej
	doba
	7

	29.8
	Wyczyszczenie dysków z plików tymczasowych
	doba
	7

	29.9
	Sprawdzenie i archiwizacja logów zapory sieciowej
	doba
	7

	29.10
	Aktualizacja wzorców bazy antywirusowej
	doba
	7

	29.11
	Aktualizacja silników bazy antywirusowej
	doba
	7

	29.12
	Sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego
	doba
	7

	29.13
	Sprawdzenie i analiza stanu dysków twardych
	doba
	7

	30
	Konserwacja i przeglądy zasilacza awaryjnego UPS
	 
	 

	30.1
	przegląd UPS z pomiarem efektywności akumulatorów
	doba
	7

	30.2
	korekta parametrów działania
	doba
	7

	30.3
	wymian wyeksploatowanego akumulatora
	doba
	7

	31
	Konserwacja i przeglądy urządzeń radiolinii
	 
	 

	31.1
	Wykonanie pomiaru przepustowości radiolinii
	doba
	3

	31.2
	Sprawdzenie poprawności działania radiolinii oraz sprawdzenie logów
	doba
	3

	31.3
	Aktualizacja oprogramowania
	doba
	3

	31.4
	Wykonanie kopii konfiguracji radiolinii
	doba
	3

	32
	Przystosowanie sterownika i konfiguracja do odbioru komunikatów VdV
	 
	 

	32.1
	dostarczenie z pełnym wyposażeniem odbiornika do odbioru komunikatów (meldunków) VdV wraz z anteną i mocowaniem do masztu sygnalizacyjnego, pełna konfiguracja i uruchomienie odbioru danych
	doba
	14

	32.2
	Przeprogramowanie parametrów radia VdV i dostosowanie programu sygnalizacji
	godzina
	72

	33
	Naprawa sterownika na skrzyżowaniu
	godzina
	4

	34
	Wymiana kamery wideodetekcji 
	godzina
	72

	35
	Podłączenie monitoringu wizyjnego do CSR
	doba
	7

	36
	Wystawienie danych z parkingów buforowych na wskazany przez Zamawiającego serwer *1)
	do uzgodnienia

	37
	Kamery ANPR i stacje pomiarowe Stella (167 JTMS + 43 Stella + 96 RM = 306 szt.)
	 
	 

	37.1
	sprawdzenie ukierunkowania kamer w stosunku do pasów ruchu
	doba
	20

	37.2
	korekta ukierunkowania kamery w stosunku do pasów ruchu
	godzina
	24

	37.3
	oczyszczenie i umycie wodą obudowy i szybki z zewnątrz
	doba
	20

	37.4
	przeprowadzenie prób odczytu tablic rejestracyjnych w dzień
	doba
	20

	37.5
	przeprowadzenie prób odczytu tablic rejestracyjnych w nocy
	doba
	20

	37.6
	Wgrywanie nowego oprogramowania systemowego
	doba
	7

	37.7
	wymiana szafki do urządzeń kamery ANPR - Fixbox mały
	godzina
	72

	37.8
	wymiana szafki do urządzeń kamery ANPR - Fixbox duży
	godzina
	72

	37.9
	wymiana kamery ANPR SICORE S25X00-01 lub równoważnej
	godzina
	72

	37.10
	wymiana kamery ANPR SICORE W25X00-02 lub równoważnej
	godzina
	72

	37.11
	Zmiana sposobu łączności z kamerą ANPR z GSM na światłowód,
	doba
	14

	37.12
	wymiana zasilacza 
	godzina
	72

	37.13
	Diagnostyka i analiza błędów (dot. kamer ANPR)
	godzina
	8

	37.14
	Wystawienie danych z kamer ANPR (całego systemu) na serwer wskazany przez Zamawiającego (pliki wystawiane w formacie XLM w czasie rzeczywistym) *2) 
	do uzgodnienia

	37.15
	Diagnostyka pracy sterownika SST5 i analiza błędów
	godzina
	8

	37.16
	Kontrola wartości pomiarów z detektorów
	doba
	7

	37.17
	Sprawdzenie i archiwizacja konfiguracji
	doba
	7

	37.18
	Wymiana grzałki w szafce
	godzina
	12

	37.19
	przywrócenie działania serwera ANPR po awarii
	godzina
	4

	38
	Kamery AID (szt. 135)
	 
	 

	38.1
	mycie i czyszczenie obiektywów kamer AID (135 szt.)
	doba
	14

	38.2
	sprawdzenie stanu kamery AID (135 szt.)
	doba
	7

	38.3
	dokładne sprawdzenie ukierunkowania kamery (ustawienia pola widzenia) w stosunku do nadzorowanego pasa (pasów ruchu), korekta ukierunkowania niewłaściwego,
	godzina
	8

	38.4
	wymiana zużytej grzałki kamery,
	godzina
	8

	38.5
	Sprawdzenie i ewentualna poprawa ustawienia detektora wraz z kalibracją
	godzina
	8

	38.6
	Wymiana kamery AID Sony SNC EB600 lub równoważnej
	godzina
	48

	39
	Stacje Pomiarowe TEU (Traffic Eye Universal) 
	 
	 

	39.1
	Zmiana parametrów detektorów i stacji
	godzina
	72

	39.2
	aktualizacja oprogramowania
	doba
	7

	39.3
	wymiana czujnika Traffic Eye Universal 5
	godzina
	24

	40
	prace niewyspecyfikowane
	do uzgodnienia






Opis szczegółowy niektórych czynności:
*1) Wystawienie danych z parkingów buforowych na wskazany przez Zamawiającego serwer - Wykonawca w tym celu będzie współpracował z innym podmiotem działającym na rzecz Zamawiającego. Dane wystawione w muszą być w pliku (lub plikach) XML oraz w pliku CSV. Przesył danym musi odbywać się w czasie rzeczywistym, każda zmiana statusu (zajętego miejsca) musi wygenerować plik z aktualnym stanem miejsc dostępnych na danym parkingu. Minimalna ilość danych jaką mają zawierać pliki przedstawiono w poniższej tabeli. 
	Czas_Rejestracji
	Liczba_Wolnych_Miejsc
	Liczba_Poj_Wjezdzajacych
	Liczba_Poj_Wyjezdzajacych
	Nazwa parkingu

	
	
	
	
	



*2) Wystawienie danych z kamer ANPR (całego systemu) na serwer wskazany przez Zamawiającego (pliki wystawiane w formacie XLM w czasie rzeczywistym) – Wykonawca w tym celu będzie współpracował z innym podmiotem działającym na rzecz Zamawiającego. Pliki xlm muszą być plikami oryginalnymi nie przetworzonymi tzn. takimi jakie kamera ANPR wysyła bezpośrednio na serwer ITS wysyłane w czasie rzeczywistym bez znaczących opóźnień. 
*2) Wymiana elementów dotyczy wszelkich prac niezbędnych do zamontowania nowych urządzeń (np. demontaż, przełożenie wyposażenia itp.) wraz z dostarczeniem nowego elementu.
Wykaz części urządzeń:
	[bookmark: RANGE!A1:D117]
	Zestawienie kamer ANPR i AID

	l.p.
	Lokalizacja 
	Rodzaj/Model
	Ilość

	 
	 
	 
	 

	1
	Głogowska - Hetmańska
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	3

	 
	 
	AID Sony SNC EB600
	2

	2
	Most Dworcowy
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	3

	 
	 
	AID Sony SNC EB600
	2

	3
	Roosevelta - Bukowska
	AID Sony SNC EB600
	2

	4
	Rondo Kaponiera
	ANPR JTMS SICORE S/W25X00-01 
	4

	 
	 
	AID Sony SNC EB600
	6

	5
	Dąbrowskiego - Żeromskiego
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	5

	 
	 
	AID Sony SNC EB600
	2

	6
	Dąbrowskiego - Polska
	AID Sony SNC EB600
	33

	 
	 
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	4

	7
	Bukowska - Polska
	AID Sony SNC EB600
	2

	 
	 
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	4

	8
	Bukowska - Grochowska
	ANPR JTMS SICORE S/W25X00-01 
	2

	9
	Bukowska - Przybyszewskiego
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	4

	 
	 
	AID Sony SNC EB600
	2

	10
	Bukowska - Szylinga - Kraszewskiego
	ANPR JTMS SICORE S/W25X00-01 
	2

	11
	Grochowska - Marcelińska
	ANPR JTMS SICORE S/W25X00-01 
	2

	12
	Grunwaldzka - Przybyszewskiego
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	6

	 
	 
	AID Sony SNC EB600
	5

	13
	Grunwaldzka - Matejki
	ANPR JTMS SICORE S/W25X00-01 
	2

	14
	Most Teatralny
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	4

	 
	 
	AID Sony SNC EB600
	2

	15
	Ściegiennego - Głogowska
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	5

	16
	Arciszewskiego - Reymonta - Hetmańska
	AID Sony SNC EB600
	2

	 
	 
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	4

	17
	Grunwaldzka - Jugosłowiańska
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	4

	 
	 
	AID Sony SNC EB600
	2

	18
	Grunwaldzka - Grochowska
	ANPR JTMS SICORE S/W25X00-01 
	4

	19
	Żeromskiego - Wawrzyńca
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-00
	4

	20
	Dąbrowskiego - Kościelna
	ANPR JTMS SICORE S/W25X00-01 
	2

	21
	Dąbrowskiego - Szpitalna
	ANPR JTMS SICORE S/W25X00-01 
	2

	22
	Hetmańska - Kasprzaka
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	1

	23
	Matejki - Berw. - Wyspiańskiego
	ANPR JTMS SICORE S/W25X00-03
	2

	24
	Bukowska - "Ławica" wyjazd
	ANPR JTMS SICORE S/W25X00-01 
	2

	25
	Bukowska - Leśnych Skrzatów
	ANPR JTMS SICORE S/W25X00-01 
	2

	26
	Bukowska - Złotowska
	ANPR JTMS SICORE S/W25X00-01 
	2

	27
	Królowej Jadwigi - Droga Dębińska
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	4

	28
	Królowej Jadwigi / Półwiejska
	AID Sony SNC EB600
	2

	29
	Rondo Rataje
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	6

	30
	Towarowa / Wierzbięcice
	ANPR JTMS SICORE S/W25X00-01 
	2

	31
	Towarowa (Matyi) / Przemysłowa
	ANPR JTMS SICORE S/W25X00-01 
	1

	32
	Hetmańska - 28 Czerwca 1956
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-03
	6

	33
	Rondo Starołęka
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	5

	 
	 
	AID Sony SNC EB600
	5

	34
	Zamenhofa/Krucza
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01 
	2

	35
	Zamenhofa/Obrzyca
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01 
	2

	36
	Zamenhofa/Pilsudskiego
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01 
	2

	37
	JP2/Kórnicka
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01 
	2

	38
	JP2/Baraniaka
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01 
	3

	39
	Rondo Śródka (SP)
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	7

	40
	Hlonda/św. Wincentego
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01 
	2

	41
	Hlonda/Główna
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	42
	Hlonda/Smolna
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	43
	Bałtycka/Gnieźnieńska
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	44
	Bałtycka/Janikowska
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	45
	Bałtycka/Gdyńska
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	46
	Bałtycka/Hlonda
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	3

	47
	Lechicka/Serbska
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	3

	48
	Lechicka/Naramowicka
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	4

	49
	Lechicka/Połabska
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	50
	Lechicka/Piątkowska
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	4

	51
	Rondo Obornickie (SP)
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	7

	52
	Obornicka/Kurpińskiego
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	53
	Niepodległości/św. Marcin (SP)
	ANPR RM SICORE W25X00-02 / SICORE S25X00-01
	5

	54
	św. Marcin/Ratajczaka
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	55
	Niepodległości/Niezłomnych
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	56
	Niepodległości/Powstańców Wlkp
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	57
	Niepodległości/Fredry
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	58
	Niepodległości/Libelta
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	59
	Niepodległości/Solna
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	4

	60
	Niepodległości/Przepadek
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	61
	Warszawska/Mogileńska
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	62
	Warszawska/Krańcowa
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	63
	Warszawska/Św. Michała
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	64
	Garbary/Estkowskiego (SP)
	ANPR SP SICORE S25C16-02
	4

	65
	Solna/Marcinkowskiego
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	66
	Pułaskiego - al. Wielkopolska - Solna (SP)
	ANPR SP SICORE S25C16-02
	4

	67
	Al. Wielkopolska/Nad Wierzbakiem
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	68
	Nad Wierzbakiem/Wojska Polskiego
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	69
	Wojska Polskiego/Wołyńska
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	70
	Wojska Polskiego/Witosa
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	71
	Wojska Polskiego/Dojazd
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	72
	Garbary/Armii Poznań
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	73
	Garbary/Wielka
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	1

	74
	Garbary/Plac Bernardyński
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	1

	75
	Garbary/Strzelecka
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	1

	76
	Dymka/Żelazna
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	77
	Dymka/Szwajcarska
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	78
	Dymka/Chartowo
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	3

	79
	Baraniaka/Inflancka
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	80
	Baraniaka/Katowicka
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	81
	Żegrze/Bobrzańska
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	1

	82
	Chartowo/Piaśnicka
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	83
	Żegrze/Bobrzańska
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	1

	84
	Ks. Mieszka/Słowiańska
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	4

	85
	Słowiańska/Gronowa
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	86
	Słowiańska/Murawa
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	87
	Słowiańska/Wilczak
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	4

	88
	Solidarności/Piątkowska
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	4

	89
	Solidarności/Ks. Mieszka
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	4

	90
	Solidarności/Polabska
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	91
	Rondo Solidarności
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	92
	Serbska/Naramowicka
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	4

	93
	Serbska/Wilczak
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	94
	Ks. Mieszka/Pułaskiego
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	95
	Ks. Mieszka/Wiechowicza
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	96
	Szeligowskiego/Opieńskiego
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	97
	Naramowicka/Błażeja
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	98
	Naramowicka/Łużycka
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	99
	Wojciechowskiego/Kurpińskiego
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	100
	Piątkowska/Słowiańska
	ANPR JTMS SICORE S25X00-01 / W25X00-01
	2

	101
	Wiadukt ul. Lutycka/Dąbrowskiego 
	 AID Sony SNCB600
	22

	102
	Wiadukt Kosynierów Górczyńskich 
	 AID Sony SNCB600
	35



	Stacje Pomiarowe Stella

	Nr proj.
	Lokalizacja
	Rodzaj/Model
	Ilość

	
	
	
	

	P172
	Głogowska między A2 a węzłem Kotowo
	ANPR SP SICORE S25C16-02
	4

	P173
	Grunwaldzka między przejazdem kolejowym a Malwową
	ANPR SP SICORE S25C16-02
	2

	P174
	Bukowska między granicą Miasta a pierwszą sygnalizacją
	ANPR SP SICORE S25C16-02
	4

	P175
	Dąbrowskiego między granicą Miasta a Słupską
	ANPR SP SICORE S25C16-02
	6

	P176
	Obornicka między granicą Miasta a Mateckiego
	ANPR SP SICORE S25C16-02
	2

	P177
	Naramowicka między granicą Miasta a Jaśkowiaka
	ANPR SP SICORE S25C16-02
	2

	P178
	Gdyńska między przejazdem kolejowym a Chemiczną
	ANPR SP SICORE S25C16-02
	4

	P179
	Gnieźnieńska przed Bałtycka od strony Bogucina
	ANPR SP SICORE S25C16-02
	5

	P180
	Warszawska między wiaduktem kolejowym a Smołdzinowską
	ANPR SP SICORE S25C16-02
	4

	P181
	Krzywoustego między A2 a węzłem Franowo
	ANPR SP SICORE S25C16-02
	4

	P182
	Starołęcka między Głuszyną a Rozwadowską
	ANPR SP SICORE S25C16-02
	2

	P183
	Dolna Wilda między A2 a skrzyżowaniem Dolna Wilda/28 czerwca 1956
	ANPR SP SICORE S25C16-02
	4



Czynności ogólne:
· Kontrola poprawności odczytu tablic rejestracyjnych. W tym celu należy przeprowadzić 15 minutową weryfikację odczytu tablic rejestracyjnych, porównując zliczanie kontrolne z rzeczywistymi odczytami z tablic z zapisu wideo lub zdjęć. Należy sporządzić szczegółowy protokół ze zliczania. W protokole należy podać przede wszystkim występujące różnice między odczytami przez urządzenie a rzeczywistymi numerami tablic pojazdów oraz w jakim stopniu udało się po regulacji osiągnąć zadaną dokładność odczytu. W przypadku nie osiągnięcia zadanych dokładności należy dokonać korekty ustawień kamer ANPR i wykonać drugie zliczanie kontrolne z kolejnym protokołem.
· Kontrola poprawności klasyfikacji urządzenia pomiarowego. W tym celu należy przeprowadzić 15 minutowe zliczanie kontrolne. Podczas zliczania należy dokonać rozróżnienia między samochodami ciężarowymi a osobowymi. Należy sporządzić szczegółowy protokół ze zliczania. W protokole należy podać przede wszystkim występujące różnice między zliczonymi, a wykrytymi wartościami oraz w jakim stopniu udało się po regulacji osiągnąć zadaną dokładność zgodnie np. z COST 323 (w zależności od przyjętego schematu klasyfikacji). W tym celu należy ew. wykonać drugie zliczanie kontrolne z kolejnym protokołem.

	ZESTAWIENIE STACJI POMIAROWYCH TEU (TRAFFIC EYE UNIVERSAL)

	
	
	
	

	KIERUNEK
	POLE DETEKCJI
	STACJA 
	DETEKTOR

	050 KRÓLOWEJ JADWIGI - DROGA DĘBIŃSKA

	

	

	Strzelecka w kier. Królowej Jadwigi
	PAS PRAWY
	TE050N
	TEU001

	
	PAS LEWY
	
	

	Królowej Jadwigi w kier. Matyi
	PAS PRAWY
	TE050E
	TEU002

	
	PAS LEWY
	
	

	Droga Dębińska w kier. Królowej Jadwigi
	PAS PRAWY
	TE050S
	TEU003

	
	PAS LEWY
	
	

	Królowej Jadwigi w kier. Rataj
	PAS PRAWY
	TE050W
	TEU004

	
	PAS ŚRODKOWY
	
	

	
	PAS LEWY
	
	

	051 KRÓLOWEJ JADWIGI - PÓŁWIEJSKA 

	

	

	Królowej Jadwigi w kier. Matyi
	PAS PRAWY
	TE051E
	TEU005

	
	PAS LEWY
	
	

	Królowej Jadwigi w kier. Rataj
	PAS PRAWY
	TE051W
	TEU006

	
	PAS LEWY
	
	

	095 MATYI - WIERZBIĘCICE

	

	

	Ratajczaka w kierunku Wierzbięcic
	PAS PRAWY
	TE095N
	TEU007

	
	PAS ŚRODKOWY
	
	

	
	PAS LEWY
	
	

	Królowej Jadwigi w kierunku Matyi
	PAS PRAWY
	TE095E
	TEU008

	
	PAS LEWY
	
	

	 Matyi w kierunku Królowej Jadwigi
	PAS PRAWY
	TE095w
	TEU009

	
	PAS ŚRODKOWY
	
	

	
	PAS LEWY
	
	

	003 MOST DWORCOWY

	

	

	Roosevelta
	PAS PRAWY
	TE003N
	TEU10

	
	PAS ŚRODKOWY
	
	

	
	PAS LEWY
	
	

	Most Dworcowy
	PAS PRAWOSKRĘT
	TE003E
	TEU11

	
	PAS ŚRODKOWY
	
	

	
	PAS LEWY
	
	

	Głogowska
	PAS PRAWY
	TE003S
	TEU12

	
	PAS LEWY
	
	

	118 GŁOGOWSKA - ŚNIADECKICH

	

	

	Głogowska w kierunku granic miasta
	PAS PRAWY
	TE118NE
	TEU13

	
	PAS LEWY
	
	

	Głogowska w kier. Centrum
	PAS PRAWY
	TE118SW
	TEU14

	
	PAS LEWY
	
	

	001 GŁOGOWSKA - HETMAŃSKA

	

	

	Głogowska w kierunku granic miasta
	PAS PRAWY
	TE001NE
	TEU15

	
	PAS LEWY
	
	

	Hetmańska w kier. Grochowskiej
	bd
	TE001SE
	TEU16

	
	bd
	
	

	Głogowska w kier. Centrum
	PAS PRAWY
	TE001SW
	TEU17

	
	PAS LEWY
	
	

	Głogowska w kier. Rataj
	PAS LEWY
	TE001NW
	TEU18

	
	PAS PRAWY
	
	

	149 GŁOGOWSKA - HALLERA

	

	

	Głogowska w kierunku granic miasta
	PAS PRAWY
	TE149NE
	TEU19

	
	PAS LEWY
	
	

	078 ŚCIEGIENNEGO - GŁOGOWSKA

	

	

	Głogowska w kierunku granic miasta
	PAS PRAWY
	TE078SW
	TEU20

	
	PAS ŚRODKOWY
	
	

	
	PAS LEWY
	
	

	091 GRUNWALDZKA - GROCHOWSKA

	

	

	Grunwaldzka w kier. Junikowa
	PAS PRAWY
	TE091E
	TEU21

	
	PAS LEWY
	
	

	Grochowska w kier. Bukowskiej
	PAS LEWY
	TE091SE
	TEU22

	
	PAS PRAWY
	
	

	Grunwaldzka w kier. Centrum
	PAS PRAWY
	TE091W
	TEU23

	
	PAS LEWY
	
	

	Grochowska w kier. Hetmańskiej
	PAS PRAWY
	TE091N
	TEU24

	
	PAS LEWY
	
	

	090 GRUNWALDZKA - JUGOSŁOWIAŃSKA

	

	

	Grunwaldzka w kier. Junikowa
	PAS PRAWY
	TE090NE
	TEU25

	
	PAS LEWY
	
	

	Jugosłowiańska w kier. Bułgarskiej
	PAS PRAWY
	TE090SE
	TEU26

	
	PAS LEWY
	
	

	Grunwaldzka w kier. Centrum
	PAS PRAWY
	TE090W
	TEU27

	
	PAS LEWY
	
	

	Bułgarska kier. Jugosłowiańskiej
	PAS PRAWY
	TE090N
	TEU28

	
	PAS ŚRODKOWY
	
	

	
	PAS LEWY
	
	

	088 RONDO SKUBISZEWSKIEGO

	

	

	Grunwaldzka w kier. Junikowa
	PAS PRAWY
	TE088NE
	TEU29

	
	PAS LEWY
	
	

	Jawornicka
	PAS
	TE088SE
	TEU30

	
	
	
	

	Grunwaldzka w kier. Centrum
	PAS PRAWY
	TE088SW
	TEU31

	
	PAS LEWY
	
	

	Smoluchowskiego
	PAS
	TE088NW
	TEU32

	
	
	
	

	163 GRUNWALDZKA - MALWOWA

	

	

	Grunwaldzka od strony Centrum
	PAS PRAWY
	TE163NE
	TEU33

	
	PAS LEWY
	
	

	Grunwaldzka od strony Plewisk
	PAS
	TE163SW
	TEU34

	
	
	
	

	z Malwowej w Grunwaldzką
	PAS
	TE163NW
	TEU35

	
	
	
	

	264 GŁOGOWSKA - OSTATNIA

	

	

	Głogowska w kierunku granic miasta
	PAS LEWY
	TE264N
	TEU36

	
	PAS  PRAWY
	
	

	Głogowska w kier. Centrum
	PAS LEWY 
	TE264S
	TEU37

	
	PAS PRAWY
	
	




Wykonywanie prac będzie się odbywało każdorazowo na jednostkowe zgłoszenie (zlecenie) przedstawiciela Zamawiającego. Zakres prac dodatkowych, które wynikną w trakcie realizacji usługi wymagają zgody upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zgłoszenie zostanie skierowane do Wykonawcy za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, a jeżeli nie ma możliwości powiadomienia takim sposobem, to zgłoszenie można przekazać telefonicznie, lecz  zostanie potwierdzone niezwłocznie faksem lub pocztą elektroniczną, gdy już będzie taka możliwość.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem realizacji zlecenia w miejscu jego wykonania, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego i jego numer telefonu będzie podany wyłonionemu Wykonawcy. Tej samej osobie Wykonawca winien zgłosić zakończenie realizacji zlecenia.
Prace planowe, powodujące dłuższe wyłączenie sygnalizacji Wykonawca winien zgłosić co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadamiając jednocześnie pocztą elektroniczną Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Miejskiego Inżyniera Ruchu. 
Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a materiały muszą być nowe, pełnowartościowe i odpowiadać przeznaczeniu do danego zastosowania.
W przypadki prac związanych z przeprogramowaniem sterownika zgodnie z nową organizacją ruchu (nowe programy) Wykonawca zobowiązany jest do 3 miesięcznej dyspozycji w celu optymalizacji (wprowadzanie korekt i zmian) wdrożonego nowego programu sygnalizacji, a w przypadku zmiany parametrów programów sterownika sygnalizacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (stare programy) Wykonawca zobowiązany jest do 1 miesięcznej dyspozycji w celu optymalizacji wdrożonych zmian. Czynności związane z tymi optymalizacjami Wykonawca będzie wykonywał nieodpłatnie w ramach zleconego zadania.  Wykonawca dostarczy do Zamawiającego komplet plików źródłowych programów sygnalizacji, pozwalających na samodzielną kompilacje programów.

Przy wykonywaniu zleceń stosować oznakowanie robót zgodne ze wzorami ustalonymi przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie każdorazowe zgłoszenia zajęcia pasa drogowego Zamawiającego zgodnie z ustawą o drogach publicznych.
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