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1. CZESC OPISOWA
11 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy w zwiazku z usunieciem kolizji telekomunikacyjnej na frasie
projektowanego ciagu pieszo-rowerowego w ciagu ul. tuganskiej.

12 PODSTAWA OPRACOWANIA
12.1 Materiaty

1. Wizja lokalna.

2. Wytyczne i standardy od Zamawigjacego.
3. Umowa z Zamawigjacym.

L. Mapa do celéw projektowych.

5. Opinia geotfechniczna.

122 Zamawigjacy

*7dm

Zarzad Drég Miejskich

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
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1.3 OPINIE, UZGODNIENIA | DECYZJE ADMINISTRACY JNE

131 Uzgodnienie Orange S.A.

orange”

Orange Polska

Hurt RM-PLAN Robert Milkiewicz
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Mtyriska 105J lok. 2
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 62-052 Komorniki

i Obstugi Klienta
ul. Okoniowa 16, 91-498 kédz
tel.: 42 658 93 44 fax.: 42 656 65 50

kdédz, 19 marzec 2019r.

Numer pisma: TTISILU/JN.215-13212/19
Temat: uzgodnienie Projektu Budowlano-Wykonawczego "Budowa ciagu pieszo-rowerowego na ul. kugariskiej

na odcinku od skrzyzowania z ul. Ostrowska w kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowej w Poznaniu

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Pafistwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu Budowlano-Wykonawczego
"Budowa ciggu pieszo-rowerowego na ul. kugariskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Ostrowskg w
kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowej w Poznaniu” informuje, ze przestawione rozwigzania
techniczne w czesci trasowej uzgadniamy pozytywnie. W celu zatwierdzenia dokumentaciji do realizacji
przez Orange Polska S.A. nalezy przedtozy¢:

- kompletny projekt Budowlano-Wykonawczy
- kopie prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;

Powyzsza opinia wydana zostata w celu uzyskania przez Inwestora stosownych pozwoleri oraz decyzji
administracyjnych.

Za powyzsze zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowaé w terminie
okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbng korespondencja.

_ ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celow
stuzbowych 1 komplet PBW z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
;/( &édﬂ/(
cek Nowak
St. Spec. Ds. Zasobdéw Infrastruktury

Zatgezniki.

18 1 Egz. .Projektu Budowlanego

Orange Polska Spélka Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sd Rejonowy dia mst. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerern 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-885; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072 437 zlotych.
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132 Warunki techniczne

Orange Polska S.A. RM-PLAN
Domena Hurt Robert Milkiewicz
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Miyriska 105j/2
| Obstugi Klienta w £odzi 62-052 Komorniki

ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznari
tel.: 61 866 74 78

Poznari, 04 wrzesnia 2018r.

Numer pisma:  TTISILU/P-2112-189/45562/18/MW

Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z projektem budowy ciagu pieszo-rowerowego
na ul. kugariskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowska w Kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowe] w
Poznaniu.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 03-09-2018 dotyczace jak w temacie informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejaca napowietrzng slecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
L,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnisjgey, opracowaé projekt i wykonaé przetozenie
istnisjgcych urzadzen  telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizig z projektowana inwestycjg, zwracajgc
szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1% Wykonaé przetozenie, poza obreb planowanej inwestycii, kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej. Istniejgcg
sie¢ telekomunikacyjna zaznaczono na podkiadzie geodezyjnym kolorem pomarariczowym. Wszystkie prace
zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyina nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi  przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2008r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

2 W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez cata szerokos$¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoéci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania;

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszito do zwigkszenia wartosci urzadzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwoscel uzytkowe | parametry techniczne urzadzen;

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym  zadaniem  inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi  otrzymanymi
2 OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnié z wilascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.

Orange Polska Spéika Akeyjra  sisdsiba | adrasem w Warszawie (02-326) pray Al. Jerozolimskich 100, wpisana do Asjestru Praedslgbiorcow promadzonego praez Sad Rejonowy dla m.st. Warszwy
Xil Wyczlal Gospodav o2y Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem REGON 01210078¢, N ;2 pokerytym w calodci kapitarem 2akizcowym wynoszacym 3.937.072.437 Zotych.
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W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyé na
koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznari

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com ; tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31 oraz inspektora nadzoru;

7o Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego | kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
piyta CD) prosze sktadac¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi, (60-702 Poznan, ul. Glogowska 19);

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w +odzi, 60-702 Poznari ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246a -
dotyczacego linii $wiattowodowych (sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 839 35 35 ) natomiast dane
dotyczgce kanalizacii i kabli miedzianych (sprawe prowadzi Marek Wichiacz tel. 61 866 74 78 )

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

10.  Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
Ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska NEXOTECH S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubor, tel. 61817 84 43), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje Infrastrukiure telekomunikacyjng stanowigca wiasno$é Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktorym w tym okresie OPL rozwigzala takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy zlotych polskich;

12. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiadcicielskiego i odbioru
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

1. Infrastrukturg do przefozenia nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sieé zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiadciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przekiadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0s6b fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bgda obcigzaty Inwestora;

2. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglgdnic regulacie poziomu istnisjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokos$ci w stosunku do projektowane;
niwelety; (odpowieanio wybrac)

3. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z p6zn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

4. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy rob6t — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdét

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

* jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowg),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

5. Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przefozenia moze realizowaé prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec Kiientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci usiug
oraz dostarczania usfug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentagii projektowsj.

6. Opfaty za swiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawag naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

7. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordéw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

8. Dla robdt realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnoéé OPL nalezy speinié
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupetniajac przekazywany
zakres informacji 0 dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- Nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

€. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek nurmer zgioszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupeinia tablicg informacyina (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarmego, cieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyinej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych Iub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcey znajdujgcym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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korcowego, cennik oraz  wzdér wniosku 0 nadzér  wiadcicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowa¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Zachdd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@crange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T
Dziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
e-malil: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

18.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy speini¢ wymaég
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastgpuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgacznik do warunkdw technicznych;

14,  Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrce wskazanej w
punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

15.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjne] infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Kkopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego
na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

S ON

5

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadku gdy w wyniku prac nie bgdzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w
dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
e Zczynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL;

16.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
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z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigoiu waznosci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych;

17. Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing czeé¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla ktére] warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 réwniez na stronie Www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatai inwestycyjnych moga znajdowaé si¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacie o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych érodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napigcia
niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Marek icl'gfz

Sta< Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. Plany sytuacyjne

Zaigoznik:

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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133 Protokdt z posiedzenia narady koordynacyjnej - Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ

Poznan, 29-03-2019

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.396.2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY.JNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.396.2019

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulezyriska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Miyriska 105J/2
62-052 KOMORNIKI
KOMORNIKI
2, Termin narady koordynacyjnej: 29-03-2019
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa, sieé teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Luganska

4. Dane inwestora:

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17

61-623 Poznarn

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:

Dokumentacje projektowa w zakresie projektowanego przykanalika kanalizacji deszezowsj i przebudowy wezta hydrantowego uzgodnic
branzowo w Aquanet SA. Pozostate projektowane uzbrojenie - na skrzyzowaniu z istnigjacymi sieciami wodociagowymi i kanalizacyjnymi
prace prowadzi¢ recznie zachowujac odleglo$c pionowa w $wietle nie mniejsza niz 0,3 m"

ENEA Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla energetycznego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowaé normatywna odleglosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomié pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.
Szczegbtowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych.

Projekt czesci energetycznej uzgodnié branzowo.

GAZ-SYSTEM Artur Jagieto:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 12.03.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i
powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:

Prowadzenia prac zwigzanych z pracami w obrebie przystanku autobusowego zgodnie z uzgodnieniem Zarzadu Transportu Miejskiego
w Poznaniu.

Przynajmniej 14 dni przed rozpoczeciem robét o planowanej zmianie w organizacji ruchu poinformowaé MPK Poznan Sp. zo.0., Dziat
Inzynierii Ruchu ul. Glogowska 131/133, 60-244 Poznar - tel.: 61 839 60 80.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl

1



Budowa ciggu pieszo-rowerowego na ul. tugariskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicq Ostrowska w kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowej

NETIA Filip Gruszczynski:

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzié recznie, zachowaé normatywne odlegtosci
poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami:

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwoé¢ dochodzenia roszezen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

ORANGE Roman Biedermann:
*zatgcznik do uwag do protokotu: "ZG-OPK.4105.396.2019.pdf"

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Pawet Cieslik:

Szczegotows lokalizacje (przebieg i gtebokose) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopdw probnych.

W migjscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtoéci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywa¢ recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zglosié sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG w
Poznaniu w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Gazownia Poznan Wschad, ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel.61 818 65 12, fax 61 818 65 36 , gazownia,poznan.wschod@psgaz.pl
Studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej n/c i $/c wykonanej z rur stalowych.

Fundamenty stupéw o$wietleniowych nalezy zlokalizowaé w odlegto$ci min. 0,5m od sieci gazowej nic i §/c.

RCI Artur Siebert:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Marta Tymrakiewicz:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dziern 12.03.2019, we wskazanej lokalizagji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z ZP.NM.416.339.2019 z dnia 26.03.2019- na warunkach podanych inwestorowifwykonawcy w pi$mie
ZZ.PN.416.104.2019

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Matgorzata Gulczyriska
* Opinia POZYTYWNA

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 22017 r. poz. 2101 ze zm.) - zwanej dalej ustawa Pgik,

PRZEDEOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAt UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktow oshowy geodezyjnej i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywag nalezy
bez uzycia sprzgtu mechanicznego. Zniszezenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizadji istniejacego

uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopow. Prace ziemne w migjscu zblizen i skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowiazujgeymi
przepisami prawa budowlanego.
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.ZP- NM.416. 339 .2019 Poznan, dnia ‘2605"2015 ........
22 PG AQ 0L

NK nr 396.2019

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(g):
siec wodociggowa, Kanalizacja deszczowa, siec teletechniczna, sieé elektroenergetyczna

zlokalizowane: ul. Lugariska

na odcinku:

Z uwagami:

I. Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano nha odwrocie.
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* Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

1. Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaé przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykona¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

@ W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogows. Ewentualna koniecznosé zmiany technologii robst odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczgce pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspdiczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspolczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg

PN-77/8931-12;

@ W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajac z istniejgcych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robét
zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci:

@ Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wilasciwych warunkéw technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbior konicowy (docelowe odtworzenie) zglosic po okresie
zimowym — do korca kwietnia. ZDM w szczegbinych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

.
I. Informacje dodatkowe
e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:
1. Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);
2. Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;
3. Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub

chodnika w sytuacji gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$é mniejsza niz 1,50m;
4. Przejazd pojazddw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
optat;

¢ Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

1. Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podziatem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., diugo$¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasa urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora oSwiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy: w przypadku umieszczenia w/iw urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedgcym wiasnoscig Zarzadey Drogi, nalezy przediozyé zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentow skutkowac bedzie wezwaniem wiasciciela przytacza do usuniecia go z pasa drogowego.

2. Zatwierdzony projekt organizaciji ruchu, gdy jest wymagany;

3. Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

4. Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

e Podstawa prawna:

=1

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1\V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego dr6ég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

2. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

1.4 AKTY PRAWNE, ZARZADZENIA, WYTYCZNE

Uzgodnienia i wytyczne Inwestorag,

Warunki techniczne Orange Polska S.A. DZZIiOK w todzi ul. Gtogowska 19 bud C pok.

2L6A 60-702 Poznan TTSILU/P-2112-205/49874/18/MW

Wizja lokalna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizagji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw fechnicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad fym zarzadzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729),

Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne KT (Dz.U. 2015 poz. 680 - zgodnie z zat. 1,

inne akfualnie obowiazujace przepisy i normy w zakresie budowy drég,
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1.5 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIE
PROJEKTANTA

g

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2011-08-18

DSW/ORZ/600/4650/11
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 wst. 7 1 art. 88 a ust. ] pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pin. zm.) oraz art. 164 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzn. zm.},

WIESLAW ANTONI LIBNER
magister inzynier telekomunikacji
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 20.06.2011 r., sygn. akt WOIB-OKK-TP-TW-0054-0055-374/10/2011
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: WKP/0200/PWOT/11
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w speciainosci telekomunikacyjnej
obejmujace] projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okrelonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 4455/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cafosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem 0 ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, 0 ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. 3,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci adanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie SPrawy.

(1._Pan Wiestaw Libner
os. Kazimierza Wielkiego 74
62-200 Gniezno
2. Okregowa Izba IB
3. a2

L Zat. 2, ark. 4
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® POLSKA
I I B A

———
- w{_ INZYNIEROW
=1\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EFD-KZ5-147 *

Pan Wiestaw Anoni Libner o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0296/11

adres zamieszkania os. Kazimierza WIk. 74, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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16 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres przedmiofowego projekfu branzy telekomunikacyjnej obejmuje:

- budowa stupa kablowego drewnianego uszczudlonego 7m wraz z podpora, — 1 szf,,
- przewieszenie kabla XzTKMXpwn 2x2x0,5 — 10m,

- likwidacja stupa kablowego wraz z podpora, — 1 szt.

Opracowanie branzy drogowej stanowi odrebna, dokumentacje,

17 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

171 Ul tugariska - droga powiatowa

Ulica o nawierzchni asfaltowej szer. ok. 7 m. Chodnik o naw. asfaltowej szer. ok 2 m znajduje sie po
stronie potudniowej.
Odwodnienie odprowadzane jest poprzez pochylenia poprzeczne i podtuzne do wpustéw deszczowych i

rowow przydroznych.

172 Warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z wykonang, opinig, geotechniczna, warunki gruntowo wodne posiadagja nastepujace parametry:
e proste warunki gruntowe,
e | kategoria geofechniczna obiektu budowlanego,
e warunki wodne dobre — brak zwierciadta swobodnego
e wierzchnia warstwa z nasypow niebudowlanych i budowlanych niewysadzinowych,

Grupe nosnosci okreslono jako G2.

1.8 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszego projekfu jesf
Usuniecie kolizji felekomunikacyjnych infrastruktury Orange Polska S.A. w ul tuganskiej w Poznaniu

18.1 Stan istniejacy

Na tfrasie projektowanej nawierzchni w ciagu ulicy tuganskiej wystepuje infrastrukfura
telekomunikacyjna w tym kanalizacja telekomunikacyjna Orange Polska S.A. oraz sie¢ napowietrzna.

182 Stan projektowany

Usuniecie kolizji felekomunikacyjnych

W celu usuniecia kolizji wskazanych w warunkach Orange Polska S.A. DZZIiOK w todzi ul. Gtogowska 19
bud C pok. 246A 60-702 Poznan TTSILU/P-2112-189/45562/18/MW nalezy:

-wybudowa¢ nowy stup drewniany uszczudlony wraz z podporg, jak na rys. nr 2.

- przewiesi¢ na nowy stup kabel abonencki XzTKMXpwn 2x2x0,5 mm do posesji Szczepankowo .
-zlikwidowa¢ dotychczasowy stup wraz z podporag,
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- wymieni¢ i wyregulowa¢ wysokosciowo rame i pokrywe typu ciezkiego istniejacej studni w ul.
tuganskiej przy posesji tuganska 2a oraz Szczepankowo 20. Wysokosci pokryw zgodnie z projektem
branzy drogowej stanowiacej odrebne opracowanie.

Przebudowe, infrastruktury telekomunikacyjnej wykonac¢ zgodnie z rys. 2.0 i zgodnie z zataczonymi
warunkami technicznymi Orange Polska S.A.

183 Uwagi realizacyjne

Wszelkie prace objete niniejszym projektem wykona¢ nalezy zgodnie z obowiazujacymi wtasciwymi
normami branzowymi , przepisami bhp i przepisami porzadkowymi przy pracach w obrebie drdg
publicznych.

Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z Inwesftorem oraz z biurem
projektowym: i naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach.

Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonac¢ bez uzycia sprzefu
mechanicznego.

Zestawienie materiatdéw podstawowych pokazano w tabeli nr 1.

18.4. Zagospodarowanie terenu

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodujg, koniecznos$ci zmiany istniejacego zagospodarowania
terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektéw, réwniez w przysztosci nie bedzie wymagata zmian w
istniejacym planie zagospodarowania.

Po wykonaniu przewidywanych prac ziemnych teren zostanie przywrdcony do stanu pierwofnego z
zachowaniem poprzednich jego funkcji. Projektowane budowle wykonywane sa, z materiatéw
budowlanych, jak: cement, drewno, tworzyw (np. PCW), metali ( stal), itp.

Szerokos¢ zajmowanego pasa w trakcie budowy nie przekroczy od 0,5 m do 1,5 m w zaleznosci od
istniejacych warunkéw technicznych w danym miejscu.

18.5 Ochrona srodowiska i strefy ochronne

Projektowane roboty nie magja, wptywu na stopien zanieczyszczenia powiefrza atmosferycznego, wéd i
gleby.

186 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

18.6.1 Dane podstawowe

18.6.1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budowa ciggu pieszo-rowerowego na ul. tugariskie/ na odcinku od skrzyzowania z ul. Osfrowskg w
kierunku ul. Szczepankowo po sfronie potudniowej w Poznaniu.
18.6.1.2. Nazwa inwestora oraz jego adres
Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu.
ul. Wilczak 15 61-623 Poznan.
1.8.6.1.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje
Wiestaw Antoni Libner ; os. Kazimierza w. 74; 62-200 Gniezno.
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18.6.2. (zesc opisowa

1.8.6.2.1. Zakres robdt dla projektu drogowego
Budowa stupa drewnianego uszczudlonego wraz z podpora oraz requlacja ram i pokryw studni
kanalizacji telekomunikacyjnej , uktadanie kabli abonenckich napowietrznych.
1.8.6.2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obszarze budowy nawierzchni znagjdujg sie nastepujace urzadzenia:
sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna,
sie¢ gazowa,
sie¢ elektryczna (oswietleniowa i zasilgjacal,
telekomunikacyjna sie¢ dostepowa.

1.8..6.2.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg, stwarzac zagrozenie
bezpieczendstwa i zdrowia ludzi.
Istniejace sieci infrastrukftury technicznej w szczegélnosci sie¢ gazowa, kable energetyczne i wodociagi.
1.8.6.2.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslgjacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

zagrozenie spowodowania awarii sieci energetycznej, gazowej lub wodociagowej przy
wykonywaniu roboét ziemnych zwiazanych z wykonywaniem wykopdw pod nawierzchniami ulic,

praca ciezkiego sprzetu zageszczajocego w czasie wbudowywania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.
1.8.6.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych

informacje o koniecznosci prowadzenia robét ziemnych w poblizu istniejacych czynnych sieci
infrastruktury technicznej sposobem recznym,

koniecznos¢ wykonania prébnych przekopow.

1.8.6.2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zabezpieczenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewnigjacych bezpieczna i sprawna, komunikacje, umozliwigjaca, szybka,
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

prawidtowe zabezpieczenie i oznakowanie wykopdw,

prowadzenie robét w okresie bezdeszczowym

18.7 UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objete niniejszym projekfem wykona¢ nalezy zgodnie

z obowiazujacymi normami, a w szczegdlnosci z:

- ZN — 96 Orange Polska S.A. — 010 — , Telekomunikacyjne sieci miejscowe Osprzet do
telekomunikacyjnych linii napowietrznych. Wymagania i badania”.

- ZN — 96 Orange Polska S.A. — 012 — ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. — Kanalizacja
pierwotna. Wymagania i badania”.

- ZN — 96 Orange Polska S.A. — 013 — ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Kanalizacja wtérna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania”.
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- wtasciwymi normami branzowymi ZN 96, przepisami bhp i przepisami porzadkowymi przy pracach w
obrebie drdg publicznych.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy powiadomi¢ ZDM w Poznaniu oraz zapewnic
nadzory odpowiednich stuzb.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach tak, by mogty stanowi¢ materiat
inwentaryzacyjny.

W poblizu zblizen i skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy wykonywac recznie. Z
uwagi na brak szczegétowych domiaréw wysokosciowych istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
uwzgledni¢ przesuniecie uzbrojenia +/- 0,25m.

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych wykona¢ mozliwie najwieksza, ilos¢ przekopdw
probnych.

Wykona¢ inwenfaryzacje geodezyjng, powykonawcza,

Opracowali:

mgr inz. Wiestaw Libner

2. CZESC RYSUNKOWA

RYS. TEL-1.0 Plan orienftacyjny skala 1:10 000

RYS. TEL-2.0 Plan sytuacyjny skala 1:500
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