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1. CZESC OPISOWA
1.1 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej oraz telekomunikacyjnej w zwiazku z
budowa, ciagu pieszo-rowerowego i chodnika w ciagu ul. Jawornickiej.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
121 Materiaty

1. Mapa do celéw projektowych skala 1:500.
. Wizja lokalna.
- Wytyczne i standardy od Zamawigjaceqo.

. Umowa z Zamawigjagym.

vi o~ WM

. Odwierty geotechniczne.

o

. Inwentaryzacja zieleni.

7. Warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami sieci.
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1.3 OPINIE, UZGODNIENIA | DECYZJE ADMINISTRACY JNE

131 Opinia pozytywna Zarzad DOrog Miejskich w Poznaniu.

>k

Poznan, 08 listopada 2019r.
IPI/BB. 220.07.6.2019

RM-PLAN

Robert Milkiewicz

Ul. Miynska 105J lok. 2
62 — 052 Komorniki

Dotyczy: opracowanie dokumentaciji projektowej dia budowy chodnika w ul. Jawornickiej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.11.2019r. w sprawie zaopiniowania projektu wykonawczego
kanatu technologicznego, Zarzad Drog Miejskich informuje, ze opiniuje pozytywnie niniejszy
projeki.

Z powazaniem

Otrzymuja: {
1. Adresat LY
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)

awe prowadzi:

Anela Turulczyk specjalista ds. przygotowania inwestyc|l
tel.- 61 647 73 29 aturuiczyk@zdm.poznan.pl

POZnan"

Zarzad Dog Mieiskch, UL \Wiczak 17, 67-223 Pusnar
tel. 14861847 7200 | fax 42 61 22017 09 | zoméEzom paznan.pl | www 2om.poznan o
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132 Warunkr techniczne

IP1.220.07.2.2019 Poznan, 30.09.2019r.

RM-PLAN Robert Milkiewicz
Ul Mityriska 105J lok. 2
62 — 052 Komorniki

Dotyczy: opracowanie dokumentacji projektowej dia przebudowy ul. Jawornickiej.

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu podaje warunki lechniczne na budowe kanatu
technologicznego dla przebudowy ulicy Jawarnickie].

Profil kanatu technologicznego. podstawowy, okreslony w zalgczniku nr 1 do rozporzgdzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz U 2015. poz. 680), czyli profil 1x110mm +
1x 40mm + 1xprefabrykowana wigzka mikrorur (co najmniej 7x12/8). W zataczniku tym podane sa
szczegolowe wymagania techniczne.

Szczegétowe wytyczne ZDM znajduja sie w zataczniku do niniejszego pisma

Zaprojektowane rozwigzania techniczne i zastosowane materialy uzgodnié¢ z ZDM.

Z powazaniem

Otrzymuia:
1. Adresat
2 ala (ZDM, ul Wiiczak 17, 61-623 Poznar)

Sprawg prowadzi.
Aneta Turulczyk, Spegalista ds. prowadzenia inwestyci
tel.: 61 647 73 29, aturulczyk@zdm poznan.pl

POZnan’

Zarzac Uraz Mieisk ch. L1 \Wiezak 17 61-523 Paznan
lel. +3B61647 7200 | fax +4E 6! 820 17 09 | cUrr @2dim ponzn pl | Wk ZUn oer an.d
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Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej

Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu
ver. 1.2 z dnia 20 czerwca 2018 .

Rurociagi HDPE @ 40 mm powinny posiada¢ gruboi¢ <cianki 3,7 mm, rowkowane, z warstwg poslizgowa.
Rurociagi HDPE @ 110 mm powinny posiadac grubos¢ écianki min. 5 mm, a takie winny by¢ proste, w odcinkach,
jednoscienne, gladkie z kielichami z uszczelnieniem. Rury polietylenowe powinny wytrzymac prébe nadciénieniem
powietrza 1 MPa w ciggu 30 min, a ubytek ciénienia przy probie 24 godzinnej dla cisnienia 0,1 MPa nie powinien
by¢ wigkszy niz 10%. Pakiet mikrorur powinien by¢ gruboscienny, prefabrykowany i zawierac co najmniej 7

mikrorur o srednicy 12/8 mm.

W przypadku przejéc kanalizacja pod drogami, linia tramwajowa stosowaé rury przepustowe polietylenowe,
gruboscienne RHDPLp 110/6,3 zachowujac min. giebokosci utozenia. Dla przejscia pod linig tramwajowg zachowat
min. gleboko$¢ utozenia 1,5 m od gléwki szyny. Dla przejéé pod wjazdami i drogami zachowat min. gtebokosé
utozenia 1,2 m. Na pozostatym terenie kanalizacje ukfadaé na gtebokoéci 0,8 (jesli wytyczne zarzadcy gruntu nie
wymagajg innej giebokosci utoienia). Rurocigg kablowy musi zabezpieczaé zaciggniety do niego kabel
Swiatlowodowy przed uszkodzeniami mechanicznymi na catej dlugoici ciagu. W potowie giebokosci wykopu
powinna zosta¢ uloicna tasma ostrzegawcza z trwatym napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze
pomaranczowym o szerokosci min. 20 ¢cm i gruboici 0,3 mm z perforowanymi otworami o érednicy co najmniej 10
mm. Bezposrednio nad kanatami technologicznymi powinna zostaé utozona tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna 2z
trwalym napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o szerokosci min. 20 c¢m i
grubosci 0,5 mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w paostaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o érednicy co najmniej 10 mm. Rury w gruncie powinny
by¢ prowadzone tagodnymi tukami. Prawidlowe ich ulozenie powinno zosta¢ potwierdzone badaniami szczelnosci
oraz kalibracjg rurociggédw wykonanymi po zakoficzeniu prac montazowych. Projektowana kanalizacja powinna
umozliwiac jej wykorzystanie przez najblizsze 25-30 lat (czas zywotnosci poszczegdlnych zainstalowanych

materialow). Projekt powinien zakladad 50% zapas dla kabli w budowanej kanalizacji w momencie instalacji.

Utozenie w gruncie rurociggu powinno by¢ odpowiednie co do glebokosci wynikajgcej z lokalnych warunkow
terenowych, uzgodnien z wiascicielami gruntéw oraz dysponentami innych, istniejgcych urzadzen infrastruktury
technicznej, jednak nie mniej niz 0,8 m oraz w normatywnej odlegtosci od innych urzgdzer infrastruktury

technicznej - zgodnie z zaleceniami normy ZN-96/TPSA-013,

Zamawiajgcy wymaga normatywnego zabezpieczenia (pod wzgledem wody i gazu) rurociggu przy wejéciu

kanalizacji do budynku, pomieszczenia technicznego. Kanalizacja powinna byc utozona ze spadkiem skierowanym

Wytyczne do projektowania i budowy infrastrukiury teletechnicznej Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu
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wskigj do budynku przy vl

od budynku tak, aby woda nie propagowala sie do pomieszczenia.

Rurociag kablowy musi by¢ wykonany z rur z polietylenu HDPE typu 40/3,7, o gestosci nie mniejszej niz 0,943
g/cm3 i o wspdlczynniku plynigcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min wg ZN-96/TPSA-017 z wewngtrzng warstwg
poélizgowa. Rurociag kablowy musi zabezpieczac zaciagnigly do niego kabel swiattowodowy przed uszkodzeniami

mechanicznymi na catej dlugosci ciggu.

Na obszarach o zwiekszonym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi kabel swiattowodowy musi by¢
utozony w rurociagu kablowym z rur o zwiekszonej grubosci scianki, badi rurociag kablowy musi byc utozony w
gruboséciennych rurach ostonowych lub teletechnicznej kanalizacji pierwotnej. Dopuszczalne jest wtedy
zastosowanie rur typu HDPE 32/2,9. Rurociagi kablowe mogg by¢ dodatkowo chronione przykrywami kablowymi.
Rurociag kablowy na przejsciach przez duze cieki wodne, zbiorniki i drogi musi by¢ zbudowany tylko z jednego

odcinka fabrykacyjnego. Rury przepustowe musza by¢ faczone w sposob szczelny.

Dla zapewnienia dlugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnoéci rurociag kablowy musi by¢ uszczelniony w
kazdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedostepny dla zanieczyszczen statych i plynnych zaréwno w czasie budowy

jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciggow zajgtych dla kabla oraz ciggéw pustych.

Dia umozliwienia szczegdtowej lokalizacji rurociggow kablowych (dotyczy budowy kanalizacji sktadajacej sig
wylgcznie z rur RHDPE 40, 32 lub mikrorurociagdw) z kablami Swiattowodowymi w terenie metodami
elektromagnetycznymi, rownolegle z rurociggiem kablowym nalezy ulozyé przewody elekiryczne izolowane.
Przewody elektryczne muszg posiadaé cigglos¢ elektryczng na calej diugoséci odeinkéw miedzyzigczowych, a

miejsca ich potaczeri powinny byc chronione przed korozja.

W studniach kablowych winny by¢ zainstalowane puszki instalacyjne, w ktorych naleily wyprowadzac
kofcowki przewoddw elektrycznych. Przy zasobnikach kablowych przewody elektryczne winny byc

wyprowadzone na stupki oznaczeniowo — pomiarowe.

Integralng czescia rurociggu kablowego s3 studnie i zasobniki kablowe przewidziane do instalacji osion
ztaczowych oraz zapaséw technologicznych kabla éwiattowodowego. Klasa wytrzymatosci studni powinna byc
dopasowana do miejsca montazu, lecz nie mniej niz B 125. Studnie w drogach budowac, jako najazdowe z pokrywa

kiasy D40O0.

Projektowane studnie powinny by¢ wymiaru min. SKR-2/SK-2 dla studni ziaczowych i podszafkowych oraz
min. SKR-1 dla studni przelotowych. Doboru wytrzymatodci studni i ramy/pokrywy dokonuje projektant w
uwzglednieniu do warunkéw terenowych. Montaz rurociggéw powinien byc wykonany estetycznie | funkcjonalnie
(min. montaz rurociggdw nie powinien by¢ wykonany w ¢wietle wejécia do studni np. SKR-2). lloé€, rodzaj studni

oraz odlegioéci pomiedzy studniami powinny by¢ dostosowane do profilu budowanej kanalizacji. Maksymalna

Whytyezne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzgdu Drég Miejskich w Poznaniu
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odleglo$é pomiedzy studniami nie powinna przekracza¢ 100 m (dla kanalizacji budowanej z rurociggdw @ 110 mm),
a odcinek kanalizacji powinien mie¢ prostoliniowy przebieg. Wysokoéé montazu ramy studni powinna by¢
dostosowana do niwelety tereny woké! wybudowanej studni. Teren po prowadzonych pracach zawsze powinien
by¢ doprowadzony do stanu z przed przystapienia do prac. W przypadku roznicy wysokosci terenu, pomigdzy
poziomem gruntu a poziomem studni, nalezy wyrdwnac ziemig i zagesci¢ teren wokot zainstalowanej ramy.

Wszelkie odstepstwa od wytycznych musza zostad uzgodnione z Zarzadem Drég Miejskich na etapie realizacji.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci montazu studni z przyczyn terenowych lub uzgodnieniowych, a istnieje
konieczno$é wykonania ztgcza/zapasu nale?y projektowac zasobniki kablowe. Zasobniki kablowe, wykonane z
tworzyw sztucznych, muszg by¢ uloione w gruncie na gtebokosci min 0,7 m liczac od goérnej pokrywy.
Bezposrednio nad zasobnikami kablowymi nalezy uktada¢ markery kablowe umotliwiajace pdZniejsza szczegdlowa
lokalizacje zasobnikéw kablowych. Koniecznos¢ montaiu zasobnika kablowego powinna zostac kaidorazowo

uzgodniona z Przedstawicielem ZDM.

Wszystkie instalowane studnie kablowe musza by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb nieupowaznionych
2 wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH zamykanych ktadka systemowa okreslong przez Wydzial Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania (Abloy lub LOB), ktérg w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
dostarcza Wykenawca. Wszystkie studnie musza by¢ wyposazone w pokrywy 2 logiem Miasta Poznan lub napis
MIASTO POZNAN oraz posiadaé metalowy wywietrznik. Rama oraz pokrywa studni powinny zosta¢ wykonane w
technologii zeliwnej. W momencie zgloszenia gotowosci do odbioru prac elementy zeliwne (kolnierz ramy i
abramowanie pokrywy) wszystkich studni budowanych/rozbudowywanych w ramach zadania nalezy pomalowac
farba antykorozyjng (np. asfaltowg). Osadnik studni naleiy uzupetnic o zwir. Typ ramy i pokrywy studni powinien
by¢ dobrany do miejsca montazu (rama wzmocniona, lekka). Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego
podwyiszenia pod ptyte gorna oraz wykonywanie skuc betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokosci studni.
Poszczegdlne elementy zelbetowe montowac z zastosowaniem na plaszczyznach polaczen szybkowiazacych
zapraw o duiej wytrzymalosci i odpornoéci na dziatanie wod opadowych. lloé¢ zaprawy dobieraé tak, by po
montazu nastapito wycisnigcie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewngtrz studni. Przed zasypaniem wykopu nalezy

wszystkie polaczenia dodatkowo zaizolowac tak jak ptaszczyzny prefabrykatow.

W przypadku koniecznosci wykenania otwordw wejsciowych w innych miejscach, niz wykonane fabrycznie,
naleiy wykonac je za pomocg wiertnicy z zastosowaniem koncowki a $rednicy nieznacznie przekraczajacej
érednice wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworow metodg kucia. Przestrzeri pomiedzy

rurg i éciang studni wypetni¢ zaprawa stosowang do montazu studni.

W przypadku wprowadrzenia do studni kablowej rury pierwotnej, przestrzen studnia - rura pierwoina

wypelni¢ zaprawa stosowana do montazu studni. W przypadku wprowadzenia do studni kablowe] rurociggéw

Wvtvezne do projekiowania i budowy infrastrukury teletechnicznej Zarzadu Drog Miejskich w Puznaniu
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kablowych z zastosowaniem krétkiego odcinka rury, jako przepustu nalezy przestrzen studnia - rura przepustowa
oraz przestrzen rura przepustowa — rurocigg kablowy wypeini¢ zaprawa stosowang do montazu studni. Do

montazu wyposazenia studni, w tym pokryw zabezpieczajgcych, stosowaé $ruby nierdzewne.

Zasypywanie wykopu wykonywaé warstwami z zaggszczaniem do takiego stopnia zaggszczenia by moina

bylo edtworzyé nawierzchnie terenu.

W studniach gdzie przewiduje sie pozostawienie zapasu kabla liniowego oraz gdzie projektuje sie ziacze
nalezy zamontowac stelaze zapasu STZK-2/4 lub alternatywne umozliwiajace instalacje odpowiednie diugosci

zapasu.

Technika wykonywania robét ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia robét i rodzaju gruntu. W miejscach
o duzym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizen lub skrzyzowan z tymi

instalacjami roboty nalezy prowadzi¢ recznie w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie istniejgcych instalacji.

Dno wykopu przed utozeniem rurociagu kablowego musi by¢ wolne od kamieni, elementéw metalowych,
gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalezy nanies¢ 10 cm warstwe piasku — wykonac
tzw. podsypkg piaskowa. Rury ukladac na glebokosci 0,8m liczac od poziomu terenu. Pierwsze co najmniej 10 cm
Przysypania rurociggu musi by¢ wylgcznie piaskiem. Pozostala czgé¢ moie zostaé uzupetniona przesianym

gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen.
W miejscach zblizeft i skrzyzowan z innymi instaiacjami nalezy stosowat oslony rur i ostony istniejgcych
instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajacego powinien odbierad przed zasypaniem prace ulegajace

zakryciu, po uprzednim zawiadomieniu od Wykonawcy.

Instalacje wewnatrz budynkowe nalezy wykonywac w uzgodnieniu z Wiascicielem/Zarzadcg danej
nieruchomosci. Zalecanym jest montai koryt metalowych, jesli miejsce instalacji na to pozwala. Elementy
sktadowe koryt kablowych powinny zostaé uziemione prorzez zréwnanie potencjaléw poszczegélnych elementéw
{taczniki linka zielono-26itg min. 6 mm?) oraz uziemienie z dwach stron konstrukcji koryta do uziomu dostepnego

w budynku.

Szczegdtowe wymagania techniczne dla kanatu technologicznego zawarte s3 w Rozporzadzeniu

Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 680).

Wytyezne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzgdu Drég Micjskich w Poznaniu

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Kemorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl



Projekt budowy chodnika w ul. Jawornickigl na odcinku od poczly do ul. Smardzewskigj po stronie zachodniej oraz wzdtuz przediuzenia ul. Smardzewskiei do budynku przy ui
Smardzewska 5A po stronie potudniowef

132 Protokdt z posiedzenia narady koordynacyjnej - Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ

Poznan, 13-11-2019

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.2401,2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.2401.2019

Narada koordynacyjna zostala przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a: Matgorzata Guiczyriska - Kierownik Dzialu Koordynacji Projektéw dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Miyriska 105J/2
62-052 KOMORNIKI

KOMORNIKI
2. Termin narady koordynacyjnej: 13-11-2019
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: projektowany kanat technologiczny

b. lokalizacja:

Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;

droga: ul. Jawomicka - droga powiatowa

dziatki nr:

7. 14/9; 14110; 17/8; 18/6; 19/12; 2, AM-37 obreb 36-Junikowo
1/2; 20/5; 21/6; 21/3, AM-34 cbreb 36-Junikowo

4. Dane inwestora:

Zarzgd Drog Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

AQUANET Michal Calujek:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywaé recznie zachowujge minimaing odlegtosé pionowg
0,3m.

ENEA Stawomir Frackowiak:

W miejscu skrzyZowania z kablern energetycznymn wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowa¢ normatywng odleglosg.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Mani 2.

GAZ-SYSTEM Artur Jagielo:
Bez uwag

GEOPOZ Pawel Gandecki:
Uwagi w zalgczniku
*zatgcznik do uwag do protokolu: "Zalgcznik do protokotu z Narady Koordynacyjnej Nr 2401_2019 Jawornicka.doc”

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieri 06.11.2019, we wskazanej lokalizadji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A. nie
naniesione na podkitad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyriska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pt
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Projekt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskigj po stronie zachodniej oraz wzdiuz przediuzenia ul. Smardzewskief do budynku przy ul.
Smardzewska 54 po stronie potudniowe]

MPK Jerzy Pietrowiak:

W rejonie inwestycji - z kierunku polnocnego wzdluz wschodniej strony ul. Jawernickiej - dalej poprzez ul. Jawornickg (przedtuzenie/na
wysokosci ul. Smardzeskiej) biegnie linia kablowa SN 15 kV elektroenergetyki trakcyinei. Wystepuje skrzyZzowanie z proj. ciggiem
teletechnicznym w swietle przejscia dla pieszych, w poblizu studni oznaczonej - Nr 3.Prace ziemne (wykopy) w poblizu linii kablowych
prowadzic recznie, a ich szczegdlowa lokalizacje ustalic metoda przekopow probnych. Zachowad normatywne odleglosci.

Zwrocic sig do MPK Poznar o wydanie warunkéw i uzgodni¢ zabezpieczenie fragmentu linii SN przechodzgcych pod nowym ukladem
drogowym. Dla celow wydania warunkow przediozy¢ plan zagospodarowania z uszczegolowieniem nawierzchni i innych, proj. elementow
PZT.

NETIA Filip Gruszczyriski:

Prejekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecia telekomunikacyjna Netia S.A. prowadzi¢ recznie, zachowaé normatywne odleglosci
poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié o
tym fakcie Operalora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega scobie maozliwo$é dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu lelekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Pawet Cieslik:

Szczegoétowy lokalizacje (przebieg i glebokos¢) sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie rgcznych przekopow probnych.

W miejscach zblizefi/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé odlegloéci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkdw lechnicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan moggcych spowodowaé uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowane] wykonywac recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczgciem robét Wykonawca zobowigzany jest zglosié sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG w
Poznaniu w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Gazownia Poznan Potudnie, ul. Glogowska 429, tel. 61 8545 170 , gazownia.poznan.poludnie@psgaz pl

RCI Waojciech Nowotarski:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Marta Tymrakiewicz:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuije, i2 na dzieri 06.11.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystegpuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i powiadomic WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego

postepowania.
WUIA UMP Danuta Géma:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z pismem IP0.416.2244 2019 z 08..11.2019. - na warunkach podanych inwestorowifwykonawcy w pismie UZ.PG.416.311.2019

“zakgcznik do uwag do protokotu: "NK 2401-2019SKMBT_C36019111314410.pdf”

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyrska 105)/2 62-052 Kamorniki
nip 1772903013 regen 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Projekf budewy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczly do ul. Smardzewskiej pe stronie zachodniej oraz wzdtuz przediuzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul.
Smardzewska 5A po sfronie peludniowe)

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNE.:

Malgorzata Guiczyriska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 2 2019 1. poz. 725) - zwanej dalej ustawq Pgik,

PRZEDEOZONY NA NARADE KOORDYNACY.INA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespoiu koordynujgcego

dotyczgeych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacia
przewodow ukladanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgcych sig na terenie realizowanej inwestycji punkléw osnowy geodezyjnej i
punktow granicznych, Wszelkie prace ziemne w oloczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia
przez inwestora jednosice wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizadji istniejacego
uzbrojenia terenu za pomocq probnych przekopow. Prace ziemne w migjscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdmego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z cbowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji c pozwoleniu na budowe lub nie wplyneto zgloszenie budowy tych obiektaw
uzgodnienie traci waznosé.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
mp 7772903013 regon 302700229 tel: 78t 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Projekt budowy chodnika w ul Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej oraz wzdtuz przedivzenia ul Smardzewskiej do budynku przy ul.
Smardzewska 54 po stronie potudniowe)

Poznan, dnia .27 AL, o

NK nr2401.2019

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
knnmechnglagi'czny 9 proje (a)

zlokalizowane#l. Jawornicka

na odcinku:

Z uwagami:

1. \n{arunki Techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz dokumenty | uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyriska 105j/2 62-052 Kemorniki
nip 7772903013 regen 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Projekt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskie po sfronie zachodwej oraz wzdluz przedivzenia ul Smardzewskiej do budynku przy ul.
Smardzewska 5A po stronie potudniowsj

wh =

»

= Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaé przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materialow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowq. Ewentualna koniecznos¢ zmiany lechnologii robét odtworzeniowych wymaga

odrebnego uzgodnienia z ZDM:;

'f, Roboty ziemne dotyczace pobocza wykona¢ zgodnie z normag PN-88/S-02205, aby uzyska¢ wspolczynnik

zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspolczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg

PN-77/8931-12;
W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowaé zabezpieczenie naziemnych

urzadzen uzbrojenia podziemnego;

. Korzystajgc z istniejgcych nawierzchni ulic przylegltych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot

zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci,
Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac

“ w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze

wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbior koricowy (docelowe odtworzenie) zglosi¢ po okresie
zimowym - do korica kwietnia. ZDM w szczegbinych przypadkach w okresie zimowym moze odméwic

wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

 Informacje dodatkowe
e Dokumenty | uzgodnienla wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajacg na lokalizacje urzadzenia - obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane),

Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administraciji architektoniczno — budowianej;

Zaakceptowany przez Miejskiego inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$é mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzgdu drogi i uiszczenia
opfat;

+ Dokumenty | uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypeiniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajacy — nazwe ulicy, planowany okres
Zajecia, powierzchnige z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzgdzenia ($rednica zewn., diugo$é w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy; w przypadku umieszczenia wiw urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wlasnoscig Zarzadey Drogi, nalezy przediozyé zezwolenie wiasciciela kanalu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania wiw
dokumentéw skutkowac bedzie wezwaniem wiasciciela przytacza do usuniecia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaty dla pieszych pas ma szerokoéé nle mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

¢ Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministrdw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwoleri
na zajgcie pasa dregowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysckosci stawek opfat za zajecie pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych

Miasta Poznania;
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyniska 105j/2 62-052 Komerniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl
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Projekt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczly do ul. Smardzewskiej po stronie zachodnief oraz wzdfui przedtuzenia ul. Smardzewskiej do budynky przy ul.
Smardzewska 5A po sironie pofudniowej

(1

(2]

E}]

[4]

5]

[6]

14 AKTY PRAWNE, ZARZADZENIA, WYTYCZNE

Dz.U. 2010 nr 243 poz
1623 z pozniejszymi
zmianami.

Dz. U. 2004 nr 171 poz.
1800 z pézn. zm.

Dz. U. 2005 nr 219
poz.1864 z pdzn. zm.

Katalog Sierpien 2013 r.

Dz.U. 2015 poz. 680 z
poZniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada
2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo felekomunikacyjne”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Katalog Przebudow i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Patsztywnych
KPRNPP-2013

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢  kanaty
technologiczne

Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regen 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl
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Projekt budowy chodnika w vl Jawornickiej na odcinku od poczty do mardzewskiej po stronie zachodniej or diui pr. fuzenia ul. Smari kig/ do budynku przy ul.
zty do ul. S Ewskie / ; / ¥
{ i e/ 'az Wi -Zed ! 4 dzewskig/ u pi

1.5 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIE
PROJEKTANTA

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGOD Warszawe, 7011-08-18

DSW/ORZ/600/4650/1 1
AMR
DECYZ3A

5. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Na podstzwie art. 12 wst. 7§ ar. 88 & usi ! pit
budowiane (Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.
Kodeks posiepowania administracyvinego (Dz. L. 22000 r. Nr 98, noz. 1971, z péZn. xm.),

WIESLAW ANTONI LIBNER
magister infyaier telekomunikacji
uprawniony Na mocy decyzii
Okregowej Komisji Kwalifikacyinei Wislkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budovwmichva
7 dmia 20.06.2011 r.. sygn. ekt WOIB-DKK-TP-TW-0034-0055-374/10/201
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: WXI /G200/PWOT/1
do wykonywania samodzielne] funkeji technicznej w budownichwie

w specjainoscel telekomunikacying!

oheimujace] projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresic okresionym w powvzszzj decyzii

zostal wpisagy
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIZNIA BUDOWLAKE
pod pozycjy +453/1

Decyzja minigjsza jako uwzgledniajaca w catedci Zadanie sirony. zgodnie z ast. 107 § 4 Kpa,

nie wymaga nzasadnienia.

Swrone moze wystapic na podsiawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem ¢ ponowne rozpatrzenie Sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzje o wpisie do cenmalnego rejestru. o kidrvm mowa w ari. 88z ust [ piat 3 Iit. 2,
stanowi podstawe do wykonvwania samodzielnveh funkeji technicznyveh w budownictwie. Ponadto Z wwagi,
iz niniejsza decyzja wwzglednia w calosei zadanie strony. na podstawic ar. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uphywem terminu do wystapienia strony 2 waioskiem o ponowne TOZPALFZEnie SPrawy.

Otrzvmuija:

L Pan Wiesiaw Libnar

0s. Kazimierza Wietkiego 74
62-200 Gniezno

Okregowa Izba IB

a'a

|‘a) !\.l

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl
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Projekt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul Smardzewskiej po sfronie zachodniej oraz wzdiuz przediuzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul
Smardzewska 54 po stronie potudniowej

~ ® FOLSKDA
N A
T INIYNIERQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YIE-VKA-LTD *

Pan Wiestaw Anoni Libner o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0296/11

adres zamieszkania os. Kazimierza Wlk. 74, 62-200 Gniezno

Jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosdci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budawnictwa.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@oZ.pl
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Projekt budewy chodpika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczly do ul. Smardzewskie pe stronie zachodniej oraz wzdiuz przedtuzenia ul. Smardzewskigj do budynku przy ul.
Smardzewska 5A po sfronie potudniowe).

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres przedmiotowego projektu branzy telekomunikacyjnej obejmuje budowe kanatu technologicznego
na catej dtugosci projektowanego ciagu pieszo-rowerowego oraz chodnika w ul. Jawornickiej.

Opracowanie branzy drogowej stanowi odrebng dokumentacje,

17 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

17.1 Ul Jawornicka - droga powiatowa klasa 7

Ulica o nawierzchni asfaltowej szer. 6,0 m. Ulica posiada przekrdj drogowy z poboczami gruntowymi.
Ulica posiada oswietlenie, odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo poprzez pochylenia poprzeczne

na tereny przylegte.

172 Warunki grunfowo - wodne

Zgodnie z wykonanag opinia, geotechniczna, warunki gruntowo wodne posiadgja, nastepujoce parametry:
e proste warunki gruntowe,
e | kategoria geotechniczna obiektu budewlanega,
e warunki wodne dobre — brak zwierciadta swobodneqgo
e wierzchnia warstwa z nasypéw niekontrolowanych 2z m.in. piaskéw drobnych prochniczych.
Grupe nosnosci okreslono jako G1 — grunty niewysadzinowe.
Opinia geotechniczna stanowi odrebna dokumentacje,

18 PROJEKTOWANY KANAt TECHNOLOGICZNY

187 Przekrdj kanatu KTul/ KTp!

Zgodnie z rys. 3.0.

182 Srednice rur

- RO (rury ostonowe RHDPE) — 4r. 110/6,3 mm KTu
- RO (rury ostonowe RHDPEp) — $r. 110/6,3 mm KTp
- RS (rury $wiattowodowe RHDPE) $r. 40/3,7 mm
WMR (wiazki mikrorur 7x12/8) $r. 40 mm

18.3 Gtebokosc uktadania rurociagow kablowych

Na gtebokosci min. 0,8 m od poziomu terenu
mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gérna, powierzchnia; rur ochronnych
rurociagu lub rur kanatu technologicznego, a gérna, powierzchnia, nawierzchni/ terenu zielonego.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miyriska 105j/2 62-052 Kamorniki
nip 7772303013 regon 302700229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl
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Projekt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej oraz wzdtuz przedivienia ul Smardzewskiej do budynku przy ul.

Smardzewska 5A po stronie potudniowe).

184 Przyjete studnie kablowe

Nalezy zastosowac jako rozwigzania projektowe studnie kablowe SKR-1 wyposazone zgodnie z
warunkami technicznymi, m. in w:

- zabezpieczenia antywtamaniowe,

- zwienczenia studni kablowych sktadajacych sie z ramy Zeliwnej osadzonej w betonowym wiericu,
- pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym betonem,
- kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyijnie,

- konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa,

185 Przebieg kanatu technologicznego

Projektowany kanat technologiczny
Dtugosc Odsuniecie $rodka studni
Lp. | kilometraz | Typ studni| Typ kanatu| kanatu od proj. krawedzi jezdni
(lico kraweznika)
1 0+001,1 SKR-1 29 m
KTu1 104,6 m
2 | 0+103,2 SKR-1 L1 m
KTp1 15,8 m
3| 0+1159 SKR-1 2L m
KTu1 £4,0 m
L | 0+160,6 SKR-1 1.1m
KTp1 16,2 m
51 0+177.4 1.6 m

Szczegétowa lokalizacja kanatu technologicznego zostata wskazana na rys. 2.0.

18.7 Rozbidrka istniejacych elementéw drogi

W zwiazku z budowa kanatu technologicznego konieczne bedzie wykonanie wykopow w gruncie na
gtebokos¢ zgodnq z gtebokoscia posadowienia kanatu oraz studni. Roboty rozbidrkowe chodnika
zawarte zostaty w dokumentacji branzy drogowej.

Szczegdtowy projekt rozbidrek w projekcie branzy drogowej.
18.8 Kolizje z istniejacq infrasfrukturg techniczng

Szczegbtowa lokalizacja kanatu technologicznego zostata wskazana na rys. 2.0.

Opracowali:

Robert Milkiewicz

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyaska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 £28 mail: rm-plan@o2.pl
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Projekt budowy chodnika w ul. Jawornickie/ na odcinky od poczly do ul. Smardzewskiej pa stronie Zzachodnigj oraz wzdtuz przediuzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul.
Smardzewska 5A po stronie potudniowej

2. CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:10 000
RYS. 2.0 Plan sytuacyjny skala 1:500
RYS. 3.0 Szczegoty konstrukcyjne skala 1:25/1:250

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.. 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Projekt: Projekt budowy chodnika w ul. Jawomickiej
na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej
oraz wzdhuz przedtuzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul. Smardzewska 5A po stronie potudniowe;.
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Profil kanatu technologicznego
KTu
skala 1:25

rurocigg HDPE @110/6,3 mm
Q.j— rurociag HDPE @40/3,7 mm
@ ———— wigzka mikrorur 12/8 mm
Profil kanatu technologicznego

KTp
skala 1:25

rurocigg HDPE ©&110/6,3 mm
K rurocigg HDPE @40/3,7 mm
wigzka mikrorur 12/8 mm

rurocigg HDPE @110/6,3 mm

Konstrukcja studni SKR-1
skala 1:25

studnia kablowa SKR-1
korpus dwuelementowy

przekroj poprzeczny
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