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Przedmiot opracowania: ‘ PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa projektu: Projekt budowy chodnika w ul. Jawornickiej
na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie
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Frojekt budswy chodnika w ul Jawernickiej na sdrinky od paczty do vl Smordzewskizf pa stronie zachodnie) oraz wrdiuz przediuzenic ul Smardzewskis) do budynku przy ul
Smardzewske 5A po stronie potudniows)

1. CZESC OPISOWA
1.1 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej w zwiazku z budowaq, ciagu pieszo-
rowerowego i chodnika w ciagu ul. Jawornickiej.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

127 Materiaty

1. Mapa do celdw projektowych skala 1:500.

8]

. Wizja lokalna.

3. Wytyczne i standardy od Zamawigjaceqo.
L. Umowa z Zamawigjacym.

5. Odwierty geotechniczne.

6. Inwentaryzacja zieleni.

~J

. Warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami sieci.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyrnska 105)/2 62-052 Komarniki
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Projekf budswy chodnika w vl Jawornickiej na odcinky od poczty do vl Smardzewskisj pa stronie Zachodniej oraz wzdiuz prredfuzenia ul Smardzewskiej do budynku przy ul
Smardzewska 5A po stronie poiudniows)

1.3 UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIA Z PIIB

WIELKOQPOILSKA
OKREGOWA
IZBA
INZ¥YNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALTFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-193/2011 Poznaf, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pé/m. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt -5, art.12
ust. 314, art.[3 ust. [ pkt 112 orazust. 314, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorvch innych ustaw { Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzyvmuje

Pan
Michal Chudyk

mzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 04 stycznia 1978 r. w Starachowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0117/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyveh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnveh funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czonkdw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiei Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemm Wielkopolskiej Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskic)
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

L % A 8 %
VL ; "i
T A

W/

‘ 1
dr inz. Daniel Pawlicki
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Projekt budswy chodnika w ul Joworpickia) pa sdrinky od porzty do ul Smardzewskisy pa stronie zachogniz) oraz wzdluz przediuzenia ul Smardzewskiej do budynku przy ul
Smardzewska SA po stronie poludniowe)

Na podstawie art,12 ust.1 pkt 1, 2,3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Michat Chudyk jest upowazniony w specjalnodcei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technieznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki
1 terenu w w/w specjalnosei.
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji KWR“"IL&I‘C)’_isHL‘i

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... Y0 . - o 1.

Czlonek Komisji —dr inz Andrzej Barczyiski ... {

Crlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda: .

Otrzymuja:
I. Pan Michat Chudyk

ul. $w. Rocha 2 b/2, 61-142 Poznan
2.0krggowa Rada lzby
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

RM-PLAN Robert Mitkiewicz ul. Mtyrska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl



Projekt budawy rhodntka w ul fawornickie] na odeinky od poczly do vl Smardzewskizf po stronie zachedniej oraz wzdiuz przediuzenia ul Smardzewskie) do bugynke przy ul
Smardzewska SA po stronie poludniowe)

INZYNIEROW

B ’ i BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjoym:

WEKP-VKA-GLK-E8C *

Pan Michat Chudyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0298/11

adres zamieszkania ul. Sw. Rocha 2 B/2, 61-142 Pozna#

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Ckregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiscznym pedpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne cod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecznymi.)

* Werylikacje poprawnosci danych w ninisjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] fzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyrfiska 105)/2 62-052 Kamorniki
nip 7772803013 regon 302709229 fel.: 781 140 428 mail: rm-plan@a2.pl



Projekt budowy chodnika w ul Jawornickie] na odrinky od porzty do vl Smardzewskig) pa sfronie zachodiej oraz wzdiuz przedivienia ul Smardzewshigj do budynku przy ul
Smardzewska 54 po strome pofudniowel

1.4 OPINIE | OSWIADCZENIA O DYSPONGWANIU NIERUCHOMOSCIAMI

14.7 Zarzad DOrdg Miejskich w Poznaniu

Pecznan, 08 listopada 2019r.
IPI/BB. 220 07 5.2018

RM-PLAN

Robert Milkiewicz

Ul. Miynska 105J lok. 2
62 — 052 Komorniki

Dotyczy: opracowanie dokumentagji projektowsj dia budo wy chodnika w ul. Jawornickiej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.10.2019r. po zapoznaniu sie z przediozonym projektem

informujemy. iz zglasza sie uwagi do niniejszego projekiu tj.:

- na przecigciu drogi dla rowerow i pieszych ze zjazdem publicznym zachowad ciaglosc
nawierzchni | niwelety drogi dia rowerow i pieszych. Niedopuszczalna jest kostka brukowa.
Standardy Rowerowe Miasla Poznania (pki. 6, s. 104),
styki wiotu drogi dla roweréw z jezdnig nalezy faczyé bezkraweznikowo. Niedopuszczalne sa
krawezniki najazdowe. Standardy Rowerowe Miasta Poznania (pkt. 9. s 107).

Ponadto brak jest mozliwosci petnego zacpiniowania projektu z uwagi na brak projektu organizacji

ruchu.

Jednoczesnie informuje, ze negatywnie opiniuje sie przedstawiony projekt podziatu nieruchomosci

w zakresie dzialek nr ew. 17/8, nr ew. 14/10. W zakresie podziatu nieruchomasci podtrzymujemy

swoje stanowisko z dnia 11.10.2019r.

Z powazaniem

Otrzymuig: A
1. Adresat )
2. ala (ZDM, ul, Wiiczak 17, 61-823 Foznan}
Sprawe prowadzi:

Aneta Turulczyk specjalista ds. przygotowania inwestycji
tel.. 61 647 73 29 aturulczyk@zdm.poznan ol

s

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyriska 105)/2 62-052 Komarniki
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Projekt budowy chodmika w ul Jawornickiej na odeinky od porzty do vl Smordrewskie pa stroie zachodnig) oraz wedluz prredivienic ul Smardzewskie) do budynky przy ul
Smargzewske 5A po stronie potudniows;
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Dz. U. 2003 r, nr 177 poz. 1729 z

poZniejszymi zmicnami.

0z.U. 2000 nr 63 poz. 735 z
pozniejszymi zmianami.

Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z

pdzniejszymi zmianami.

Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
pozniejszymi zmianami.

Oz.U. 2012 poz. 462 z
poZniejszymi zmianami.

Dz.U. 2012 poz. 1137 2z
pdzZnie|szymi zmianami.

0z.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z
pazniejszymi zmianami.

Dz.U. 2015 poz. 460 2
pozniejszymi zmianami.
“Transprojekt-Warszawa” 2000 |
2002

Zatacznik do Zarzadzenia nr 31
GDDKIA z dnia 16 czerwca 2014 r
Zarzadzenie nr 10 GOOKIA z dnia
12 czerwca 2001 r.

Kafalog Sierpien 2013 r.

Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 2
poZn, zm.
Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 2

pézn. zm.

Kataleg Sierpien 2013 r.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

1.5 AKTY PRAWNE, ZARZADZENIA, WYTY(CZNE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem;

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe abiekty
inzynierskie i ich usytuowanie;

Rozparzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dmia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lpca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw | sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego 2akresu i formy projektu budowlanego;
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie ogtoszenia jednoliteqo tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym;
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospelite) Polskie) z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie agteszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypaspoalite] Polskie) z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych;

Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czesc | - Wprowadzenie. Czesc Il - Zagadnienia techniczne,

Kataleg typaowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Wytyczne projekfowania skrzyzowan drogowych czesc |

Kataleg Przebudéw | Remontow Nawierzchni Podatnych i Patsztywnych
KPRNPP-2013

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawe telekomunikacyjne”.

Razperzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty

budowtane i ich usytuowanie.
Katalog Przebuddw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Patsztywnych
KPRNPP-2013

Zakres projektu obejmuje projekt budowy:

1

1

budowe chodnika po stronie potudniowej,

budowe ciagu pieszo-rowerowego po stronie zachodniej,

rozbiérka budynkow w kolizji z proj. ciagiem pieszo-rowerowym,
podziat nieruchomasci w zwiazku ze zmiang granic pasa drogowego.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul, Mtyrska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772993213 regon 302709229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@a2.pl



Projekt budowy chednika w ul. Jawornickiei na odcinku od poczty do ul. Smardzewskief po stronie zachodniej oraz wzdiuz przedtuzenia ul Smardzewskiej do budynku przy
Smardzewska 54 po stronie poiudniowef

1.7 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

17.1 Ul Jawornicka - droga powiatowa klasa 7

Ulica o nawierzchni asfaltowej szer. 6,0 m. Ulica posiada przekrdj drogowy z poboczami gruntowymi.

ul.

Ulica posiada o$wietlenie, odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo poprzez pochylenia poprzeczne

na tereny przylegte.

172 Warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z wykonang, opinia, geotechniczng warunki gruntowo wodne posiadaja, nastepujace parametry:
e prosfe warunki gruntowe,
¢ | kategoria geotechniczna obiektu budowlanego,
e warunki wodne dobre — brak zwierciadta swobodnego
e wierzchnia warstwa z nasypéw niekontrolowanych z m.in. piaskéw drobnych préchniczych.
Grupe nosnesci okreslono jako G1 — grunty niewysadzinowe.
Opinia geotechniczna stanowi odrebna, dokumentacje,

1.8 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

181 Projektowany ciag pieszo-rowerowy

Projektowany ciag pieszo-rowerowy nawiazuje do istniejacego ciagu po stronie pétnocnej oraz koriczy
sie na wysokosci istniejacego chodnika na dziatce nr 19/12.
Parametry ciagu pieszo-rowerowego:

e szer. 3,0 m oraz skrajnia 0,5 m.

® pas zieleni oddzielgjacy od jezdni szer. 2,35-25 m.

e ciagtosc nawierzchni na zjazdach,

® pochylenie poprzeczne 1-2% w kierunku pasa zieleni.

Konstrukecja ciagu pieszo-rowerowego:

e w. scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 5 cm,
® podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm,
® wymiana w. nasypéw niebud. na grunty niewys. gr. 10 cm,
e doprowadzenie podtoza do wym. modutu E, =z 50 MPa i wsk. I = 1,0.
W obszarze skrzyzowania w km 0+100 zaprojektowano czwarty wlot rowerowy o szer. 2,0 m i tukach

o promieniu R=2,0 m.

Odwodnienie ciagu pieszo-rowerowego odbywac sie bedzie na teren przylegty w projektowanym pasie
drogowym.

182 Projektowane zjazdy indywidualne i publiczne

Przyjete parametry:
e szer. min. zgodna z warunkami technicznymi i szer. istniejaca,

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@oZ.pl
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Frojekt budowy chodnika w ul. Jawornickiei na odcinku od poczty do ul Smardzewskiej po sfronie zachodnief oraz wzdiuz przediuzenia vl Smardzewskiej do budynku przy ul.
Smardzewska 54 po stronje petudniowe)

e kraweznik ngjazdowy wyniesiony na wys. 3 cm,

e zjazdy o fazowaniu 1:1,

Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego w obszarze zjazdéw:

e w. scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

e podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm,
® podtoze ulepszone stabilizowane cementem C 1,5/2 gr. 10 cm,

® doprowadzenie podtoza do wym. modutu E, = 50 MPa i wsk. I, = 1,0.

Konstrukcjo zjazddw:

e w. scieralna z kostki betonowej typ BEHATON gr. 8 cm,

e podsypka cem. piask. 1:3 gr. 3 cm,

e podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm,

® podtoze ulepszone stabilizowane cementem C 1,5/2 gr. 10 cm,

e doprowadzenie podtoza do wym. modutu E, = 50 MPa i wsk. |, = 1,0.

Ewidencja zjazdéw — ul. Jawornicka
Lp. | kilometraz | strona rodzaj szerokosc [m] uwagi
1 0+017,2 prawa publiczny 4.9 droga wewnetrzna
2 0+023,2 prawa publiczny 4,0 zjazd do dziatalnosci gosp. i garazy
3 0+040,7 prawa | indywidualny 3,0
L 0+048,3 prawa | indywidualny 3.0
5 0+081,0 prawa | indywidualny 3,0

Odwodnienie zjazdéw odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo na tereny przylegte oraz na Jezdnie ul.
Jawornickiej, zgodnie ze stanem istniejacym.
18.3. Profektowany chodnik

Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 2,0 m.
Konstrukcjo chodnika:

e w. scieralna z kostki betonowej typ BEHATON gr. 8 cm,
e podsypka cem. piask. %3 gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 gr. 15 cm,
e doprowadzenie podtoza do wym. modutu E, = 50 MPa i wsk. I, = 1,0.

Przyjete paramefry:

- oddzielenie chodnika od krawedzi jezdni pasem zieleni szer. 2,0 m,
- szerokosc 2,0 m,

- pochylenie chodnika 2%.

Odwodnienie chodnika odbywac sie bedzie na teren przylegty w projektowanym pasie drogowym.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyriska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
1




Projekt budowy chodnka w vl Jaworpickigl na odcinkuy ad poczty do ul Smardzewskisf po sironie zachodnie] oraz wzdivz przediuzenia ul Smardzewskies do budynku przy ul

Smardzewska 5A po stronie potudniows;

18.4. Elementy prefabrykowane

A. Kraweznik betonowy dregowy typu lekkiego 15x30x100 cm

® na podsypce cem. piask. gr. 5 cm,

* na tawie betonowej z betonu (12/15 z oporem.
B. Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

e na podsypce cem. piask. gr. 5 cm,

® na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.
C. Opornik betonawy 12x25x100 cm

e na podsypce cem. piask. gr. 5 cm,

* na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem
D. Obrzeze betonowe 8x30x100 cm wyokraglony

® na podsypce cem. piask. gr. 3 cm,

e na tawie betonowej z betonu (12/15.
E. Kostka betonowa typ BEHATON gr. 8 cm.

e na podsypce cem. piask. gr. 3 cm,

185. Elementy do rozbidrki
Do rozbiorki zostaty przewidziane wstepnie nastepujace elementy:

® W zwiazku z rozbudowa drogi i budowa ciagu pieszo-rowerowego konieczna jest rozhbiérka 2
garazy blaszanych na dziatkach prywatnych o numerach 14/10; 17/8 - projekt rozhicrki
zawarty zostat w adrebnym opracowaniu.

e fundamenty betonowe,

e nawierzchnia z kostki betonowej,

e nawierzchnia asfaltowa jezdni,

e ogrodzenie z siatki,

* ogrodzenie z fundamentem z kostki klinkierowej,

e fablica reklamowa,

e krawezniki i obrzeza betonowe wraz z tawami betanowymi.

18.6. Kolizie z infrastrukturg techniczna podziemng

W obszarze inwestycji znajduja, sie sieci:

- teletechniczna,

- wodociggowa,

- elektroenergetyczna niskiego napiecia,

- elektroenergetyczna sredniego napiecia,

- kanalizacja sanitarna,

- gazowa srednioprezna.

W obszarze inwestycji wystepuje studnia telekomunikacyjna oraz skrzynki wodaciagowe do regqulacji

wysokosciowej, zgodnie z rys. 2.0.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 10572 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302703229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@oZ.pl
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Frojekt budowy chodnika w ul Jawornickie] na sdcinky od poczty do ul Smardrewsk

Smardzewska SA po strone poludniowe)

187 Wycinka drzew I krzewdw.

W tabeli ponizej wskazano zakres drzew oraz krzewdw kalidujacych z inwestycja,

Otrerdd

h Sretdnics | Powlerzchnia
o Narwn poiska Narwa laciiska | mierrany | misrromy| UM | kizewow/
inwont, o d korony | samosiedn
skt Myl (2 fm
130fcm] | Scm
1 2 k] § & g a
L 1023 Coka Rosa canaa 5.0 18,7
|
2 EORNA FwyCZaNa Puius splvestis 22 “ 15
3 |bzoza brodawkowsia | Befuda pendula L1 5 2
4 |brenza brodawkowata | Behula ponduls 108 125 7.0
5 |brenm bodawkowaa | Betts pendule z 24 ok
: ROeomy
T
| £ tak
[ brzoza brodawkowata | Detula penduls (ponize; 15 "
130 cm) | !
creremcha 18
7 v Prunus serotata {ponee; 15 21
Iﬂrra'wmﬁ.s 130 em)
|czeremcha ponae;
‘ 8 = PR seroliog 25 ety 46
prert drupl| 16
piedt rrec| 47
i comarty| 12
9 bez czamy Sambucus mgra 24 45
!
brzoza beodawkowala | Befula pendula [
W0 |kon jesionobsiny Acer nequnde 170
| kion paspolity Acur plaiancides
14 |ablod domowa lm.sm‘lca 1% 25 18
I
f |
15 [kion jesonoEsnty Arar negunan 18 =z 30
| pran drugi 11
o |
16 |kion posootiy Acor platancizes 21 27 25

Szczegotowa inwentaryzacja dendrologiczna wraz

zieleni stanowiacym odrebna dokumentacje,

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komarniki
nip 7772913213 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@oZ.pt

ze wskazaniem wycinki znajduje sie w projekcie

Opracowat:

%1// /ﬁ//w,

Robert Milkiewicz

1] pa strobig zachednizj oraz w2diuz preediuzenin ul Smardzewskies do budynke przy uf
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Projekt budzwy chodnika w vl iaworbickie) na sdeinky od perzty do ul Smardzewskief pa stronie zachodnigj oraz wzdivz przediuzeniz ul Smardzewskis do bugynku przy ul
Smardzewska SA po streme potuddiowe)

2. ZALACZNIKI

2.1 Warunki techniczne od gestoréw sieci

217 Aguanet S.A.

AQUANCT

13i0ks ANeriea

Poznan, 2019-09-09
Numer pisma: DW/IBM/361/51697/2019
Numery spraw: IBM/80-9-1/902/2019
RM Plan Robert Milkiewicz
Miynaska 105j/2
62-052 Komorniki

Dotyczy: Zaopiniowania budowy chodnika w ul. Jawornickiej w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu si¢ » przediozong mapa przekazujemy
nastepujace uwagi:

1. O rozpoczeeiu robdt powisdomic AQUANET SA - Dzial Sieci Wodociggowej, ul.
Piatkowska 117/119 w Poznaniu, Dzial Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdynska 1, Kozieglowy
oraz Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilezak 17 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym
wyprzedzeniem.

(o]

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod stalym
nadzorem pracownikéw naszej Spotki oraz ZDM przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposob nie
powodujacy zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia,

3. Odbior nawierzchni dokonaé przy wspotudziale pracownikow AQUANET SA 1 ZDM
(adresy kontaktowe patrz pkt 1.).

4. W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinajacych w wezlach wodociagowych i na
przviaczach nalezy wyregulowac do rredne projektowance) nawierzehni.

5. Krawgzniki nalezy lokalizowac tak. aby nie bylo kolizji 7 hydrantami oraz ze skrzynkami
ulicznynu od zasuw na sicci wodociagowe;.

6. W wyniku prowadzonych robot drogowych preykrycie isinicjgcego uzbrojenia wod-kan nie
moze bvé mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.:
dla sieci wodociggowej 1,5 m, dla kanalizacji - 1.2m i nie moze by¢ zwiekszone >30cim).
Przy braku mozliwosci spelnienia tych warunkow nalezy w AQUANET SA przedstawic do
zaopiniowania niwelete drogi z zaznaczonym istnigjacym i projeklowanym terenem oraz
WIySOwanym istnigjgeym uzbrojenien.

Sprawe prowadzi: Malgorzata Pictras. tel. 061 8359 239 mail: malgorzata.pietras(@aquanet pl

Zalacznik:
plan sytuacyjny

AC{ UANGT

YPGB

Ofrzyvimufg.

Siecriba Spétki Dzial Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolnia Wilda 125, 61-492 Poanan
tel. 61 8353 100, fax €1 8359 012 tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063

www.aquanet.pl, ¢-maik klisni@aquanet pl e-mail: kfientgaguanet.p!

dziat Vil Gospodarszy Krajoweqo Regestru Sadoweao
apital zakladowy: | 121 2990 222.00 2 (W CA0SC Opiacony!

£o¢ Rejenowy Poznad - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniy, i
KA ny 0000234810, NIP 777 0C 03 274, REGOTY

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyrdska 105)/2 62-05Z Komarniki
nip 7772903013 regon 302719229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.p!
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RM-PLAN Robert Mitkiewicz ul. Mtyriska 105;/2 62-052 Komarniki

nip 7772933013 regon 302709229 tel: 791 140 425 mail rm-planf@a2.pl
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Projekt budowy chodmka w ul Jawornickiej ho odeinku od porzfy de vl Smardzewskigj po stronip zachednicj oraz wzdiuz przedivzenic ul Smardzewskie; do budynku przy ul

Smardzewske 5A po strome poludniows)

2.12 Orange S.A.

Orange Polska S.A. RM-PLAN Robert Milkiewicz
Domena Hurt ul, Miyriska 105J lok.2
Zarzadzanie Zasobami Siecii T 82-0562 Komorniki

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury
i Obsiugi Kiienta

ul. Baluckiego 10/12, 93-273 kodZ

lel.: 412 658 99 71;

todz \data 02-09-2019

Numer pismar TTISILU/PR.Z215-42662/19
Temat: warunki lechniczne na zabezpieczenie sioci telekomunikacyine; w 2zwiazku 2 planowang budowg chodnika ul.
Jawernickiej w Poznaniu

Szanowni Parfistwo,

w odpowiedzi na pisma z dnia 20-08-2019 detyczgce projektowane budowy chodnika ul. Jawomickisj
w Pcznaniu dzialajac stosownie do postanowiert art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane
{t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, Ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej .OPL™) nalezy:

1. Dokonac zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wiasnosci OPL poprzez:
+ kanaizacie telekomunikacyjng zabezpieczye poprzez zaslosowanie rur dwudzialnych grubosciennych,
phvly lub prefabrykowane] lupiny zelbetowej w konstrukeji projektowanych elementow ukladu drogowego;
¢ w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom pokryw siudni do projekiowanej
niwelety. Zachowac normatywne przykrycie kanalizac teletechnicznej;
2. W przypadku braku mezliwosci zabezpieczenia nalezy zlozy¢ wniosek o wydanie warunkow technicznych na
przebudowe.
3. Zabezpieczenie wszystkicn elementow infrastrukiury telekcmunikacyjne] musi byc realizowane zgocnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow

technicznych  jakim  powinny  odpowiadac  telekomunikacyjne  obiekly budowlane i ich usyluowanie
{Cz. U. 2 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).
4. Informujemy, Ze na obszarze objetym przecmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodcbienistwo

wysigpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalngj, dokonywane
przez projektanta lup na etapie realizacji zadania zostana stwierdzore roznice pomiedzy canymi otrzymanymi
z OPL a stanerm w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do CPL oraz uzgodnic z widascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.

5 Resdlizacja powyzszych prac moze cdbywac sie na podsiawie uzgodnione) przez OPL dokumentacji projektowe;.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) prosze skfadac do zatwierdzenia w w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obsfugi Klienta w rodzi przy ul. Baluckiego 10/12.

6. Dane techniczne potrzebne do opracewania projektu wykonawczego zostang udzielone w w Dziale Zarzadzania

Zasobami Infrastruktury + Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Batuckiego 10/12 sprawe prowadzi Przemystaw

Rydzon tel. 42 658 99 71

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

=

Orangs Pomska Spona ARDYNA T SECTD | Baresem w VYarsravne (02- 320 pray AL Jerczofimeiich 160, winaana 00 Rsjertu Praedsien ocdw >Ows1ronego oroez Sad Aemnoay 0a Mol ey
Xt Wzt i Rt S pod rumensm 0000010681, REGON D12100784, NIP 528-02-50-295; = poarylym w 3807 072,337 ziotyen

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105)/2 6Z-052 Komorniki
nip 7772933013 regon 302700229 tel. 781 140 428 mail: rm-planf@o2.pl
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Projekt budowy chodnika w ul Jawornickie] na odrinky od poczty do vl Smardzewskizf po stronie zachedniz) oraz wzdiuz przedivzenic ul Smardze wshiz) do budynki przy ul
Smardzewska SA po stronie potudniowa)

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyina nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlarymi oraz zatwierdzenym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod cistym nadzorem przedstawiciel stuzb technicznych OPL.

Koszty projeklu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikgjgce z naruszenia ub
koniecznosci  zmian  stanu  dotychczasowego  urzadzerd finiowych przy zachowaniu  dotychczasowych
wiasciwosci Lzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegoinosci w wyniku niedotrzymania wymagars i
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa
migdzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywinego, obcigzy sprawce pelnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za slraty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wyrikajgcymi z zawartych przez OPL umdw z klentami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosd roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich,

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specializujgce] sig w wykonywaniu prac
© podobnym zakresie rzeczowym do tych rondt z udokumentowanym dodwiadczeniem craz posiadajgce]
certyfikat jakosci z seni ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony de kontroli
jakesci w zakresie robét oudowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystgpic z 14 dniowym (DR} wyprzedzeniem o formalng przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgicszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku o
nadzor wiascicielski. Na podstawie ziozonego wniosku 0 nadzor OPL wskaze upcwaznionego przedstawiciela
W Celu sprawowania odplatnego naczoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicznej
craz dokonania odpiatnego cdbicru koficowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbiordw
koncowych, wzor wniosku o nadzér wilascicielski oraz  cennik  tych ushug wskazanc na stronie
www orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigarial

Zgioszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest paprzez wyslanie wniosku. Wniosek nalezy kisrowac
na adres :

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail- iSU RWWUUIIPoznan@orange.com

Zgloszenie powinno zawierad m.in.:

+ informacje ¢ wykonawcy robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownka robét:

» centyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kentroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesl wykonawca posiada;

* uprawnienia Kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby InZynierow;

* harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac;

= jeden komplet dokumentacii projeklowsj (wraz z kopia zatwierdzernia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe);

+ inne dokumenty okraslone na stapie projektowania.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. MtyAska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772303013 regon 302730229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@a2.pt



Frojekt budowy chodnitka w vl Jawornickis na odeinky od poczty do ul Smardzewskigi po stronie zachednigj oraz wzdluz przedivzenia ul Smardzewskicy da bugyoku przy ul
Smardzewska 54 po strone pofudniowe)

W odpowiedzi na zozony wniosek/zamiar rozpeczecia robdt! przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
ofrzymuje od komaorki OPL do ktdrej kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal
zarejestrowany.

Optaly za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajacych nadzoru. Optary
naliczane sg za caly okres pobylu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdl
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez  przedstawiciela  Inweslora Protoket Odbiory
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokcle Odbioru Koricowego/Nadzoru  Wlascicielskiego  przyczyne
cdmowy pocpisania dokumentu przez przedsiawiciela Inwestora, Protokd! Ochion Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opiat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

14, Zakonczone prace zwiazane z zabezpisczenizm nfrastruktury OPL nalezy zglosié ¢o odbioru komdérkom
wskazanym w punkcie 13 na co najmniei 3 dni przed planowanym cdbiorem wraz z przekazaniem
kompletng dokumentacii powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15. Na zakres wykonanych prac uiety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dia OPL
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokot. cdbiomn prac pemiedzy Inwestorem a
OPL.

17, Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujerny, e w obszarze dziatai inwestycyinych moegg znaicowal sie elementy infrastruktury
telekomunikacyine (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami kolor czerwoneqo, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentac) projektowe] nalezy umiescic Informacie ¢ moZliwosci wyslepowania na trasie/w relacji
projekrowanege zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi | koniecznodci zachowana
szezegalnych Srodkow ostroznosci podezas pracy na‘w zblizeniu 7 nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w  ktoérych wystepujia napiecia
niebezpieczne, powinny posiadac akiuaine uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3 do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujge do prac na infrastrukturze OPL zopowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standardow w zakresie bezpieczenstwa | kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzuigeymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL;

- cznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyina.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyriska 105)/2 62-052 Komarniki
nip 7772503313 ragon 302700229 tal: 781 140 428 mail: rm-plan@a2.pl
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Prajekt budswy chodmka w vl Jowornickia) no odeinky od porzty do vl Smordzewskizi po sironie zochodnie oraz wzdiuz przedivienia ul Smardzewskiap do buaynku przy ul
Smardzewska SA po stronie pofudpicws)

Nie przesirzeganie powyzszego moze narazic wykonawce na sankcje finansowe o kiérych mowa w
punkcie 10.

Szezegdtowy sposch postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
w  punktach 11, 12 ninigjszych  Warunkéw  Technicznych  oraz na  sftronie
wiiw.orange. plwrio

Z powazaniem

Rydzon Przemysiaw
i

L

L = L .

Gifowny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktu

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacenik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyfska 105/2 62-052 Komorniki
nip 7772933013 regon 302730229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@a2.pl
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Projekt budswy chodnika w ul Jawornickiej na odcinku od porzty do vl Smardzewskisf po stronie zachodniej araz wzdiuz przedivienic Wl Smardzewskiej do budynku przy ul
Smardzewske SA po stronie pafudniows) 7

2.13 Enea Operator Sp. z o.0.

Rejon Dysirybucfi Poznan b5

Enea
Operator

Poznan, dnia 26.,08.2019r,
Pismo nr ODS/MUL/KAZ019/514

ZAE

Zarzyd Drog Miejskich
ul. Wilezak 17
61-623 Poznan

adres do korespondencji:
RM-PLAN
Robert Milkiewicz
ul. Mtynska 105J72
62-052 Komomiki

Dotyezy: uzgednienia budowy chodnika w ul. Jawornickiej w Poznanin.

W odpowiedzi na pismo znak: RMY6/48/09.VIIL.2019 z dnia 09.08.2019r. w sprawic budowy chodnika
w ul. Jawormekiej w Poznaniu informujemy. 2e Rejon Dystrybucji Poznan uzgadnia przestany plan pod nastg-
pujacymi warunkami:
= projektowane krawczmki nalezy lokalizowac w odlcglodei co najmniej 0.5m od istniejgeych linii
kablowych. Nie projektowac krawemmikow, tworzae kolizje wzdluzne na liniach kablowych elektroe-
nergetycznych,
e urzadzenia elekiroenergetyczne (w tym zlacza kablowo-pomiarowe) musza znajdowaé sie na norma-
tywnych glchokosciach (rzgdnych). a w przypadku obnizenia lub podwyiszenia terenu zwiazanego
z budowa nawicrzchni chodnikassciezki rowerowe] moze zajsc koniecznosé ich preebudowy.
s zapewni¢ swobodny dostep do isticigeyeh urzadzen elektroenergetycznych w tym do zlacz kablowo-
pomiarowych od strony ulicy.
* wiasciciel | zarzadea terenu na klorym realizowana jest inwestvcja winien zapewni¢ ENEA Operator
Sp. z 0.0. dostep do istniejace| sieci elektroenergetyczne) umieszezonej w liniach granicznych terenu
bedacego jego whasnoscig w cclu prowadzenia prac eksploatacyjnych, konserwacji, usuwania awarii,
modernizacji i mozliwosei rozbudowy sieci ENEA Operator Sp. z 0. o. poprzez prowadzenic linii
kablowych SN i nn. a takze na zapewnieniu moziiwosci zajecis rozpatrywanego terenu na czas usuwa-
nia awarni.
s pod projektowanymi wjazdami na istniejgcych liniach kablowyeh nie ukladaé dwudzielnych rur
oslonowych,
e conajmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac poinformowac Sekcje Utrzymania RD Poznan o rozpocze-
ciu prac budowlanych.
Jednoczednic informujemy, 2e przedmiotowe uzgodnienie nie dotyezy urzadzen elektroenergetycznych
zlokalizowanych w pasach jezdnych w/w ulic. W przypadku przebudowy przedmiotowych ulic (pasow jezd-
nych) nalezy wystapi¢ do RD Poznan celem okreslenia warunkow przebudowy.,

7 po\i?zanicm
. NEA Dmarater Sp.oze. .,
_E_ngl'.fj?.’ TOZNAN /7
4 7 ? 'l

N

zal.
Uzgodniony plan svtuaeyjny

il
MU / i ;{/
. &t

T

\-‘:\

fom ;
Centrala

ENES Orersler Sp. 2 9.0

§7-478 Po772A 1l Suzesiyhska 56

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772983013 ragon 302790279 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Projekt budawy chodmika w ul Jawornickiej na odrinky od poczty do ul Smardzewskigf pa stronie zachednigj oraz wadiuz przedivzenic ul Smardze wshkiej do budynku przy ul

Smardzewvska SA po sfromie poluaniowvel

2.14 Polska Spdtka Gazownictwa

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien RM-PLAN
tel. 61 85-45-224 Robert Milkiewicz
Miyriska 105/2

62-052 Komorniki

W/ znak: RM/7/48/09 VIl 2019 zdnia 9-08-2019
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.109894.19 z dnia 26-08-2019

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina' Poznan Miejscowos¢: Poznan ui. Jawornicka

dotyczy: budowy chodnika

W cdpowiedzi na pismo z dnia  9-08-2019 w sprawie |. w. przesylamy jeden egzemplarz mapy
zzaznaczong istniejaca siecig gazowa Uzgadniamy projektowana budowe chodnika przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatart moggeych spowodowad uszkodzenie
sieci gazowej. wykopy w strefie kontrolowane] wykonywaé recznie. Regulacia wysokosci
armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgoda i wiedza Operatora sieci
gazowei, na koszt Inwestora/VVykonawcy.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w
sprawie warunkaw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
{Dz. U. poz. 640} odleglo$c pionowa mierzona od gomej zewnetrznej scianki gazeciagu lub
gornej zewnelrznej scianki rury ostonowej powinna wynosic nie mniej niz 1.0m do
powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mnigj niz 0,.5m od spodu konstrukcji
nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce zadanie beda
obciazane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykonad prébne przekopy
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowati z gazociagami nalezy zachowac normatywne odleglosci
zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640.

3. Nalezy zwrdcic uwage na armature gazowa, klora nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostka itp. Krawgznik nalezy zlokalizowac w odlegiosci min. 0,5m od sieci gazowej.

Polexa Spaica Gazowniwa sp 2 0.0 Ul Wojslecha Bangrowsiuego 18, 32100 Taindw
Oddzial Zakiad Sazownicry w Poznaniu. 22 Grobig 8 51-850 Foezaan
KRS CO0G374001, Sad Repnuey Gl Krskowa - Sdemiescia w <rakowiz. X! Wydrid Gospadarczy Krajowego Reesiry Sadowey
NiOER, 2496 £11, AECON 142736518, Kapifal Zadncowy: 11 448 417050 2!
W pegaz pi

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyrnska 105/2 62-052 Kamorniki
nig 7772993313 regan 302790229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@aZ.pl
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Projekt budowy rhodmka w ol iawornickie/ pa sdcinku od paczty do b/ Smardzewskigj po sfronie zachodniej sraz wzdiuz przediuzenia ul Smardzewskiey do budynk przy ol

Smardzewska SA po strome patudniowej

Whkreslone geodezyjnie przylgcza moga nie przedslawiad wszystkich czynnych przylaczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w migjscu lokalizacji przyigczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapic o warunki przebudowy przyigcza gazowego.

4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawea zobowigzany jest zgtosic sie do
PSG sp. z 0.0 Qddziat w Poznaniu - Gazownia Poznan Poludnie. ul Glogowska 429, tel.

61 8545170, gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl w celu weryfikacji aktualnego przebiegu

steci gazowej oraz unikniecia ewentualnej kolizji.

5. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

[

Zalaczniki: - Rii\id‘i‘”}"‘“ —
- mapa sytuacyjna crgind Zarzadzaniz apiem St
Dec wiadomosci: Szymon hleger

- Gazownia Poznan Poludnie

Sprawe prowadzi;
Pawet Cieslik, tel. {61) 8 545 343

Fodskz Spolia Gownicwa sp 2 0.0, o Wojciecha Sandrowskiego 16, 33100 Tainaw
Oceizial 7akiad Carcwnicry w Poznania, 7a Gracl3 8 51-860 Pozran
KRS 00374031, Sed Rojonowy dia Krakowa - Sridmisesia w Krakowie, ¥ Wydziz Gospoaarezy Krapwe)o Reeatr Sadowego
HIP 526 2436 414, REGON 142739512, Kaoital Zakladowy, 10 486 917050 40
ww pegaz. ol

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105)/2 62-052 Komarniki
nip 7772903013 ragon 302700229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@a2.pl
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Projekt budowy chodnika w vl fawornickiej no odeinky od poczty do vl Smardzewskizf po strenip zachodnig) oraz wrdluz przedivzenic Ul Smardzewskizs do budynku przy ul
Smardzewska 5A po stropie pofudniowsl

2.2 Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej - Zarzad Geodezji i Katastru
Miejskiego GEOPOZ

Poznan, 13-11-2019

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji | Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.2401.2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.2401.2019

Narada koordynacyjna zostala przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyVa: Matgorzata Gulczynska - Kierownik Dzialu Koordynaciji Projektéw dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Miyriska 105J/2
62-052 KOMORNIKI
KOMORNIKI
2. Termin narady koordynacyjnej: 13-11-2019
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: projektowany kanal technologiczny
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uiytkownika;
droga: ul. Jawomicka - droga powiatowa
dziatki nr:
7. 14/9: 14/10; 17/8; 18/6; 19/12; 2, AM-37 obreb 36-Junikowo
1/2; 20/5; 21/6; 21/3, AM-34 obreb 36-Junikowo

4. Dane inwestora:

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagi/zalecenia) dotyczgce zgtoszonego wniosku:

AQUANET Michal Calujek:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi | kanalizacyjnymi prace wykonywaé rgcznie zachowujgc minimalng odleglodé pionowsg
0.3m.

ENEA Slawomir Frackowiak:

W miejscu skrzyZowania z kablem energetycznym wykopy nale2y prowadzic recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowad normatywna odleglosc.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomic pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.

GAZ-SYSTEM Arur Jagietto:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Uwagi w zalgczniku
*zatgcznik do uwag do protokolu: *Zalgcznik do protokotu z Narady Koordynacyjnej Nr 2401_2019 Jawomicka.doc®

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie skltada zastrzezen do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz:

INEA S.A. Wysogolowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmiserowa, informuje, iz na dzier 08.11.2019, we wskazanej lokalizacii nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kalizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdl ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na pedkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i powiadomic INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postgpowania.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul, Mtyrska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772933013 regan 302709229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl

26



Projekt budawy chodnika w ul Jawernickiej na sdeinku od poczfy do vl Smardze wskigf po stronie zachedniej oraz wzdluz przedivzenio ul Smardzewshizi do budynku przy ul
Smardzewska 5A po sfronie patudniovej

MPK Jerzy Pielrowiak:

W rejonie inwestycji -  kierunku polnccnego wzdluz wschodniej strony ul. Jawarnickie] - dalej poprzez ul. Jawornickg (przediuzenie/na
wysokosci ul. Smardzeskiej) biegnie linia kablowa SN 15 kV elektroenergetyki trakcyjnej. Wystepuje skrzyzowanie z proj. ciagiem
teletechnicznym w $wietle przejscia dia pieszych, w poblizu studni oznaczonej - Nr 2.Prace ziemne (wykopy) w poblizu linii kablowych
prowadzic recznie, a ich szczegolowa lokalizacje ustalic melody przekopow probnych. Zachowaé normalywne odleglosci.

Zwrocic sig do MPK Poznari o wydanie warunkow | uzgodnic zabezpieczenie fragmentu linii SN przechodzgcych pod nowym ukiadem
drogowym. Dia celow wydania warunkow przedioZyc plan zagospodarowania z uszczegdlGwieniem nawierzchni i innych. proj. elementow
PZT.

NETIA Filip Gruszczynski:

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan 7 siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzié rgcznie, zachowad normatywne odleglosci
poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o
lym fakcie Operalora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sied telekomunikacyjnej Netia S A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponesi Inwestor / Wykonawca;

- Nelia S.A, zaslrzega sobie mozliwosc dochodzenia roszezen z tylubu strat w ruchu lelekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A

ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot len nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Pawetl Cieslik:

Szczegolowa lokalizacig (przebieg i glgbokosc) sieci gazowej nalezy uslalic w terenie na podstawie rgcznych przekopow probnych.

W miejscach zblizeriskrzyzowan do sieci gazowe] zachowac odlegiosci zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkdw lechnicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usyluowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640),

W strefis kontrolowanej nie nalezy podejmowac dzialan mogacych spowodowaé uszkodzenia sieci gazowsj, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczgciem robol Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej lerytorialnie Gazowni PSG 0ZG w
Poznaniu w celu weryfikacji aklualnego przebiegu sieci gazowe).

Gazownia Poznan Poludnie, ut. Glogowska 429, tel. 61 8545 170, gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl

RCI Wojciech Nowotarski;
Bez uwag

VEOLIA Krzyszlol Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Marta Tymrakiewicz:
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, infarmuje, iz na dzien 06.11.2019, we wskazanej lokalizacji nie

wystgpuje infrastruktura WSS S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane] przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S A nie
naniesione na padklad mapowy, nale?y je zabezpieczyé i powiadomit WSS S A. (lel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego

postepowania.
WUIA UMP Danuta Goma:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z pismem IPO.416.2244.2019 7 08..11.2019. - na warunkach podanych inwestorowiiwykonawcy w pismie UZ.PG.416.311.2019

‘zatacznik do uwag do protokolu: *NK 2401-2018SKMBT_C36019111314410 pdf*

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 10542 62-052 Kamaorniki
nip 7772933313 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Projekt budswy chodnika w ul Jawernickiel na adeinky od porzty do ul Smardzewskisi po stronie rarhodnizf oraz wzdiuz przedivienic ul Smardzewskie) do budynky przy o
Smardzewska 54 po stromie poiudniows)

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACY.JNEJ:

Malgorzata Guiczynska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 22019 1. poz. 725) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACY JNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag craz informacji zespoku koordynujacego

datyczgcych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcezej przez jednostki uprawnione do wykenywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowiazuje si¢ wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sig na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w oloczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia
przez inwestora jednosice wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszi inwestora.

* Niezbgdne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych uslalenia lokalizadiji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomocg prébnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyrowan z
istniejgcym uzbrojeniem bazwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uZycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgudnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinia fechniczng i nis zaslepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lal od wydania opinii nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe lub nie wptyneto zgloszenie budowy tych obiektow
uzgodnienie traci waznoseé,

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyriska 105;/2 62-052 Kamorniki
nip 7772933013 regon 392700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@oZ.pl
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Projekt budowy chodnika w ul Jawsrnickie ne odeinky o poczty de vl Smordzawskie po stronie zachodmey oraz widiuz przediuzenic vl Smardzewskicj do budynky przy ul
Smardzewske 5A po stronie potudniows)

ZARZAD DROGG MIEJSKICH

Pozned, o Wilczak 17
O R L
170 G A16.2241.2019 s s 0,

NK nr2401.2019

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
kanal technologiczny g proj (a)

zlokalizowanetd. Jawornicka

na odcinku:

Z uwagami:

I Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty | uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na Zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.,

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyriska 105)/2 62-052 Kemorniki
nip 7772803013 ragon 302709229 tal: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Projekt budswy chodmika w ul Jawornickigj na odrinku od poczty do ul Smardzewskizf pa stronie zachodniej araz wzdiuz przedtuzenia ul Smardzewskiey do budynku przy ul

Smardzewske SA po strome poludniows)

= Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaé przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni | chodnika
nalezy wykonaé z zastosowaniem materiatow | technologil identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna konieczno$é zmiany technologit robot odtworzeniawych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

' Raoboty ziemne dotyczgce pobocza wykonaé zgodnie z norma PN-98/S-02205, aby uzyskaé wspdlczynnik

zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspolczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do C.87 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skcordynowad zabezpieczenie naziemnych
urzadzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajac z istniejgcych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci,

Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym W przypadku konieczno$ci wykonania prac
w tym okresie naley odtworzona nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkow technologicznych potraktowaé jako odhworzenie tymczasowe,
nastgpnie dokonac¢ cdbioru tymczasowego, a odbidr koncowy (docelowe odtworzenie) zglosic po okresie
zimowym - do korica kwietnia. ZDM w szczegoinych przypadkach w okresie zimowym moze odmoéwic

wydania zezwglenia na zajecie pasa drogowego;

*Informacje dodatkowe
» Dokumenty i uzgodnienla wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu adminisiracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub
chodnika w sytuacii gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdow przekraczajacych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia

optal,
s+ Dokumenty | uzgodnlenia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy. planowany okres
zajecia, powierzchnie z pedzialem na elementy pasa drogowege (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., dlugos¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowana lrasa urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy, w przypadku umieszczenia wiw urzadzema w  Kkanale
teletechnicznym nie bedacym wilasnoscia Zarzgdcy Drogi. nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanalu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania wiw
dokumentow skutkowac bedzie wezwaniem wiasciciela przylgcza do usuniecia go z pasa drogowego
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas me szerckosé¢ nie mniejszg
niz 1,50m;

Harmanogram robét oraz opis technologii ich wykonania,

s Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolsh
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwala nr XLV/469/1\V/2004 Rady Miasla
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2038 ze zmianami) w sprawie
wysokoéci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz. 1137 ze zmianami);

Bk

§7 AT EA

P

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105/2 62-052 Kamorniki
nip 7772933013 regon 302730229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@a2.pl
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Profekt budawy chodnika w ul Jawornickiej na odeinky od porzty de vl Smardzewskig) po stronie zachodniej oraz wrdluz prredivienic ul Smardze wskig) do budynku przy ul
Smardzewska 5A po sfronie poludniows;

2.3 Uzgodnienie z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu

od

Miefskie Przedsiebiorstwa Komunikacyjne w Poznaniu Sptka z ograniczona odpowliedzialnoscia
zarejestrowana w Sadzie Rejonawym Poznat - Nowe Miasts | Wilda w Poznaniu - KRS 0000067030
ut Clogewska 1317733, 50-244 Paznan

Poznan. 03.01.2020 r.
1T2.641.01.2020

RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Miyvnaska 105j/2
62-052 Komorniki

Dotyezy: Uzgodnienia projektu budowy chodnika w ul. Jawernickiej w Poznaniu -
zabezpieczenie  linii  kablowej SN-15  kV  eksploatowanej przez
MPK Poznan Sp. z 0.0.

Odpowiadajac na Panstwa pismo nr RM/16/48/12.X11.2019. nawiazujace do
opimiowanej ~ w  Drziale  Koordynacji  Projektéw  przv GEOPOZ  sprawy
nr ZG.OPK.4105.2401.2019. w temacie zabezpieczenia odcinka eksploatowanej przez
MPK Poznan Sp. 7 0.0. linii kablowej SN-13 kV (tvpu 1 x HAKFIA 3x120 mm2) w rejonie
Ww. inwestygji informujemy. Ze opiniujemy pozvivwnie przeslana w  zalaczeniu
dokumentacje pod nastepujacymi warunkami:

I Zahezpieczenie linii kablowej SN nalezy dokona¢ w poczatkowej fazie robot, co pozwoli
zmnigjszyé 1yzyko cw. uszkodzenia kabli podezas prowadzenie pozostatvch prac.
Harmonogram robot - zabezpieczenia przedmiotowej linii kablowej nalezy ustali¢c w
porozumieniu z MPK Poznan Sp. z o.0. - Wydzial Sieci i Stacji IT2 ul. Szwajcarska 15,
61-285 Poznan. tel. 61 839 7332, Prace na linii kablowej wykonywaé w porozumieniu i
pod nadzorem stuzb elektroenergetyki trakeyjnej MPK Poznan Sp. z 0.0.

Prace na kablach powinny byé prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci, na
kablach wylaczonveh spod napiecia. co skutkuje ograniczeniem lub wstrzvmanicm ruchu

B

tramwajowego |1 kosziami zwigzanymi z przelaczeniemn ukfadu zasilania stacji

prostownikowych. Dlatego sugerujemy wykonanie prac w godzinach nocnveh (pomigdzy

24:00 a 4:00 rano) po ustaniu ruchu tramwajowego.

Na wszelkie ograniczenia lub wstrzymanie ruchu tramwajowego nalezy uzyskaé zgode

Zarzadu Transportu Migjskiego w Poznaniu ul. Malejki 59. 60-770 Pozman. Informujemy,

ze niniejsze uzgodnienie nic obliguje ZTM do wydawania takiej zgody.

4. Prace ziemne (wykopy) w poblizu kahli wykonywad recznie. Wszelkie prace. w Tvm
wykonywane metodami bezwvkopowymi, prowadzié w oparciu o szezegolowa
lokalizacie linii kablowej SN ustalona metoda przekopow probnych.

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub uszkodzenia linii kablowej SN nalezy
bezzwiocznie powiadomi¢c MPK Poman Sp. z o.0. - Centrala Nadzoru Ruchu
tel. 61 19-445 ub 61 8§39 6510.

Al

RM-PLAN Robert Mitkiewicz ul. Mtynska 105;/2 62-052 Kamorniki
nip 1772333013 regon 302700223 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@aZ.pl
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Projekt budowy chodnika w vl Jawernickiei na sdeipky od porzty do vl Smordzewskizf pa stronie zachodnig] oraz wzdiuz prrediuzenic ul Smardzewskier do budynky pray ul
Smardzewska SA po strome paiudniowej o

6. Po zakonczeniu prac nalezy dostarczyé do MPK Poznan Sp. z 0.0. powykonawcza
inwentarvzacje geodezyina (mapy zasadnicze i szkice geodezyjne z lokalizacja
zabezpicczenia/przepustu) oraz dokumentacje powykonawcea (atesty i certyfikaty na
zastosowane materialy) - catosé przekazac min. w 2 egz.

7. Whykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkic swaty materialne i finansowe wynikajace
2 realizacji prac w poblizu linii kablowej SN elektroenergetyki trakeyjnej. Nalezy wliczy¢
w to réwniez siraty wvnikajace z cwentualnych przerw w ruchu wramwajowym Oraz
ewentualne koszty zwiazane z przelaczeniem ukladu zasilania stacii prostownikowych
oraz przekroczeniami mocy w przy padku uszkodzenia linii kablowej.

Zalaczniki:
- plan z lokalizacja zabezpieczenia linii kablowej SN-15 kV MPK - 1 egz.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
Jerzy Pietrowiuk
Tel.: 61 839-73-32

Do wiadomoscei:
Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 39. 60-770 POZNAN

RM-PLAN Rebert Milkiewicz ul. Mtyriska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772983013 regon 302703229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@a2.pl
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Projekt budowy chodnika w ul Jawornickiej na odeinky od porzty de vl Smardzewskisf po stronie zachodnizj oraz w2divz przedtuzenia ul Smardzewskiey do budynku przy ul
Smardzewska 5A po stronie poludniawa)

3. CZESC RYSUNKOWA

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RS,

RYS.

2.0

3.0

b1

4.2

5.0

6.0

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu
Profil

Przekroj normalny

Szczegdty konstrukcyjne

Plan rozbidrek

Plan tyczenia

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyrska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772933013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl

skala 1:10 000

skala 1:500

skala 1:100/1 Q00

skala 1:50

skala 1:20

skala 1:500

skala 1:500
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Zarzgd Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

*Zdm

RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Miyriska 105J/2 62-052 Komomiki
rm-plan@o2.pl
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Zamawiajgcy: Jednostka projektowa:

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA

Projekt budowy chodnika w ul. Jawomickiej
na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej
oraz wzdiuz przedituZenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul. Smardzewska 5A po stronie poludniowej.

Projekt:

Nazwa rysunku:

PLAN ORIENTACYJNY

Opracowat:

mgr inz. Robert Milkiewicz

Podpis:

Data:

1.2020 .

Skala:

1:10 000

Nr rys.:

1.0
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teren dla obleklu go

objgtego wnioskiem ZRID
linie rozgraniczajgce teren inwestycil

granice dziatek
p granice dziatek

Istniejgce numery dzlalek

projeklowane numery dziatek

proj. krawgznik 15x30x100 cm

proj. krawgznik najazdowy

proj. obnizony kraweznik 15x30x100 cm
proj. obrzee chodnikowe

proj. obrzeze chodnikows zatopions
proj. opomik betonowy 2stopiony

proj. krawedz jezdni

proj. Osis zjazdow

proj. nawierzchnie zjazdow
2 kostki betonowej typ BEHATON gr. 8 cm

proj. reprofilacia terenu przylegtego
wraz z obsianiem

proj. ciag pieszo-rowerowy
- naw. asfaltowa

proj. nawierzchnia chodnika
z kostki betonowe] typ BEHATON gr. 8 cm

proj. nawierzchnia ostrzegawcza
syslem FON - faklura typu B

. 'J-edno;ika projektowa:

Zamawiajgcy:
Zarzad Drég Miejskich >k 7 dm RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Wilezak 17 ul. Miyniska 105J/2 62-052 Komarniki
61-623 Poznan sl rm-plan@o2.pl
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA
Temat: Projekt budowy chodnika w ul. Jawornickiej

na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodnigj
oraz wzdiuz przediuzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul. Smardzewska 5A po stronie potudniowe;.

szer. 0,6 mw odl. 0,5 od krawedzi jezdni

proj. piyty kierujace
system FON - faklura typu A szer, 0,3/0,6 m

proj. wycinka drzew | kizewdw

/

Nazwa rysunku:; PLAN SYTUACYJNY

Projektant brany drogowej: Podpis:” Data: 1.2020 r.
mgr inz. Michat Chudyk

mup?WKPM“?IPWDhE'H u,,mhmnyhlmmh /_\l Skala: 1:500
Opracowal: Podpis®

mgr inz. Rabert Milkiewicz Nrrys.: 2.4
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[beton asfaltowy AC 8 S 50/70 gr. 5 cm

odbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm

wymiana w. nasypdw niebud. na grunty niewys. gr. 10 cm

nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON k. jasnoszary gr.Bcm |

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

f_@dbudowa zasadnicza z mieszanki zw. cementem C 8/10 gr. 15 cm
d

oprowadzenie podtoza do wym. modulu E, > 50 MPa | wsk. = 1,0_|

Przekréj C-C
Zjazd publiczny

| doprowadzenie podioza do wym. modutu E, 250 MPaiwsk. I = 1,0
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Szczegot A
kraweznik betonowy lekki
15X30X100 mm

Szczegot D

krawegznik betonowy najazdowy

15X22X100 mm

Szczegot B
obrzeze chodnikowe
8X30X100 mm

0.0

Szczegdt E
obrzeze chodnikowe zatopione
8X30X100 mm

Szczegot C
obrzeze chodnikowe
8X30X100 mm
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na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej
oraz wzdiuz przediuzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul. Smardzewska 5A po stronie potudniowej.
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rozbiorka krawgznikdw

rozbicrka tablicy reklamowe;

garaze blaszane do rozbidrki
wg. odrgbnego opracowania Projekiu Rozblérek

hinrk i -
Y

rozbidrka fundamentéw betonowych

i z kostki b
obszar korytowania pod chodnlk gt. &r. 15 em

obszar korytowanla pod clag pieszo-rowerowy | zjazdy gl ér. 30 cm
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