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Numery nieruchomosci, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja:

Projektowany pas drogowy:

obreb 36-Junikowo: 7 (1/1; 7/2); 14/9 (1&/14; 14/15); 14/10 (14/12; 14/13);
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-branza nr upr.: WKP/0200/PWOT/1

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyrska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail:rm-plan@o2.pl



Progekt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty de ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej oraz wzdiuz prredfuienia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul
Smardzewska 54 po stronie potudniowe)

Spis tresci

1

2.

1 ————————————— 4
L ot TN | e 4
12 PODSTAWA OPRACOWANIA ..ot 1A

T T DT T T e85 e e 55 9 S A P A
1.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW, UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIA Z PIIB. ... 5

1.3.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ..o D S SN S RS 5
1.4 OPINIE | OSWIADCZENIA O DYSPONOWANIU NIERUCHOMOSCIAML....ooooocoooiooo 13

141 Urzad Miasta Poznania Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu w Poznamit........oooooooooooo . 13

14.2 Zarzad Osiedla Junikowo ... P T S e T s T ——— 14

1.4.3 Zarzad Osiedla Grunwald Potudnie..................... e S e 17

144 Zarzad Drog Miejskich w Poznanmiu. ..., T TIIr— 19
15 AKTY PRAWNE, ZARZADZENIA, WYTYCZNE ... ... . T 22
16 ZAKRES. OPRALOWANIA ccccmmunmmmmuammnmmsmmmessram: S b aoato s AR A S AR 23
1.7 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ... 23

1.7.1. UL Jawornicka - droga powiatowa klasa Z ... 23

17.2 Warunki gruntowo = WOGME ..o 23
1.8 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU..........ooocooooiioii, U 23

1.8.1. Projektowany ciag pieszo-rowerowy.............. e 23

18.2. Projektowane zjazdy indywidualne i publiczne ..o, IR —

1.8.3. Projektowany chodnik............ ST S 2L

18.4. Projektowany kanat technologiczny — branza telekomunikacyjna ..., 25

1.8.5. Elementy prefabrykowane ... S S SR R S 26

1.8.6. Elementy do rozbidrki............ e T kS HSSV N R s 4 1

18.7. Kolizje z infrastrukturag techniczna podziemna, ... S —_ —_— 26

1.8.8. Wycinka drzew i krzewdw. ... T S T T T s =

19 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO... oo 2T

1.10 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU. ... T3 e o203 PSS SRR 27
ZALACZNIKL......... I T st 29
2.1 Warunki techniczne od gesforéw sieci............... LT Sinkintensosasn et S A S RS AR AR AR S 29
211 Aquanet SA. ... ST sy oS e 29
202 OPONGE S Amuummmmmmmms s imasmsrsssstsm st s snre s rsgsssmses OO 31
2.1.3 Enea Operator Sp. Z 0.0 .o e, 36

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyfnska 105/42 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700225 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pt



Progkt budewy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul Smardzewskiej po stronie zachodnies oraz wzdiuz przedivzenia ul Smardzewskiej do budynku przy ul.
Smardzewska 54 po sironie poiuvdniowej

2.1.4 Polska Spotka GOZOWMICH WO . 38
215 Zarzad Drog Migjskich W POZM@MIU...c.ooooooooooooooooooo oo 41
2.2 Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej - Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
....................................................................................................................................................................................................... 42
2.3 Uzgodnienie z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu ... 47
3. CZESC RYSUNKOWA ... e 49
RYS. 1.0 Plan orientacyjny ... e, TR —— SRR T 49
RYS. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu ..o T —— 49
RYS. 30  Profil............ Ve R A S SR s e 49
RYS. 41 Przekrd] normalny ... emsmSS (SRS 49
RYS. 4.2 a1 3R T LS L ] S ———— L9

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Kemorniki
mip 7772903013 regon 302700229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2 p!



Progkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odeinku ed poczty do ul. Smardzewskiej po sfrenie zachodniej orar wzdiui przediuzenia ul Smardzewshiej do budynku przy ul
Smardzewska 5A po stronie potudniowej

1. CZESC OPISOWA
11 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej oraz telekomunikacyjnej w zwiazku z
budowaq, ciagu pieszo-rowerowego i chodnika w ciagu ul. Jawornickiej wraz z kanatem technologicznym,

12 PODSTAWA OPRACOWANIA

121 Materiaty

1. Mapa do celow projektowych skala 1:500.
2. Wizja lokalna

3. Wytyczne i standardy od Zamawigjacego.
4. Umowa z Zamawigjacym.

5. Odwierty geotechniczne.

6. Inwentaryzacja zieleni.

1. Warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami sieci.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 1051/2 62-052 Komorniki
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Projekt budowy chodnika w ul Jawernickiej na odcinku od poczty do ul Smardzewskigj po stronie zachedme oraz wzdiuz przedtuzenia vl Smardzewskies do budynku przy ul
Smardzewska 54 po strenie poludniowej

1.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW, UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ
ZASWIADCZENIA Z PIIB

131 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z
poZniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z

2012 r. poz. 462 z pozn. zm.) oswiadczam, ze zadanie pn.:

»Projekt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie
zachodplef oraz wzdtuz przedtuZenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul. Smardzewska 5A po

stronie potudniowes”

w stadium dokumentacji technicznej jest wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Zamawigjocemu zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant branzy drogowe;j: i Nilghai 6
inz. Michat Chudyk

mgr inz. Michat Chudyk Uprawnienia budowlane do projektowania
i kerowania robotami budowlanymi
or uprawnien - WKP/0117/PWOD/11 baz cgraniczari w specjalnodel drogowsj

nr upr. WKP/0117/PWO
DX/ ']/1 "WOD/11

4,//,,//@‘71

Projektant branzy telekomunikacyjnej: Sprawdzajacy branzy telekomunikacyjnej:
mgr inz. Wiestaw Libner mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
nr uprawnien : WKP/0200/PWOT/1 nr uprawnieri : 02401/02/U

mgrj‘p' Winel

WS

rab
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nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl



Projekt budowy chodnika w ul Jawornickiej na odrinku od poczty do ul Smardzewskiej po stronie zachodpiej eraz wzdluz przediuzenio vl Smardzewskiej do budynku przy ul.
Smardzewska 54 po sfronie poludniowej

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-193/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I-3, art.12
ust. 3id,art. 13 ust. | pkt [ i2 orazust. 314, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Chudyk

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 04 stycznia 1978 r. w Starachowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0117/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decvzji.

Pouczenic
I.Podstawy do wykonywania samodzielnyvch funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posredniciwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

. Przewodniczacy
L 1 Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
i WU
3 I LT
N il i dr inz. Daniel Pawlicki

RM-PLAN Robert Mitkiewicz ut. Miynska 105;/2 62-052 Komorniki
nip 1772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl



Progkt bydowy chednika w ul. Jawornickiej na odcinku od peczty do ul Smardzewskiej po stronie zachodniej oraz wzdiui przedivzenia vl Smardzewskiej do budynky przy ul
Smordzewska 5A po stronie pofudniowef

Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3. 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Michat Chudyk jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawic
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych (unkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki
1 terenu w w/w specjalnoscl.
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kv.'nlit'skufy_';‘nej
i

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski ...

Celonek Komisji — mgr inZ. Szezepan Mikurenda: .

L

Otrzymuja;
1. Pan Michat Chudyk

ul. Sw. Rocha 2 b/2, 61-142 Poznan
2.0krggowa Rada [zby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.8/a
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Propkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej oraz wzdiuz przedivzenia uf. Smardzewskie} do budynku przy ul.
Smardzewska 54 pe sfronie pofudniowej

POLSKA
I Z 8 &4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

WKP-VKA-GLK-ESC *

Pan Michal Chudyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0298/11

adres zamieszkania ul. Sw. Rocha ? B/2, 61-142 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-14 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym prry pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine ped wzglgdem skutkéw prawnyck dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawncsci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocyg numeru weryfikacynege zaswiadczenia na
stranie Polskie] lzby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwe] Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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Progkt budowy chodnka w ul. Jaworpickiej na odcinky od poczly do ul Smardzewski po strone zachedniej oraz wzdiuz przedivzen Smardzewskiej do budynku przy ul
poczry ewskie, przy
' ’ By, J 7] przedivzenia ul. 'zewskiej Vi A

GLOWKY INSPEXTOR
NADZORYU BUDOWLANEGO Warszavwa, 3011-08-18

SW/ORZ/S00/4650/11
AMR

DECYZJA

Na podstawie ar. 12 ust 7 fan. 88 2 ust | ophi 3 ML @ usiawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prewo
budowlane (Dz. L. 2 2010 r. Nr 243, poz, 1623, 2 pbea. ¥m.; OTaz &It 104 gstawy 7 dnia 14 czerwea 1960 -

Kodeks posiepowania administracvinege (Dz. L. 2 2600 ». Nr 98, poz. 1071, 2 pbin. zm.},

WIESLAW ANTONI LIBNER
magister inkyaier telekomunikaci
upgawmiony na mocy decyzii
Ckregowe] Komisji Kwalifikacyjne) Wislkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budewaictwa
z dnia 20.06.201 1 r.. sygn. 2kt WOIB-OKK-TP-TW-0054-0055-374/10/201 ]
uprawnienia budewlane nr ewideacyjny: WEP/G200PWOT/
do wykonywania samodzielnej funkcji 1echniezngj w budownicuwie
w speciainosel telekomunikacyine]
obejmujace] projekiowanie 1 kicrowanie robotami budowianymi
bez ogreniczern

w zakrasie ckredionym w pos

zostai wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCE UPRAWNIENEA BU DOWLANE
pod pozyein 4433/11/U/C

Decyzja ninigjsze jako uwzgledniziaca w catoéel Zzdanie swony, zgoduie z amt. 107 § 4 Kpa,

nie wymaga uzasadnicnia.

Strona moze wystapit na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rOZPATTZETIE Spranyy
w rerminie 14 dni od day dorgezenis decyzji.

Ostateczna decyzia 0 wpisie do senirainego rejestru. v kidrym mowa w art. §8a ust ¢ pkt 3 it a,
stanowi podstawe do wykonywania samedziclnych funkcji technicznych w budownictwie, Ponadto z wwagh,
iz ninieisza decvzia wwzglednia w calosei Zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa. podlega wyxonaniu
przed uphvwerm terminu do wysiapienia strony z wnieskiem © ponowne rozpatrZenie Sprawy.

zympnia:
. i Wiestaw Librer
0s. Kazimierza Wielkiego 74
62-200 Cnieeno
Z. Okregowa lzba [B
3. afs

Zat, 2, erk. 4
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Pragkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od pocziy do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej oraz wzdiuz przediuzenia ul Smardzewskie; do budynky przy ul
Smardzewska 5A po strome petudniowej

INZYNIEROW

BUOQWNICTWA

Zaswiadczenie

0 nurnerze weryfikacyjnym:

WKP-YIE-VKA-LTD *

Pan Wiestaw Anani Libner o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0296/11

adres zamieszkania os. Kazimierza Wlk. 74, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. L. 7001 Nr 130 go2. 1450) dane w poslaci
elektroniczne| opatrzone berpieczaym podpisem eiektronicznym weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnaéci danych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadcienia na
stronie Polskiej Izby Infynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lun kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okregowej Izby inzynierdw
Budownictwa.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyrfska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 1712903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Propkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcivku od poczty do ul. Smardzewskie) po stronie zachodnie) oraz wzdiuz przedivzenia ul. Smardzewskiej do budynky przy ul.

Smardzewska SA po stronie petudniowej

PREZES URZEDTU

REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Ne DT-WRT/2401 02/
2z dnia A8 grudnia 2002 r,

ha podstawie § 11 rosporzadzenia Ministra Lacznodei 7 dnm 10 pazdziemika 1995 © w
sprawie samocdzielnyeh funkcji techmeznyeh w budnwnictwie telekounikacyynym (D211 4 1995 ¢
Nri20. pez 581 2 poZn. zm.) oraz an. 104 § | ustawy 2 dnia 13 czerwen 1960 1 - Kodeks posteponania
adrinsimacyineRs (1.0 Dzl 7 2000 r. Nr Y8, poz. 10711, po rozpatzeny waiasky 1'ana W dhelma
Romumezubiewicra ¢ dnia D7 082007 |

ek komusikac

Nadaj¢ Pany mgr inz. Withelmowi Romanczukiewiczowi
urodzanemu 02011942 r. w Gorzykowie

uprawnienia budowlane w relckomunikacji
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FProgkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinky od porzty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej oraz wzdiuz przedivzenia ul. Smardzewskief do budynku przy ul
Smardzewska 54 po strome potudniowef

POL KA
I B A

INZTNIDR W

LDCWNICTVA

Zaswiadczenie
o numeze menyfikacy T

WKFP-ZZH-BCU-ZLB *

Pan Wilkelm Jan Romanczukizwicz o numerze ewidencyjnym WKB/IE/0437/04

adres zamigszkania ul, Odonica 2¢, 52-2C0 Grilezno

jest cdonkiem Wislkopolskiey Okrggowey izby Inzynierdw Budgwnictwa | posiada wymagane
ubezpieczznie od odpowiedzialnobel cywilng.

Ninigjsie zaswiaCrzeme jast wazne do drsa 2020-06-30,

Zaiwiacczenie zostalc wygenerowars s'ektronicznie | opatrzone bezpiecinym pocpisem alektroniczrym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego cerryfikaty w eriv 2019-06-13 reku prier:

Jerzy Strofsk, Prewodricracy Raoy Wielkopoiskie) Ckregowe; irhy inrymerdw Budownictuwsg

Tgednie 3 8 3t 1 Lzmewy 1 anin 18 wereiain 2000 v » sndsiie eekevaniesavm (B U 1061 hr 138 nor 13500 c3te w pomaci
£ einTEniCINe £pITIEBAE BerpincTmYT pocnise™ dekrroricimym weniou Bre BITY 3EMOLY WILREED v Fuonsrego cormyfing. 2y
POWFDWILRE 308 wWIgiedem TaLThdw BrInnen £okum et~ OFITTIDNY T JOMIITE WIaIRSeEEI T |

WeryFiicg 200 3wresc Camyo w nirleisTy ™ IRIWISOCTEr L POING E0IMEIE 13 BOMOC] ~ure L weniksoyego afwisdezeri ra
ztron e Peldke; by lraymeow Bodowriciaa wwm. 20D org Bl lub xoniakiijic srg 2 biurem wiaicwe: Ouegane) liby lnzyrie-dw
Budnwnicraa.

"

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miyisko 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903012 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl
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Progkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul Smardzewskiej po sfrone zachodnie/ oraz wrdfuz przedivienia ul Smardzewskiej do budyoku przy ul
Smardzewska 5A po stronie peiudniowef

14 OPINIE | OSWIADCZENIA 0 DYSPONOWANIU NIERUCHOMOSCIAMI

14.1 Urzad Miasta Poznania Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu w Poznaniu

URZAD MIASTA POZNANIA *
BIURO KOORDYNAC.J| PROJEKTOW po Z n a n

| REWITALIZACJI MIASTA

ODDZIAt ZATWIERDZEN | ODBIOROW

ORGANIZACJI RUCHU

Znak sprawy: KPRM-XVI1.7223.1.20.2019

Poznan, 16-07-2019 . mallﬁnﬂl’ﬂlm
Nr rej.: 16071903193
RM-PLAN Robert Milkiewicz
UL.MLYNSKA 105j/2
62-052 KOMORNIKI

W odpowiedzi na Parstwa pismo nr; RM/4/48/03.VIl 2019 z dnia 03.07.2019 r., przekazane
w dniu 04.07.2018 r. w sprawie opinii geometrii do projektu budowy chodnika w ulicy
Jawornickiej w Poznaniu, na podstawie opracowania sporzgdzonego przez Pana Roberta
Milkiewicza, Miejski Inzynier Ruchu opiniuje pozytywnie z uwagami;

- wszystkie rozwigzania geometryczne dotyczace odwodnienia i oswietlenia nalezy wykonad
zgodne z Dz. U. poz. 124 z dnia 23.12.2015 1. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- zaleca sig nie wprowadzaé lamanego pierwszenstwa przejazdu.

- konieczne jest dodatkowo przysuniecie istniejgcego przejscia dla pieszych z przejazdem
rowerowym przez ulice Jawornicka na skrzyzowaniu z ulicg Babimojska poza obszar tuku
poziomego 2 na odcinek prosty ulicy.

- W obszarze skrzyzowania z ulica Babimojskg nalezy przeprojektowac wyspe/element trwaty
migdzy zjazdem publicznym/droga wewnetrzna a przylegajacym zjazdem publicznym tak by
w Swietle projektowanego ciagu pieszo-rowerowege nie bylo zadnych elementéw trwale
blokujgcych ruch i zapewniajge tym samym swobodny przejazd i przejécie. _

- zachowat skrajnie rowerowg zgodnie ze standardami rowerowymi miasta Poznpénia.

Sprawe prowadzi: Krokowski Lukasz

tnformacje na temat przetwarzania danych osobowych znajduja sie pod adresem:
https //www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/

Urzad Miasla Peznania, Biuro Koordynacji Projektdw i Rewitalizagji Miasta, Oddzial Zatwierdzeri | Odbioréw Organizac) Ruchu,
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,
tel +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, mir@um poznan pl, www poznan pi

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7712903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Progkt budewy chodmika w ul. Jawornickies na odcinku od poczty do ul Smardzewskiej po strome rachodniej oraz wzdiuz prrediuzenia ul Smardzewskiej do budynku przy ul
Smardzewska 54 po stronie poludniowej

14.7 Zarzad Osiedla Junikowo

UCHWALA NR VI/27/VI1I/2019
RADY OSIEDLA JUNIKOWO
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

LR
e

w sprawic zaopiniowania projektu budowy ul. Jawornickiej.

Na podstawie § 28 ust. 1 wzw. z § Sust. 1 pkt 7 lit. @ uchwaly Ni LXXVI/1118/V/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Junikowo (Dz. Urz. Woj
Wielk. z 2010 r. Nr 227, poz. 4185) uchwala sig, co nastepuje:

§1
1. Opiniuje sie pozytywnie dokumentacjg projektows budowy ul. Jawornickigj.
2. Uwagi dotyczace dokumentacji projektowej budowy ul. Jawornickiej stanowig
zatgcznik do uchwaly.
§2

Wykaonanie uchwaty powierza sig Przewodniczgcemu Zarzadu.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Marek Katazn,,

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl

14



Frogkt budowy chodmka w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po sfronie zachodniej oraz wzdtuz przediuzenia vl Smardzewskief do budynku przy ul

Smardzewska 5A po sfronie potudniowe;

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
RADY OSIEDLA JUNIKOWO

w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu budowy ul. Jawornickiej.

W zwigzku z przekazaniem dokumentacji projektowej r budowy ul. Jawornickiej przez biuro
projektowe RM-PLAN. Rada Osiedla po przeanalizowaniu powyzszej dokumentacii
postanowita pozytywnie zaopiniowac przedstawiony projekt Whnoszgc uwagi.

W zwigzku z powyzszym oraz § 9 ust. 1 pkt 7 lit. 2 Statutu Osiedla Junikowo stanowiacym,
ze Osiedle realizuje zadania w szczegdinasci poprzez opiniowanie projektéw inwestycji
iprzedsiewzigé jednostek organizacyjnych Miasta dotyczacych obszaru Osiedla, podjecie

niniejszej uchwaty jest zasadne.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. MtyAska 105142 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl

15



FProgkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej ng odcinku od poczty do ul. Smardzewskief po stronie zachodniej oraz wzdiuz prredivéenia ul Smardzewskiej do budynku przy ul
Smardzewska 54 po strome poludniowes

Zalacznik nr 1 do Uchwaly
Nr V2712019
Rady Osiedla Junikowo
z 12 sierpnia 2019 r.

Uwagi do dokumentacji projektowej budowy ul. Jawornickiej:

Rada Osiedla Junikowo wnioskuje o
- zaprojektowanie zjazdow do istniejacego parkingu ziokalizowanego przy sklepach

I pawiionach ustugowych.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miynska 105j/2 62-052 Komorniki

nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Propkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej oraz wzdluz przediuzenio ul Smardzewskiej do budynku przy ul
Smardzewska 54 po stronie potudniowe)

14.3 Zarzad Osiedla Grunwald Pofudnie

UCHWALA NR [V/28/VI/2019
RADY OSIEDLA GRUNWALD POLUDNIE
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

,} \Uu.

zaopiniowania projektu budowy chodnika w ul. Jawornickiej

& Na podslame § 28 ust 1, w zwigzku z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. @ uchwaty nr LXXVI/1118/v/2010 Rady Miasta

Poznama z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Grunwald Poludnie (Dz. Urz. Woj.
" Wielk. z 2010 r. Nr 227, poz. 4184), uchwala sie, co nastepuje:

§1

Opiniuje sie pozytywnie przedstawiony projekt budowy ul. Jawornickie] w Poznaniu

§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Przewodniczacemu Zarzgdu

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia

PRZEWGDNICZACS

ubiED;A

o -

y(waﬁ? Vi darski

!

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail. rm-plan@oZ.pl



Progkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskief po stronie zachedniej oraz wzdiuz przedfuzenia ul. Smardzewskies do budynky przy ul

Smardzewska 54 po stronie poitudniowej

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
RADY OSIEDLA GRUNWALD POLUDNIE

W sprawie zaopiniowania projektu budowy chodnika w ul. Jawornickiej.

Pismem RM-PLAN z dnia 3 lipca br. Rada Osiedlia zostala poproszona o zaopiniowanie projektu
przebudowy ul. Jawornickigj w Poznaniu.

Rada Osiedla po zapoznaniu sig z trescia projektu postanowila o jego pozytywnym zaopiniowaniu
nie wnoszac dodatkowych uwag.

Majgc powyzsze na uwadze craz w Swietle § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a Statutu Osiedla Grunwald Poludnie
stanowigcego, ze Osiedle realizuje zadania w szczegolnosci poprzez opiniowanie projektow
inwestycji i przedsiewzig¢ jednostek organizacyjnych Miasta dotyczacych obszaru Osiedla,

podjecie niniejszej uchwaly jest uzasadnione.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyiska 10572 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl
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Progkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie rachodnief oraz wzdfuz przediuzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul

Smardzewska 54 po strome potudniowe)

14.4 Zarzad Drog Mieiskich w Poznaniu

k— 1

Poznan, 08 listopada 201¢r.

IPI/BB. 220.07.6.2019

RM-PLAN

Robert Milkiewicz

Ul Miynska 105J lok. 2
62 — 052 Komorniki

Dotyczy: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Jawornickiej,

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.11.2019r. w sprawie zaopiniowania projektu wykonawczego
kanalu techrologicznege, Zarzad Drég Miejskich informuje, ze opiniuje pozytywnie niniejszy

projekt.
Z powazaniem
1. Adresat v
2 ala (ZDM. ul. Wilczak 17, 61-623 Poznat)
Sprawe prowadzi:

Anela Turulczyk specjalista ds. przygotowania inwestyci
tel.: 81 647 73 28 atwruiczyk@zdm.poznan.gl

F’OZnaﬁ*

FU9 L 2aMEE2am pIInzn Bl | wwwzimpoiran g

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.. 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl
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u 0CZ 0 ul. >mardzewskies po sirone zacnognie) or w. iz pr. {. Smardzewskiej do budynku przy ul
Progkf hodnika w wl. Jawernickief na odcinky od poczity de ul. Smard: kiej po stronie rachodnief oraz wzdiuz przediuzenia u
budowy chodnika w ul.

Smardzewska 54 po stronie potudniowe)

Zarzad Drog Mis Jskich

Poznan, 11 pazdziernika 2019r.
IPI/BB. 220.07.4.20190

RM-PLAN

Robert Milkiewicz

UL Miyriska 105J lok. 2
62 — 052 Komorniki

Dotyczy: opracowanie dokumentagji projektowej dia budowy chodnika w ul. Jawornickiej na
odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej oraz wzcdiuz przediuzenia ul.
Smardzewskiej do budynku przy ui. Smardze wskiej 5A po stronje potudniowey .

Zarzad Drég Miejskich w odpowiedzi na zaopiniowanie podzialow nieruchomosci dia realizacji
inwestycji budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po
stronie  zachodniej oraz wzdhuz przediuzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul.
Smardzewskiej 5A po stronie potudniowej informuje, iz opiniuje przedstawione podziaty bez uwag.

?pawaﬁaniem
| J

Otrzyimuig:
1. Adresat
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznari)

Sprawe prowadzi:

Aneta Turulczyk specjalista ds. przygotowania inwestycji

tel.: 61 647 73 20 aiurulczyk@zc!m‘gcznan.gl

POZnan"

Zarzad Drog Miejskich. ul. Wikczak 17 61-623 Poznan
tel. +4861 647 72 00 { fax =48 61 8201709 | zdmi@zam.peznan ! | www.2dm poznan.pl

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul Miynska 105)/2 62—052_ Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 fel. 781 140 428 mail: rm-plan@o pl



Progkt budewy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul Smardzewskiej po stronie zachodniej oraz wzdfuz przedivzenia ul. Smardzewskief do budynku przy ul
Smardzewska 54 po stronie pofudniowel

Poznan, 08 listopada 2019r.
IPI/BB. 220.07.5.2019

RM-PLAN

Robert Milkiewicz

Ul. Miynska 105J lok. 2
62 — 052 Komorniki

Dotyczy: cpracowante dokumentacji projektowej dia budowy chodnika w ul. Jawornickiej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.10.2019r. po zapoznaniu sie z przedlozonym projektem

informujemy. iz zglasza sie uwagi do niniejszego projektu tj.:

- na przecigciu drogi dla rowerdw | pieszych ze zjazdem publicznym zachowac cigglosé
nawierzchni i niwelety drogi dla roweréw i pieszych. Niedopuszczalna jest kostka brukowa.
Standardy Rowerowe Miasla Pcznania (pkt. 6. s. 104),
styki wlotu drogi dla roweréw z jezdnig nalezy lgczy¢ bezkraweznikowo. Niedopuszczalne sa
Krawezniki najazdowe. Standardy Rowerowe Miasta Poznania (pkt. 8. s 107).

Ponadto brak jest mozliwosc! petnego zacpiniowania projektu z uwagi na brak projektu organizacji

ruchu,

Jednoczesnie informuje, ze negatywnie opiniuje sie przedstawiony projekt podziatu nieruchomosci

w zakresie dziatek nr ew. 17/8, rr ew. 14/10. W zakresie podziatu nieruchomosci podtrzymujemy

swoje stanowisko z dnia 11.10.2019r.

Z powazaniem
1
[
g »

Otfrzymuja: /j i
1. Adresal
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznart)
Sprawe prowadz:

Anela Turulczyk specjalista ds. przygotowania inwestycji
tal.: 61 647 73 29 aturulczyk@zdm.poznan. p!

\
wend Loy ‘J \
o

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl
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Progkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odtinku od poczfy do ul. Smardzewskiej po stronie zachodnie oraz wzdiui przedivzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul.

Smardrewska SA po stronie poludniowej

]

[21

[31

[4]

(5]

(6]

(7

(8l

(9]

[10]

m

[12]

[131

[14]

[15]

[16]

(17

Dz U 2003 r, nr 177 poz. 1729 z
pozniejszymi zmianami

Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z
poZniejszymi zmianami.

Dz.U. 1999 nr 43 poz 430 z
pozniejszymi zmianami

Dz U. 2003 nr 220 poz. 2181z
pozniejszymi zmianami

Dz U. 2012 poz. 462 z
pézZniejszymi zmianami

DzU 2012 poz. 1137 z
pdzniejszymi zmianami

DzU 2010 nr 243 poz. 1623 z
pozZniejszymi zmianami

Dz.U. 2015 poz. 460 z
poZniejszymi zmianami.
“Transprojekt-Warszawa" 2000 i
2002

Zatagcznik do Zarzadzenia nr 31
GODKIA z dmia 16 czerweca 2014 r.
Zarzadzenie nr 10 GDOKIA z dnia
12 czerwea 2001 r

Katadleg Sierpien 2013 r

Dz. U 2004 nr 171 poz. 1800 z
pézn. zm
Dz U. 2005 nr 219 poz. 1864 z
poézn. zm

Katalog Sierpien 2013 r.

Dz U 2015 poz. 680 z
pozniejszymi zmianami

Normy | przepisy prawne
dotyczage projektowania | budowy
sieci telekomunikacyjnych.

15 AKTY PRAWNE, ZARZADZENIA, WYTY(ZNE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zorzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie worunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra dnia 3 lipca 2003 r
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw | sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach;
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietmia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu | formy projektu budowlanego;
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym;
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite) Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych;

Komenftarz do warunkéw technicznych jokim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. (zesc | - Wprowadzenie Czesc¢ Il - Zagadnienia techniczne;

Katalog typowych konsfrukcji nawierzchnt podatnych 1 pétsztywnych

Infrastruktury z W sprawie

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czesc |

Katalog Przebuddw i Remontéw Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych
KPRNPP-2013

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekemunikacyjne”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie

technicznych, telekomunikacyjne obiekty

warunkow jakim  powinny odpowiadac
budowlane 1 ich usytuowanie.
Kaftalog Przebudéw | Remonfdw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

KPRNPP-2013

Rozporzadzenie Ministra Administracyi i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

RM-PLAN Robert Mitkiewicz ul Mtynska 10542 62-052 Komorniki
mp 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2pl
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Projekt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodmiey oraz wzdtuz przedivzenia v Smardzewskiey do budynku przy ul.
Smardzewska 5A po stronie potudniowe)

16 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje projekt budowy:

budowe chodnika pe stronie potudniowej,

budowe ciagu pieszo-rowercwego po stronie zachodniej,

- budowe kanatu technologicznego,
rozbiérka budynkéw w kolizji z proj. ciagiem pieszo-rowerowym,
podziat nieruchomosci w zwiazku ze zmiang granic pasa drogowego.

]

17 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

171 Ul Jawornicka - droga powiatowa klasa 7

Ulica o nawierzchni asfalfowej szer. 6,0 m. Ulica posiada przekrdj drogowy z poboczami gruntowymi.
Ulica posiada oswietlenie, odwodnienie jezdni adbywa sie powierzchniowo poprzez pochylenia poprzeczne

na fereny przylegte.

17.2 Warunki grunfowo - wodne

Zgodnie z wykonana, opinia, geofechniczng, warunki gruntowo wodne posiadaja nastepujace parametry:
e proste warunki gruntowe,
e | kaftegoria geofechniczna obiektu budowlanego,
e warunki wodne dobre — brak zwierciadta swobodnego
e wierzchnia warsfwa z nasypow niekonfrolowanych z m.in. piaskéw drobnych préchniczych,
Grupe nosnesci okreslono joko G1 — grunty niewysadzinowe.
Opinia geotechniczna stanowi odrebna dokumentacje.

1.8 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

181 Projekfowany ciag pieszo-rowerowy

Projektowany ciag pieszo-rowerowy nawiazuje do istniejacego ciagu po stronie pdtnocnej oraz konczy
sie na wysokosci istniejacego chodnika na dziatce nr 19/12.
Parametry ciagu pieszo-rowerowego:

e szer. 3,0 m oraz skrajnia 0,5 m.

e pas zieleni oddzielojocy od jezdni szer. 2,35-25 m.

e ciagtosc nawierzchni na zjazdach,

e pochylenie poprzeczne 1-2% w kierunku pasa zieleni.

Konstrukcja ciagu pieszo-roweroweqo:

e w. scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 5 cm,

e podbudowa pomocnicza z befonu C 8/10 15 cm,

e wymiana w. nasypow niebud. no grunty niewys. gr. 10 cm,

e doprowadzenie podtoza do wym. modutu E; = 50 MPa i wsk. . = 1,0.
RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miynska 105)/2 62-052 Komorniki

nip 7772903013 regen 302700229 fel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl

23



Progkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczly do ul Smardzewskief po stronie zachodniej oraz wzdiuz przedivzenia ul Smardzewskiej do budynku przy ul
Smardzewska 54 po stronie pofudniowey

W obszarze skrzyzowania w km 0+100 zaprojektowano czwarty wlot rowerowy o szer. 2,0 m i tukach

o promieniu R=2,0 m.

Odwodnienie ciagu pieszo-rowerowego odbywac sie bedzie na teren przylegty w projektowanym pasie

drogowym.

182 Projektowane zjazdy indywidualne i publiczne

Przyjete parametry:
e szer. min. zgodna z warunkami technicznymi i szer. istniejaca,
e kraweznik najazdowy wyniesiony na wys. 3 cm,

e zjazdy o fazowaniu 11,

Konsfrukcjo ciaqu pieszo-roweroweqo w obszarze zjazddw:

e w. scieralna z betonu asfalfowego gr. 5 cm,

e podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm,

e podtoze ulepszone stabilizowane cementem C 1,5/2 gr. 10 cm,

e doprowadzenie podtoza do wym. modutu E, = 50 MPa i wsk. I. = 1,0.

Konstrukcja zjazddw:

e w. Scieralna z kostki betonowej typ BEHATON gr. 8 cm,

e podsypka cem. piask. 13 gr. 3 cm,

* podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm,

e podtoze ulepszone stabilizowane cementem C 1,5/2 gr. 10 cm,

e doprowadzenie podtoza do wym. modutu E. = 50 MPa i wsk. . = 1,0.
Ewidencja zjozdéw — ul. Jawornicka

Lp. | kilometraz | strona rodzaj szerokos¢ [m] uwagi
1 0+017,2 prawa publiczny 4,9 droga wewnetrzna
2 0+023,2 prawa publiczny 4,0 zjazd do dziatalnosci gosp. i garazy
3 0+040,7 prawa | indywidualny 3,0
IA 0+048,3 prawa | indywidualny 3,0
5 0+081,0 prawa | indywidualny 3,0

Odwodnienie zjazdéw odbywac sie bedzie powierzchniowo na tereny przylegte oraz na jezdnie ul.
Jawornickiej, zgodnie ze stanem istniejacym.
183 Projpektowany chodnik

Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 2,0 m.
Konstrukcja chodnika:

e w. scieralna z kostki betonowej typ BEHATON gr. 8 cm,
e podsypka cem. piask. 1:3 gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 gr. 15 cm,
e doprowadzenie podtoza do wym. modutu E. = 50 MPa i wsk. | = 1,0.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyaska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pt
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Propkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od porzfy do ul Smardzewskiej po sironie zachodniej oraz wzdiuz przediuzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul.

Smardzewska 54 po sfronie poludniowe)

Przyjete parametry:

- oddzielenie chodnika od krawedzi jezdni pasem zieleni szer. 2,0 m
- szerokosc 2,0 m,

- pochylenie chodnika 2%.

Odwodnienie chodnika odbywac sie bedzie na teren przylegty w projektowanym pasie drogowym.

184 Projektowany kanat fechnologiczny — branza telekomunikacyina

Srednice rur

- RO {rury ostonowe RHDPE) — ér. 110/6,3 mm KTu
- RO (rury ostonowe RHDOPEp} — ér. 110/6,3 mm KTp
- RS (rury swiattowodowe RHOPE) $r. 40/3,7 mm

- WMR (wiazki mikrorur 7x12/8) ér. 40 mm

Gtebokosc uktadania rurociagéw kablowych

Na gtebokosci min. 0,8 m od poziomu terenu

mierzona jako odlegtosc pomiedzy odpowiednio gérng, powierzchnig; rur ochronnych

rurociagu lub rur kaonatu technologicznego, a gorng, powierzchnig nawierzchni/ terenu zielonego.

Przyjete studnie kablowe
Nalezy zastosowac jako rozwiozania projektowe studnie kablowe SKR-1.

Przebieg kanatu technologicznego

Projektowany kanat technologiczny
Dtugosc Odsuniecie $rodka studni
Lp. | kilometraz | Typ studni| Typ kanatu| kanatu od proj. krawedzi jezdni
(lico kraweznika)
1 0+001,1 SKR-1 29 m
KTu1 104,6 m
2 | 041032 SKR-1 L1m
KTp1 15,8 m
3 | 0+115,9 SKR-1 2,4 m
KTut 46,0 m
L | 0+160,6 SKR-1 1.1 m
KTp1 16,2 m
5 0+177,4 1.6 m

Warunki techniczne zarzadcy drogi ZDM w punkcie 2. Zataczniki

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. MtyAska 105)/2 62-052 Komorniki

nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pt
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Pragkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul Smardzewskiej pe stronie zachodriej oraz wzdiuz przediuzenig ul. Smardzewskiej do budynku przy ul.

Smardzewska 5A po strome potudniowej

185 Elementy prefabrykowane

A. Kraweznik betonowy drogowy typu lekkiego 15x30x100 cm

e na podsypce cem. piask. gr. 5 cm,

e na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

B. Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
® na podsypce cem. piask. gr. 5 cm,

e na tawie betonowej z befonu C12/15 z oporem.

C. Opornik betonowy 12x25x100 cm

e na podsypce cem. piask. gr. 5 cm,

e na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem
0. Obrzeze befonowe 8x30x100 cm wyokraglony

e na podsypce cem. piask. gr. 3 cm,

e na tawie betonowej z befonu C12/15.
E. Kostka betonowa typ BEHATON gr. 8 cm.

e no podsypce cem. piask. gr. 3 cm,

18.6. Elementy do rozbidrki

Do rozbidrki zostaty przewidziane wstepnie nastepujace elementy:

* W zwiazku z rozbudowa, drogi i budowa, ciagu pieszo-rowerowego konieczna jest rozbidrka 2
garazy blaszanych na dziatkach prywatnych o numerach 14/10; 17/8 - projekt rozhiérki

zawarty zostat w odrebnym opracowaniu.
e fundamenty betonowe,
e nawierzchnia z kostki befonowe,
e nawierzchnia asfaltowa jezdn,
e ogrodzenie z siatki,

e ogrodzenie z fundamentem z kostki klinkierowej,

e tablica reklamowa,

e krawezniki | obrzeza betonowe wraz z tawami betonowymi.

187 Kolizje z infrasfruktfura techniczna podziemnag

W obszarze inwestycji zngjduja, sie sieci:
- teletechniczna,

wodociogowa,

elekfroenergefyczna niskiego napiecia,

1

|

elektroenergetyczna $redniego napiecia,

- kanalizacja sanitarna,
- gazowa srednioprezna.

W obszarze inwestycji wystepuje studnia telekomunikacyjna oraz skrzynki wodociagowe do regulacji

wysokosciowej, zgodnie z rys. 2.0

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 fel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Frogkt budowy chodmika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczfy do ul Smardzewskiej po stronie zachedniej oraz wzdtuz przedivzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul
Smardzewska 54 po stronie poludniowe)

188 Wycinka drzew | krzewdw.

W tabeli ponizej wskazano zakres drzew oraz krzewow kolidujacych z inwestycjg,

Obwid | Obwod
e Narus poisks MNarwe lacinsks L e 8
irweni korony | samosiedw
e e | s 1 tm?]
130 fcm| S5cm
i 2 3 5 8 g a
1 |raza azika Rosa canine 50 157
|
2 | svsna zwyczana Pinus sytvestis 22 a“ 15 |
|
3 |brzoza brodawkowata | Bafuls pendula 41 5 iz
4  |brzoza rodawkowala | Betufa pendula 100 128 1.0
5 |brzom brodmekawaa | Barsta pendiis 2z T W
11" beak
| 8 |brzoza brocawkowaia |Betuts pendula Iponite; 15 X
! 130 om)
czeremena 18
7 Prunus serofing {ponie; 15 2 ‘
|‘wm 130 cmj |
!cmmmm: poniiey |
3 o Prunus seroiny 25 e ‘ a6
‘ phn ko] 19 |
‘ pivi revi| 17 ‘
| . peen comarty 12 I
| I
9 |bezcramy Sambucus nigm 24 | 45
S— - S ! s
|bemz= brodawkowza | Deluds penoule
|10 Kion jssonobstny Acer necgundd | 70
i Ko posgoity Acer platanoides ‘
T I
14 |abion domown | Maiss domastien 15 2% ‘ 18
|
| 15 |wion psonotsnty ‘Am-umnm 15 2 I 30
1 ot 11
|
16 |Won pospobty ‘kwda!mr 2 27 26

Szczegdétowa inwentaryzacja dendrologiczna wraz ze wskazaniem wycinki znajduje sie w projekcie

zieleni stanowiacym odrebna, dokumentacje.
19 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja nie wptywa znaczago, ani nie spetnia warunkéw przedsiewziecia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywac na $rodowisko., zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 21
grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

110 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza obszar zaznaczony na Projekcie
Zagospodarowania Terenu (rys. 2.0) liniq przerywang fioletowa,

Inwestycja nie zmieni mozliwosci komunikacji z dziatkami sasiadujacymi z obszarem inwestycji, nie zmieni

réwniez gospodarki wodnej i sposobu odwadniania pasa drogowego.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105//2 62-052 Komorniki
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Progkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od pocziy do ul Smardzewskief pe stronie rackednief oraz wzdluz przedivienia vl Smardzewskiej do budynku przy ol
Smardzewska 54 po stronie poludniowej

Opracowat:

W %’//c

Robert Milkiewicz
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Progit budowy chodnika w ul. Jawernickiej na odcinku od poczty do ul Smardzewskiej po stronie zachedniej orar wzdiuz przediuzenia ul. Smardzewskief do budynku przy ul
Smardzewska 54 po sirone poludniowej

2. ZALACZNIKI

2.1 Warunki fechniczne od gestoréw sieci

2171 Aguanet S A

AQUANCT

Saerha akeyine

Poznan, 2019-09-09

Numer pisma: DW/TBM/361/51697/2019
Numery spraw: IBM/80-9-1/902/2019

RM Plan Robert Milkiewicz
Miynska 105)/2
62-052 Komorniki

Dotyczy: Zaopiniowania budowy chodnika w ul. Jawornickiej w Poznaniu.

W odpowied~i na pismo w w/w sprawie. po zapoznaniu sie £ preediozona mapa przekazujemy
nastgpujace uwagi;

]

O rozpoczeciu robot powiadomic AQUANET SA - Dzal Siect Wodociagowe), ul.
Pigtkowska 117/119 w Poznaniu, Dziat Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdynska 1, Kozieglowy
orax Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym
wyprzedzeniem.

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod stalym
nadzorem pracownikéw naszej Spotki oraz ZDM przy uzyeiu sprzetu lekkiego i w sposob nic
powodujacy zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia.

Odbior nawierzchni dokona¢ przy wspohudziale pracownikow AQUANET SA i ZDM
(adresy kontaktowe patrz pkt 1.).

W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinajacych w weztach wodociggowych i na
przyvlaczach nalezy wyrcgulowad do rzednej projecktowancj nawierzchni.

Krawgzniki nalezy lokalizowa¢ tak, aby nie bylo kolizji # hydrantami oraz zc skrzynkami
ulicznymi od zasuw na sicci wodociggowei.

W wyniku prowadzonych robot drogowych przykrycic istnicjacego uzbrojenia wod-kan nie
moze by¢ mniejsze od obeenego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.:
dla sieci wodociggowej 1,5 m, dla kanalizacji - 1.2m i nie moze by¢ zwigkszone >30cm).
Przy braku mozliwosci spetnienia tych warunkow nalezy w AQUANET SA przedstawi¢ do
zaopiniowania niwelete drogl z zarnaczonym istnicjagcym 1 projekiowanym terenem oraz
Wrysowanym istniejagcym uzbrojeniem.

Sprawe prowadzi: Malgorzata Pictras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzala.pietrasiaguanet.pl

Zalkacmik:

e

plan sytuacyjny

AQ UANCT

LN BOZWOM ! pgaa I
877

Siedziba Spalki Dziat Obsiugi Kiierta:
ul. Doina Wilda 126, 61-492 Pozran ui. Doina Wilda 126, 61-432 Poznan
tel. 61 8356 100, fax 61 8354 012 el 61 8359 100, fax 61 8352 063

wyw agquanet.pl, e-mail: kiient@aguanatpl e-mail: klient@aquanet.p!

Sad Rejonawy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniv, Wydzizl vill Gospocdarizy Krajowego Tejestru Sadowego
£HS Ny D0UGZ34816. NIP 777 00 03 274, REGON 630939119, kapital zakladowy: | 121 290 222,00 2t (w catasct optecony]
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Projgkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinky od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodnief oraz wzdluz przediuzenia ul Smardzewskiej do budynku przy ul

Smardzewska 54 po stronie poiudniowej

@
—f

ac w3k N A Beeqoy g 1B
\m_unba. emasrdn |
S RTE M | B =V Sy s
0091 | g !
dgzA L g — :
ANTAOVMILLAS Ve “rnes AN
[OImutws) I s NGRS Pyolosg |

ANYIAOONE nCyd

5 A i
RAECIA TRO-TE TS0 Ay 11
TIMDIHIIN HOU0Y NV I i

enopyouid eqsoupoy
s a, o %

% ol

il EMOTUEI Z @iipoli
Beinopom nais Eoy

AR T

i £ v 0
Wpz ¥yl Goig sy

T e} emanendo
WS A e

Nuia) en

819 1120
ranvitv

e 4 e 2

L
e

i rad s Gl
i £ Tusm

B o E O
ey e i T

AL s A

i
e

ngawe it

— Bt e giee feid
e i ot spmam 106
i T T

i Ammrma iy it

[ S

o B

b o
T \

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyrnska 105)/2 62-052 Komorniki

781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl

nip 7772903013 regon 302700229 tel.

30



Propkt budowy chodnika w ul. Jawornickief ha odcinky od poczty do ul. Smardzewskiej po strome zachodniej oraz wzdivz przedivienia vl Smardzewskiej do budynku przy ul.

Smardzewska 54 po stronie potudniowej

212 Orange 5 A.

Orange Polska 5.4, RM-FLAN Robert Milkiewicz
Domena Hurt ul. Mryriska 1054 lox.2
Zarzgdzanie Zesobam Sieci i T 52-052 Komorniki

Dzial Zarzadzania Zasobarmi Infrastruktury

i Opshugi Klienta

ul. Baluckiego 10712, 93-273 kod?
tel: 4285898 71;

kod? data (2-09-2019

Numer pisma: TTISILUPR.Z15-42662/19
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci lelokomunkacyne] w zwigzku 7 planowang budowa chodnika ul.
Jawornicxie] w Poznaniu

Szancwni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 20-08-2019 dotyczace projektowanej budowy chodnka ul. Jawornickisj
w Poznaniu dzialajac stosownie do postanowieri art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 260 ze zm.), intormujemy, Zze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacy|nej eksploatowansj
przez ORANGE POLSKA S.A. (awana dalej ,CPL") nalezy:

1. Dokonac zabezpieczenia istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych whasnosc OPL poprzez:

« kanalizacie telekomunikacyjna zabezpieczyG poprzez zastasowanie rur dwudzieinych grubos$ciennych,
phvity lub prefabrykowanej fupiny zelbetowe] w konstrukeji projektowanych elementow ukladu drogowego:

s w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom pokryw studni do projekiowane)
niwelety. Zachowac normatywne przykrycie kanakzac)i teletechnicznej:

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ziozy¢ wniosek o wydanie warunkow technicznych na
przebudowe.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjne] musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 20051, w sprawie warunkow
technicznych  jakim  powinny odpowiadas telekomunikacyjine obiekty budowlane | ich  usytuowanie
(Dz. U. 2 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

4. Infermujerny, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje prawdopodobieristwo
wyslepowania niezinwentaryzowanych urzadzen telelechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalngj, dokonywangj
przez projeklanta lub na elapie realizacji zadania zostang stwisrdzene roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie. nalezy j@ niezwiocznie zgtosic do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy.

5 Realizacja powyzszych prac moze ocbywac sie na podslawie uzgodniong| przez OPL dokumentacji projektowej.
Projekt wykonawczy {(w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze skladac do zalwierdzenia w w Dziale Zarzagdzania
Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Baluckiego 10/12.

€. Dane techniczne polrzebne do opracowania projekiu wykonawczego zostarg udzielone w w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastrukiury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Batuckiego 10/12. sprawe prowadzi Przemystaw
Rydzon tel. 42 658 99 71

7 Przekazane dane nie zwalniaja projekianta od przeprowadzenia wizji w lerenie.

Oranoe Polska Soofs Alcyina 2 tedziba | 3dieserm w Wanzswe [(2-320 oy Al Jerceoimsioch 160, wpasars 0o Feesiry Provdee ot w orowadzenecs orzez Sec Reonowy dia must Warezssy
X wivoizol Gosooderczy Kijomego Reptry Sodowegs pod numerom 2000010881, REGON 01210074, NIP 525-00-50-635; 2 pakry tym w ko, Aag il zkiaocveym wynoseooy ™ 3.837.073 437 zotyen
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nip 7772903013 reqgon 302700225 tel: 781 140 428 mail. rm-plan@o2 pt
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Propkt budowy chodnika w ul. Jawornickie/ na odcinku od poczty do ul Smardzewskiej po stronie rachodniej orar wzdiuz przedivzenia ul. Smardzewskief do budynku przy ul.
Smardzewska 5A po stronie pofudniowej

10.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywacd zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzcnym | uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod Scistym nadzorem przedstawicieli shizh technicznych OPL.

Koszly projekiu | zabezpieczenia doziemnych urzgdzen telelechnicznych wynikajgce 7z naruszenia lub
koniecznosci  zmian  stanu  dotychczasowsgo  urzaczen  liniowyeh przy zachowaniu  dotychczasowych
wiasciwesci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagars i
warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa
migdzy innymi w preepisach art, 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywinego, obciazy sprawce peinymi
kosztarmi naprawy oraz odszkodowaniem za straly zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umdw z Kientami, a takze innymi kararni administracyjrnymi.

taczna wysckosé roszezert OPL w stosunku de sprawcy uszkodzenia moze siegad nawet kwoty kikuset
tysiecy zlotych pelskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujace] sig w wykonywaniu prac
¢ podobnym zakresie rzeczowym do tych rabdt z udckumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajace)
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lup inny rownowazmy dokument wydany przez poedmiot uprawniony do kontroli
jakesci w zakresie robst budowlanych.

Inwestor zcbowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne, pisemnis
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR} wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgfoszenie zamiaru prowadzenia prac reglizowane jest poprzez wyslanie wniosku o
nadzor wladcicielski. Na podstawie ziozonego wniosku o nadzér OFL wskaze upowaznionege przedstawciela
w celu sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dckonania odplatnego odbioru koncowege. Zasady wykoenywania nadzoru wiascicielskiego, odbiordw
koricowych, wzor wniosku o© nadzér wilascicielski oraz cennik tych uslug wskazano na stronie
www.crance. ol/wnipsekonadzor,

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
sciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane est poprzez wystanie wniosku., Wniosek nalezy kerowad
na adres :

Orange Polska S.A.

Obsluga Technicznz Kiienta Zachdéd
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU. RWWUUilPornan@orange.com

Zgioszenie powinno zawierac m.in.:

+ informacje ¢ wykcnawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;

e certyfikat jakosci z seri SO 3000 lub nny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kentroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesl wykonawca posiada;

+ uprawnienia kierownika budowy oraz akiualiny wpis do Izby Inzynierow;

+ harmmonggram robét oraz migjsce prowadzenia prac;

« jeden komplet dokumentacj projektowe; (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
porwolenia na budowe),

+ inne dokumenty okreslons na etapie projektowania.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl

32



FPropkt budowy chodnika w Wl Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zochodnie) oraz wzdiué prrediuzenia ul Smardzewskiej do budynku przy ul
Smardzewska 5A po stronie poludniowej

14.

16.

16.

17.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdl/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL do kidrej kierowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktdrym wniosek zostal
zarejestrowany.

Optaly za swiadczony nadzdr, nalicza sig ed chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiolowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL
Inwestora. W przypadku  cdmowy podpisania przez  przedstawiciela  Inwestora  Protokét  Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiege OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawicicl OFL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzory Wiascicielskiego  przyczyne
cdmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inweslora. Prolokot Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego Jest podstawg naliczenia opiat za sprawowanie odplatnego nadzory.

Zakeoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem nfrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 13 na co najmnie; 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletne] dokumentac)i powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujety w zacpiniowanym Projekcie Technicznym Inwester udzieli dia OPL
gwaranci na okres 36 miesigoy liczony od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomigdzy Inwestorem a
OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez ckres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziaten inwestycyinych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjne| (kable szafy, ouszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawleragcymi informacie ¢ wystepowaniu napiecia niebezpieczneqgo. W
dokumenlacii projektowej nalezy umiescic Informace o moZliwosci wyslgpowania na trasie/w relaci
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami nigbezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych Srodkow  ostroznosci podezas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastrukiury w ktérych wystepuja napigcia
niebezpieczne, pewinny posiadac aktualne uprawniena SEP (E) oraz zobowigzane s3 do przestrzegania
Instrukeji BHP.

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i slosowania
standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wylgcznie pod nadzorem wilascicielskim ze
strony CPL;

- 0zZnaczania miejsca prowadzena prac tablica informacyjng.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. MiyAska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel. 781 140 428 mail. rm-plan@o2 pl
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Progkt budowy chodmika w ul. Jawornickiej na odeinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej orar wzdtuz przediuzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul

Smardzewska 54 po sironie pofudniowej

Nie przesirzeganie powyzszego moze narazid wykonawcg na sankcje finanscwe o kiérych mowa w
punkcie 10.

Szczegdlowy sposob postepowania dia powyZzszych wymagan zestat zapisany:
w  punkiach 11, 12 niniejszych  Warunkéw  Technicznych  araz na  sfronie

wyhw . crange.pliwr NIOBEKONACACT.

Z powazaniem

I
{ o |

Gidwny Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obshugi Klienta

Rydzon Prfemys{aw

Zaltacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl



Progkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul Smardzewskiej po stronie zachodniej oraz wzdiuz przedivzenia vl Smardzewskiej do budynku przy ul.

Smardzewska 5A po stronie pofudniowes
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Progkt budowy chodmika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej orar wzdiuz przedivzenia ul Smardzewskies do budynky przy ul
Smardzewska 54 po stronie potudniowsf

213 Enea Operator Sp. z o.o.

Rejon Dystrybucji Poznan &

"Enea

Operator
Poznan, dnia 26.08.2019r.

Pismo nr OD5/MU/KA2019/ ld.
b

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

adres do korespondencji:
RM-PLAN
Robent Milkiewicz
ul. Miynska 105J/2
62-052 Komomiki

Dotyezy: uzgodnienia budowy chodnika w ul. Jawornickiej w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo znak: RM/6/48/09.VII1.2019 z dnia 06.08.2019r. w sprawie budowy chodnika
w ul. Jawernickiej w Poznaniu informujemy. ze Rejon Dystrybucji Poznai uzgadnia przesiany plan ped nastg-
pujacymi warunkami:

e projektowane krawezniki nalezy lokalizowac w odlcglosci co najmniej 0,5m od istniejgcych linid
kablowych. Nie projektowac kraweznikéw, tworzac kolizje wrdiuzne na liniach kablowych elektroe-
nergetyvcznych,

e urzadzenia elektroenergetyczne (w tym ziacza kablowo-pomiarowe) musza znajdowac sie na norma-
tywnych glebokosciach (rzednych). a w przypadku obnizenia lub podwyiszenia terenu zwiazanego
z budowa nawicrzchui chodnika/sciezki rowerowej moze zajs¢ koniecznosé ich przebudowy.

s zapewni¢ swobodny doslgp do istnicjacych urzadzen elektroenergetveznych w tym do zhacz kablowo-
pomiarowych od strony ulicy,

* wilasciciel i zarzadca terenu na kiorym realizowana jesl inwestycja winien zapewni¢ ENEA Operator
Sp. z 0.0. dostep do istniejacej sieci elektroenergetycznej umieszezonej w liniach granicznych terenu
bedacego jego wlasnoscia w celu prowadzenia prac eksploatacyinych, konserwacji, usuwania awarii,
modernizacii i mnozliwosel rozbudowy sieci ENEA Operator Sp. z 0. 0. poprzez prowadzenie linil
kablowych SN i nn, a takze na zapewnicmiu mozliwosci zajecia rozpatrywanego terenu na ¢zas usuwa-
nia awarii.

+ pod projektowanymi wjazdami na istnicjacych liniach kablowych nie uklada¢ dwudzielnych rur
oslonowych,

* conajmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac poinformowad Sekcje Utrzymania RD Poznan o rozpocze-
ciu prac budowlanych.

Jednoczesnic informujemy, ze przedmiotowe uzgodnienie mnie dotyezy wrzadzen elekiroenergetycznych

zlokalizowanych w pasach jezdnych w/w ulic. W proypadku przebudowy przedmiotowych ulic (pasow jezd-
nych) nalezy wystapi¢ do RD Poznan celem okreslenia warunkow przebudowy,

CporatorSp.z ¢, .,
SGCH F
7y

zul,
Uzgodniony plan sytzacyjny y:

ko
MU

e P
Centraia

EiEA Ocera
A0 47¢ Foznas, u
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Propkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczfy do ul Smardzewskiej po sfronie zachodniej oraz widiuz przedivienic vl Smardzewskief do budynku przy ul

Smardzewska 54 po sironie potudniowel
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Progkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej no odeinku od porzty do ul. Smardzewskie; po stronie zachodniej orar wzdiuz prrzediuzenia ul Smardzewskiej do budynku przy ul

Smardzewska 5A po stronie pofudniowef

214 Polska Spdthka Gazownicfwa

\

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznari

tel. (61) 8645-100, fax (61) 8545-519

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien RM-PLAN

tel. 61 85-45-224 Robert Milkiewicz
Miynska 105/2
62-052 Komorniki

W/ znak: RMF7/48/09 V1112019 zdnia 9-08-2019
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000 1C9894.19 z dnia 26-08-2019

Lokalizacja przedsiewzigcia:
Wojewddztwo wielkopolskie Gmina: Poznan Miejscowosé: Poznan ul. Jawornicka

dotyczy: budowy chodnika

W odpowiedzi na pismo z dnia 9-08-2018 w sprawie | w. przesylamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong islniejgcy siecia gazowg. Uzgadniamy projektowana budowe chednika przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowane] nie nalezy podejmowac dziatar mogacych spowodowac uszkodzenie
sieci gazowsj, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywa¢ recznie. Regulacja wysokosci
armatury sieci gazowe) | usuwanie kolizji odbywa sie za zgodag | wiedzg Operatora siec
gazowej, na koszt inwestara/\Wykonawcy.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640} odleglosc pionowa mierzona od garnej zewnetrznej scianki gazociagu lub
gérnej zewnetrznej Scianki rury oslonowej powinna wynosic nie mniej niz 1.0m do
powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji
nawierzchni
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beds
obciazane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociagu nalexy wykonad probne przekopy
W przypadku niezachowania minimainego przykrycia nalezy wystapic o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowe)j.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami naiezy zachowac normatywne odlegtosci
zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 840.

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktdra nie moze byt zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostkg itp. Kraweznik nalezy zlokalizowad w odlegiosci min. 0,5m od sieci gazowej.

Poiska Spoinz Gazownictwa sp 2 0.0. ul Wolciecha Sancrowskisg 16, 33-100 Tambw
Oddzal Zadad Cazowniczy w Pazraniy. Za Grobla B, 31-360 Pozoad
KRS (000547400, Sad Rejonowy (ia Krakowa - Sredmissoa w Krakowie, Xl Wydzial Gospoaarszy Krapwese Rejesiry Sadoa
NP 525 24 % 411 RECON 142735613, Kaptal Zakiadowy 10U 488417 (B0 2
wew 5gaz
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Fropkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul Smardzewskiej po sfronie zachodniej oraz wzdiuz prrediuzenia wl. Smardzewskiej do budynku przy ul
Smardzewska 54 po strome potudniowej

Whkreslone geodezyjnie przylgcza moga nie przedstawiaé wszystkich czynnych przylgczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowege w migjscu lokalizacji przytgczy gazu
z szafkami w granicy dzialki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przylacza gazowego.

4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowiazany jest zglosic sie do
PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu - Gazownia Poznari Potudnie, ul. Glogowska 429, tel.

61 8545170, gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl w celu weryfikacii aktuainego przebiegu

siecl gazowej oraz unikniecia ewentualnej kolizji.

5. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Zalgczniki: po KERQWNIRA
- mapa sytuacyjna ool Zarzadaania M;ktkrﬂ*“ Siuciowny
Do wiadomosci: Szymaon EEE‘Q@*'

- Gazownia Poznan Potudnie

Sprawe prowadzi: \
Pawet Cieslik, tel' (61) 8 545 343

Poiska Spotka Gazowsictwa sp 200, Ul Acicecha Bandrowskiegs 16, 33100 Tamow
ddzial Fatad Garownicry w Pornaniy 7a Grobia 8 £1-830 Foznan
KRS 0020374001, Sad Roonomy 4la Krakawa - Srodmicoc:a w Xeakows, XI| Wyazial Cospodsicey Kacwego Hezsin Sadowezo
NIP 525 24 56 411, REGON 142739516, Kapital Zailadowy: 10488 917 050 2
waew psgaz ol

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 fel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl
39



Progkt budowy chodnika w wl. Jawornickief na odcinku od poczty do ul Smardzewskiej pe sfronie zachodniej oraz wzdiuz przedivzenia vl Smardzewskiej do budynku przy ul.

Smardzewska 54 po stronie potudniowe)
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Progkt budowy

chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskief po stronie zachedniej oraz wrdiuz przediuzenia ul. Smardzewskief de budynku przy ul

Smardzewska 54 pe strenie pofudniowes

215 Zarzad Ordg Miejskich w Poznaniu

>k

carzad Dnog Mejskkich

IP1.220 07.2 2019 Poznan, 30.02.2019r.

RM-PLAN Robert Milkiewicz
Ul. Mtyniska 105J lok. 2
62 - 052 Komorniki

Dotyczy: opracowanie daokumentacyi projektowej dla przebudowy u! Ja wornickie.

Zarzad Drég Mieskich w Poznaniv  podaje warunki  lechniczne na budowe kanatu
technologicznego dla przebudowy ulicy Jawomickiej.

Profil kanatu technolegicznego: podstawowy, okreslony w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (Dz.U 2015, poz. 680), czyli profil 1x110mm +
1x 40mm + 1xprefabrykowana wiazka mikrorur (co najmniej 7x12/8). W zatgczniku tym podane sa
szczegoblowe wymagania techniczne.

Szczegdtowe wytyczne ZDM znajdujg sie w zalaczniku do niniejszego pisma.

Zaprojektowane rozwigzania techniczne i zastosowane materialy uzgodnié z ZDM.

Z powazaniem

Otrzymuyja.
1. Adresat
2 ala (ZDM, ul Wiiczak 17. 61-623 Poznan)

Sprawg prowadzi.
Aneia Turuiczyk, Specjaisia ds. prowadzenia inwestyci
tel: 61 647 72 29, aturulezyk@zdm paznan.pl

POZnan’

£
lel

Arzaa Leog Miegsk ch, ol Wilczak 17 814023 Paznan

SEE1 BT TI00 | lax #4867 G20 1709 | zddaddin Duanangsd | wvaw 201 LoEer an, i

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 1051/2 62-052 Komorniki
nip 7172303013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail rm-plan@o? pl
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FProgkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul Smardzewskiej po stronie zachodniej oraz wzdfuz przedfuzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul
Smardzewska SA po stronie potudniowe)

2.2 Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej - Zarzad Geodezji i Katastru
Miejskiego GEOPOZ

Poznan, 13-11-2019

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.2401.2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.2401.2019

Narada koordynacyjna zostala przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta: Matgorzata Gulczyriska - Kierownik Dzialu Koordynacji Projektéw dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Mtynska 105J/2
62-052 KOMORNIKI

KOMORNIKI
2. Termin narady koordynacyjnej: 13-11-2019
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: projektowany kanat technologiczny

b. lokalizacja:

Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;

droga: ul. Jawornicka - droga powiatowa

dziatki nr

7. 14/9; 14/10; 17/8, 18/6. 19/12, 2, AM-37 obreb 38-Junikowo
172; 20/5; 21/6; 21/3, AM-34 obreb 36-Junikowo

4. Dane inwesiora:

Zarzad Drag Miejskich w Paznaniu

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagi/zalecenia) dotyczgce zgloszonego wniosku:

AQUANET Michal Calujek:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywac: recznie zachowujac minimalng odleghosc pionowy
0.3m.

ENEA Stawomir Frackowiak:

W miejscu skrzyZawania z kablem energatycznym wykopy naleZy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowac normatywna odleglosé.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomit pisemnie Rejon Dyslrybucii, Poznan, ul. Panny Marii 2.

GAZ-SYSTEM Artur Jagielto:
Bez uwag

GEOPOZ Pawel Gandecki:
Uwagi w zalaczniku
“zatacznik do uwag do protokolu: *Zatacznik do protokotu z Narady Koordynacyjnej Nr 2401_2019 Jawemicka.doc”

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie skfada zasirzezen do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 08.11.2019, we wskazanaej lokalizacji nie
wystepuje infrastrukiura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizj lokalne] dokanywanej przez projektanta lub podczas rabdt ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyc | powiadomi¢ INEA S.A. {tel. 81 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105)/2 62-052 Kemorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2pl
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Propkt budowy chodnika w ul. Jawernickies na odcinku od pocziy do ul Smardzewskiej po stronie zachodniej oraz wzdiuz prredivienia ul Smardzewskiej do budynku przy ul
Smardzewska 54 po sfronie potudniowej

MPK Jerzy Pielrowiak:

W rejonie Inwestyc]i - Z kierunku potnocnego wedluz wschodnie| strony ul. Jawornickief - dalef poprzez ul. Jawornicka (przediuzenie/na
wysokosci ul. Smardzeskiej) biegnie linia kablowa SN 15 kV elektroenergetyki trakcyinej. Wyslepuje skrzyzowanie z proj. ciagiem
telelechnicznym w Swielle przejécia dia pieszych, w poblizu studni oznaczonej - Nr 3.Prace ziemne (wykopy) w poblizu linii kablowych
prowadzic recznie, a ich szczegolowa lokalizacjg ustalic metodg przekopéw probnych. Zachowad normalywne odleglosci.

Zwrocic sig do MPK Poznar o wydanie warunkow i uzgodnic zabezpieczenie fragmentu linii SN przechodzacych pod nowym ukladem
drogowym. Dla celow wydania warunkéw przediozy¢ plan zagospodarowania z uszczegoéiowianiem nawierzchni i innych, proj. elementow
PZT.

NETIA Filip Gruszczynski:

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S A prawadzié recznie, zachowaé normatywne odleglosci
poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o
tym fakcie Operalora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak | wynikajace 7
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;

- Netia S.A. zaslrzega sobie moZliwose dochodzenia roszozen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powslatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Pawet Cieslik:

Szczegdlows Iokalizacie (przebieg i glebokost) sieci gazowej nalezy uslalié w terenie na podstawie recznych przekopow prabnych.

W miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowe] zachowac odleglosci zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkdw lechnicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W strefie konfrolowansj nie nalazy podejmowat dzialah mogacych spowodowat uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie

W terminie 14 dni przed rozpoczgciem rebot Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ sie do odpewiedniej terylorialnie Gazowni PSG 0ZG w
Poznaniu w celu weryfikac)i aktuainego przebiegu sieci gazowe;.

Gazownia Poznar Potudnie, ul. Glogowska 429, tel. 61 8545 170, gazowniza.poznan poludnie@psgaz pl

RCI Wojciech Nowotarski:
Bez uwag

VEOLIA Krzysziofl Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Marta Tymrakiewicz:

WSS 5.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, informuje, iz na dzien 06.11.2019, we wskazanej lokalizagji nie
wyslgpuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji # opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w lrakcie wizji lokalne] dokonywanej przez projeklanta lub podczas robot zismnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nale?y je zabezpieczyé | powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania,

WUIA UMP Danuta Gérna:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z pismem IP0.416.2244 2019 7 08..11.2018, - na warunkach podanych inwestorowifwykonawcy w pismie UZ PG 416 311.2018

*zatacznik do uwag do protokolu: "NK 2401-2019SKMBT_C36019111314410 pdf”

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miynska 105/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl
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Progkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie Zzachodniej oraz wzdtuz przediuzenia vl Smordzewskiej do budynku przy ul
Smardzewska 54 po sironie pofudniowej

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACY.INEJ:

Malgorzata Guiczynska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1988 r. Prawo geodezyine i kartograficzne

(Dz.U. 2 2019r. poz. 725) - zwane) dalej ustawy Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJINA PROJEKT ZOSTAE ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcege

dotyczacych obowigzujacych warunkdw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwenlaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgcych sig na terenie realizowane] inwestycji punkiow osnowy geodezyjne] i
punklow granicznych. Wszelkie prace ziemne w oloczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzgtu mechanicznego. Zniszezenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia
przez inwestora jednosice wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszl inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dolyczgcych uslalenia lokalizacii istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomocg prébnych przekopdw. Prace ziemne w miejscu zblized i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywacé recznie (bez uZycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewcdy zabezpieczyd.

* Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtomego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgednienie niniejsze jest opinig lechniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lal od wydania opinii nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowg lub nie wptynefo zgtoszenie budowy tych obieklow
uzgodnienie traci waznose€.

RM-PLAN Rebert Milkiewicz ul. Mtynska 105//2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl
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Frogkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinky od poczfy do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej oraz wzdivz przedfuzenia ul. Smardzewskiej de budynku przy ul
Smardzewska 5A po stronie potudniowej

ZARZAD DROG MIEJSKICH
61623 Puznzn, ul. Wilczak 17

Te. 616477500 fax £1 8207705
]PC.E;Z((;,{”& 225(.20]2; ..... Poznari, dnia .. OX - L o
AN B B

NK nr2401.2019

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(3):
kanal reclmologtjczny uzg proj ()

ziokalizowanetl. Jawornicka

na odcinku:

Z uwagami:

l. Wamnki Techniczne prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz dokumenty | uzgodnienia
niezbgdne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocle.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 1112903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@a2 pl
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Progkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po strome zachodnie/ orar wrdiuz prrediuzenia ul Smordzewskiej do budynku przy ul

Smardzewska 5A po stronie peludniowe)

&

&,

=  Warunki techniczne prowadzenia robdt w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszone] nalezy wykonaé przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac w odlegiosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odiwaorzenie nawierzchni jezdni i chocnika
nalezy wykonat z zastosowaniem materiatow i technologil identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna koniecznosé zmiany technologii robot odtworzeniowych wymaga

cdrebnego uzgodnienia z ZDM.

\/ Roboty ziemne dotyczgce pobocza wykonaé zgodnie z norma PN-88/S-02205, aby uzyskadé wspoiczynnik

zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zielen: zagescié grunt do
wspolczynnika zageszczenia gruntu zblizonego de 0.97 potwlerdzonego laboratoryjnie zgodrie z normg
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych
urzadzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajac z istniejacych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestorlwykonawca rabét
zchowigzani sa do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci,

Nie nalezy planowaé realizacji inwestycji w ckresie zimowym. W przypadku konieczno$ci wykonania prac
w lym okresie nalezy odtwcrzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasSciwych warunkéw technologicznych pofraktowad jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dckonaé odbioru tymczasowego, a cdbiér koncowy (docelowe odtworzenie) zgiosi¢ po okresie
zimowym - do korica kwietnia. ZDM w szczegolnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic

wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

Informacje dodatkowe
+» Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajacg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu adminisiracji architektoniczno — budowlane;;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizagji ruchu w przypadku zajgcia jezdni iflub
chodnika w sytuacji gdy pozostaty dia pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdow przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
optat,

« Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajacy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowege (pobocze/zielen, chodnik. jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., diugos¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzadzenia wbudowanego oraz isane inwestora oSwiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy; w przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wlasnoscig Zarzadey Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wdasciciela kanaiu
na umieszczenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/iw
dokumentow skutkowac bedzie wezwaniem wiasdciciela przylgcza do usunigeia ge z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt crganizacji ruchu, gdy jest wymagany:

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokoéé nile mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robot oraz opis technologii ich wykonania;

+ Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (lekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 1440Q), oraz
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreSlania warunkéw udzielania zezwolzah
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmlanami) w sprawie
wysokosci stawek opfat za zajecie pasa drogowegc drog publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz. 1137 ze zmianami);

-

RM-PLAN Robert Mitkiewicz ul. Miynska 105)/2 62-052 Koemorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tfel: 781 140 428 mail. rm-plan@o2.pl
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Progkt budowy chodnika w ul. Jawornickies na odcinku od poczty do ul. Smardzewskie/ po stronie zachodnief oraz wzdfuz przedivienia ul Smardzewskiej do budynku przy ul.
Smardzewska 54 po stronie poludniowe;

2.3 Uzgodnienie z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu

.uuﬂ”

Miejskie Przedsiebiorstwo Komuniltacyjne w Poznaniu Spofka z ograniczona odpowiedzialnoscia
zareestrowsra w Sadzie Rejonowym Poznad - Nowe Miasta i Wilda w Poznaniu - KRS 0G00957030
ul Giogowsia 1314133, 50-244 Paznan

Poznan, 03.01.2020 r.
IT2.641.01.2020

RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Miyvnska 1055/2
62-032 Komorniki

Dotyezy:  Uzgodnienia projektu budowy chodnika w ul. Jawornickiej w Poznaniu —
zabezpieczenie  finii  kablowej SN-15  kV  eksploatowanej przez
MPK Poznan Sp. z o.0.

Odpowiadajac na Panstwa pismo nr RM/16/48/12.X11.2019, nawiazujace do
opimiowznej  w  Drziale  Koordynacji  Projekiow  przvv GEOPOZ  sprawy
nr ZG.OPK.4103.2401.2019. w temacie zabezpieczenia odcinka eksploatowanej przez
MPK Poznan Sp. £ 0.0. linii kablowej SN-15 kV (typu 1 x HAKFIA 3x120 mm2) w rejonie
ww. inwestycji informujemy. ze opiniujemy pozyvtywnie przeslang w  zalaczeniu
dokumeniacje pod nastgpujacymi warunkami:

I. Zabezpieczenie linii kablowej SN nalezv dokona¢ w poczatkowej fazie robét, co pozwoli
zmniejszy¢ ryzykoe cw. uszkodzenia kabli podczas prowadzenie pozostatvch prac.
Harmonogram robét - zabezpieczenia przedmiotowe] linii kablowej nalezy ustalic w
porozumieniv z MPK Poznan Sp. z o.0. - Wydzial Sieci i Stacji IT2 ul. Szwajcarska 13,
61-285 Poznan. tel. 61 839 7332. Prace na linii kablowej wykonywaé w porozumieniu i
pod nadzorem shuzb elektroenergetvki trakeyjnej MPK Poznan Sp. z 0.0.

Pracc na kablach powinny byé prowadzone z zachowaniem nalezvtej ostroznosci, na
kablach wytaczonyeh spod napiecia. co skutkuje ograniczeniem Jub wstrzymanicm ruchu
tramwajowego i kosztami zwiazanvmi z przelgczeniem ukladu zasilania stacji

38

prostownikowych. Dlatego sugerujemy wykonanie prac w godzinsch noenveh {pomiedzy

24:00 a 4:00 rano) pe ustaniu ruchu ramwajowego.

Na wszelkie ograniczenia lub wstrzymanie ruchu tramwajowego nalezy uzyskaé zgode

Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 39. 60-770 Poznan. Informujemy.

ze mimiejsze uzgodnienie nie obliguje ZTM do wydawania takiej zgody.

4. Prace ziemne (wykopy) w poblizu kabli wykonywaé recznie. Wszelkie prace, w ym
wykonywane metodami  bezwykopowymi. prowadzi¢ w oparciu o szezegdlowa
lokalizacie linii kablowej SN ustalong metoda przekopéw probayeh.

5. W przvpadku stwierdzeniz naruszenia lub uszkodzenia linii kablowej SN nalezv
bezzwloczmie powisdomi¢ MPK Poznan Sp. z 0.0. - Cenmala Nadzoru Ruchu
tel. 61 19-445 lub 61 839 6510.
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Propkt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odrinky od poczty do ul. Smurdzewskiej po sironie zachodniej oraz wzdtuz przediuzenia ul Smardzewskiej do budynku przy ul
Smardzewska 54 po stronie poiudniowe) .

6. Po zakonczeniu prac nalery dostarczyvé do MPK Pozman Sp. z 0.0. powykonawcza
inwentarvzacje geodezyjna (mapy zasadnicze i szkice geodezyjne z lokalizacja
zaberpieczenia/przepustu) oraz dokumentacje powykonawcza (atesty i certyfikaty na
zastosowane materialy) - catosc przekaza¢ min. w2 egz.

7. Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkic swraty materialne i finansowe wynikajace
z realizacji prac w poblizu linii kablowej SN elektroenergetvki trakeyjnej. Nalezy wliczy¢
w to rowniez straty wvnikajace z cwentualnvch przerw w ruchu tramwajowym oraz
ewentualne koszty zwiazane z przelaczenicm ukladu zasilania stacji prostownikowych
oraz przekroczeniami mocy w przy padku uszkodzenia linii kablowe].

Zalacaniki:
- plan z lokalizacja zabezpieczenia linii kablowej SN-15 kV MPK - 1 egz.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
Jerzy Pietrowiak
Tel: 61 839-73-32

Do wiadomosci:
Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 39, 60-770 POZNAN

RM-PLAN Robert Mitkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@oZ.pl
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Progkt budowy chodmika w ul. Jawornickiej na odcinku od peczfy do ul. Smordzewskief pe sfronie zachodniej oraz wzdiuz przediuzenia ul. Smardzewskief do budynku przy ul
Smardzewska 5A po stronie pofudniowes

3. CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1.0

RYS. 2.0

RYS. 3.0

RYS. 4.1

RYS. 4.2

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu
Profil

Przekrd) normalny

Szczegdéty konstrukcyjne

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772303013 regon 302700229 tel. 781 140 428 mail: rm-plon@o2 pt

skala 1:10 000

skala 1:500

skala 1:100/1 000

skala 1:50

skala 1:20
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Zamawiajgey:

Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

Jednostka projektowa:

*2dm

ul. Miyriska 105J/2 62-052
rm-plan@o2.pl

Stadium:

RM-PLAN Robert Milkiewicz

Komomniki

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt:

Projekt budowy chodnika w ul. Jawomickiej
na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej

Nazwa rysunku:

oraz wzdhuz przediuzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul. Smardzewska 5A po stronie poludniowe;.

PLAN ORIENTACYJNY

Opracowat: Podpis: Data:

1.2020 r.

Skala:
mgr inZ. Robert Milkiewicz
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L szer. zmienna

Przekroj A-A
Proj. przejécie dla pieszych

szer. zmienna

SZer. zmienna

s2er. zmienna

proj. chodnik

ist, jezdnia

szczegot A

/
erd)

proj. cigg pieszo-rowerowy

szczegot B

profilacja tergnu

obsianie

|beton asfaltowy AC 8 S 50/70 ar. 5 cm

I podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm

miana w. nasypdéw niebud. na grunty niewys. gr. 10 em

doprowadzenie podioza do wym. modutu E; 2 50 MPa i wsk. | = 1,0 |

nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON k. jasnoszary gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zw. cementerm C 8/10 gr. 15 cm

doprowadzenie podioZa do wym. modutu E; 250 MPa iwsk.ls = 1,0

Przekréj C-C

Zjazd

publiczny

Szer. zmienna

proj. zjazd publiczny

I
! 5
|

nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON k. jasnoszary gr. 8 cm ]

| podsypka cementowa-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

odbudowa zasadnicza z mieszanki zw. cementem C 8/10 gr. 15 cm

 podbudowa pomocnicza z mieszanki zw. cementem G 1,5/2 gr. 10 cm

[doprowadzenie podtoza do wym. modutu E, > 50 MPa i wsk. I = 1,0 |

Przekroj E-E

L 300 L
szczegdt E " proj. ciag pieszo-rowerowy
— 1.8% ~
Y
7
x - 3=~
S —

beton asfaltowy AC 8 S 50/70 gr. 5 cm

| podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm

Kymiana W. nasypow niebud. na grunty niewys. gr. 10 cm

doprowadzenie podioZa do wym. modutu E, 250 MPa i wsk. Is=1,0 |

Przekroj B-B

Cigg pieszo-rowerowy

L L 150 L 300 Szgr. zmienpa
Bl .
ist. jezdnia pas zieleni proj. ciag pieszo-rowerowy p:(g:?'zr:;ri‘ &
szczegdt C
- zm.% = 2% A 2.0%
% \ Ei,
beton asfaltowy AC 8 S 50/70 gr. 5 cm
odbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm
wymiana w. nasypéw niebud. na grunty niewys, gr. 10 cm
doprowadzenie podioza do wym. modutu E; 2 50 MPa i wsk. I = 1,0
Przekréj D-D

Cigg pieszo-rowerowy

Przekroj F-F

| 235 L 300 S2gr. Zmienpa
L Y
e g M . piofilacja tareru
ist. jezdnia pas zieleni proj. cigg pieszo-rowerowy 2 obsianiem
100
L
2% 6,0
6% zm.% - ——— ‘*JTA

& S

beton asfaltowy AC 8 S 50/70 gr. 5 cm

podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm

| wymiana w. nasypéw nigbud. na grunty niewys. gr. 10 cm

doprowadzenie podioza do wym. modulu E, 2 50 MPa iwsk. ls = 1,0

beton asfaltowy AC 8 S 50/70 gr. 5 cm

podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm

wymiana w. nasypéw niebud. na grunty niewys. ar. 10 cm

doprowadzenie podioza do wym. modulu E, 2 50 MPa | wsk. Ig = 1T‘

nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON k. jasnoszary gr. 8 cm

odsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

| podbudowa zasadnicza z mieszanki zw. cementem C 8/10 gr. 15 cm
tt‘;;prowadzenie podtoza do wym. modulu E; > 50 MPa j wsk. Iz = 1,0

Wiot rowerowy Chodnik
L 235 L 180 L 120 S2zgr. zmienga 200 L 200 szer. zmienpa
ist. jezdnia wiot rowerowy proj. ciag pieszo-rowerowy proj. chodnik  Plofilacia tereriu ist. Jezdnia pas zieleni proj. chodnik pofilacja tereju
obszar fuku obszar luku z obslaniem z absianiem
100 Zamawiajgcy: Jednostka projektowa:
1 Zarzad Drég Miejskich >k 7 d Mm RM-PLAN Robert Milkiewicz
l ‘ ul. Wilczak 17 ul. Miyriska 105J/2 62-052 Komorniki
| 2% 6, 8% K _ 2%, 61-623 Poznan . rm-plan@o2.pl
) /2% T ? —T T —,LQ%\\ I s / // = / Zm. /o .E;:—_—D‘:J ; : -
AR j“ e ! ¢ % Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
> i o F 77 5
Temat: Projekt budowy chodnika w ul. Jawornickie]
na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodnigj
|

oraz wzdluz przediuzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul. Smardzewska 5A po stronie potudniowej.

Nazwa rysunku:
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Projektant:
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rogawe]

s
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Zamawiajacy: Jednostka projektowa:

Zarzad Drég Migjskich *Zd m RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Wilczak 17 ul. Miyfiska 105072 62-052 Komomiki
61-623 Poznan S rm-plan@o2.pl

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Projekt: Projekt budowy chodnika w ul. Jawornickiej
na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej
oraz wzdiuz przedtuzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul. Smardzewska 5A po stronie poludniowej,
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant branzy drogowej: F’Odp'S/Z Data:

mar inz. Michat Chudyk / 1.2020 r
nr upr. WKP/0117/PWOD/1 1 do projekiowania i Kierowania /_J,_ . 2
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ikacjl jwraz 2

Nrrys.:

2.0

Opracowal: Podpi A
mgr inz. Robert Milkiewicz
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leren niezbgdny dia obiektu budowlanego
objetego wnioskiem ZRID

=+ + ¢ = inig rozgraniczajgce teren inwestycji
istniejgce granice dzialek

projek granice dzialek

istniejgce numery dzialek
7/2 projektowane numery dziakek

proj. kraweznik 15x30x100 cm

__________ proj. kraweznik najazdowy
_______ proj. obnizony kraweinik 15x30x100 cm
proj. obrzeze chodnikowe
—————————— proj. obrzeze chodnikowe zatopione
proj. opornik betonowy zalopiony
__________ proj. krawedz jezdni

— i —imi— .= = Droj. OSi€ Zjazdow

C:) Q {z proj. wycinka drzew i krzewdw

proj. ie Zjazdow
z kostki belonowej typ BEHATON gr. B cm

proj. reprofilacia terenu przyleglego
wraz z obsianiem

:l Pproj. ciag pieszo-rowerowy
- naw. asfaltowa
proj. nawierzchnia chodnika
:] z kostki belonowej typ BEHATON gr. 8 cm
—_— proj. kanal technogiczny
(przekrdj 110+40+7712,8)
proj. kanal technogiczny
{przekroj 110+40+7°12,8) w przepuscie rurowym
a proj. studzienka SKR-1
m=n proj. nawierzchnia ostrzegawcza
system FON - faktura typu B
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E=a system FOMN - faktura typu A szer. 0,3/0.6 m
Poswiadcza sig, 2e niniejszy ostal W wyniky
prc gecerynych Katogacznych ychreiay v Mapa do '::i?a“; P;ggektowych
sekcja 6.177.11.17.1.2
6.177.11.17.1.4

PREZYDENT MIASTA POZNANJ/ ,‘T

5 . iAo 1. Uktad wspdirzednych oroslokatnych plaskich - PL-2000
LF30R4. 701 8.4
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Miasto Poznan

Jedn. ewiden. (identyfikator) : Miasto Poznan (306401_1)
Obreb (identyfikator) : Junikowo (0036)

Numer arkusza : 34, 37
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Szczegot A
kraweznik betonowy lekki
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Szczeqg6t D
krawgznik betonowy najazdowy
15X22X100 mm

Szczeg6t B
obrzeze chodnikowe
8X30X100 mm

Szczegot E
obrzeze chodnikowe zatopione
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