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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania projekt wykonawczy branży sanitarnej w związku z budową . 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.2.1 Materiały 

1. Mapa do celów projektowych skala 1:500. 

2. Wizja lokalna. 

3. Wytyczne i standardy od Zamawiającego. 

4. Umowa z Zamawiającym. 

5. Warunki techniczne od gestora sieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Ługańskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowską w kierunku ul. Szczepankowo po stronie południowej 

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Młyńska 105j/2 62-052 Komorniki 
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl 

  4 

1.3 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 
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1.4 ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącego hydrantu oraz przebudowę przelewu kanalizacji  
deszczowej. 

1.5 STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Ul. Ługańska - droga powiatowa 

Ulica o nawierzchni asfaltowej szer. ok. 7 m. Chodnik o naw. asfaltowej szer. ok 2 m znajduje się po 
stronie południowej. 
Odwodnienie odprowadzane jest poprzez pochylenia poprzeczne i podłużne do wpustów deszczowych i 
rowów przydrożnych. 
 

1.6 PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA 

1.6.1 Przebudowa kolidującego hydrantu 

Z uwagi na kolizję istniejącego hydrantu ppoż. z projektowanym przebiegiem ciągu pieszo-rowerowego, 
planuje się zmianę lokalizacji hydrantu przez przebudowę węzła hydrantowego. Projektuje się 
lokalizację hydrantu nadziemnego maksymalnie blisko ogrodzenia w terenie nieutwardzonym w stopniu 
umożliwiającym swobodne korzystanie z hydrantu. Z uwagi na lokalizację na wysokości hydrantu 
istniejącej instalacji teletechnicznej, konieczne jest jego przesunięcie nie tylko w kierunku 
prostopadłym do sieci, ale też równoległym stosując odpowiednie kształtki zgodnie z częścią 
rysunkową opracowania.  
Usytuowanie hydrantu oznaczyć tabliczką tworzywową informacyjną z ruchomymi cyframi wg normy  
PN-86 /B09700. 
 
Materiał 
Na zaprojektowanej instalacji hydrantowej przewidziano kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego - 

zewnątrz i wewnątrz powłoka z farby epoksydowej, nakładanej metodą proszkową, o gr. min. 250μm. 

Nie przewiduje się wymiany punktu włączenia do sieci wraz z zasuwą oraz hydrantu nadziemnego. 
Należy stosować materiały zgodne ze Standardami materiałowymi obiektów i urządzeń wodociągowych 
AQUANET.  
 
Odwodnienie hydrantu 
Odwodnienie hydrantu należy obudować stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwą żwiru o 
granulacji 2-16 mm o wymiarach obsypki 0,5x0,5m. 
 

1.6.2 Przebudowa przelewu kanalizacji deszczowej 

Z uwagi na uszkodzony przelew awaryjny z rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej 

w rejonie skrzyżowania ulic Ługańska/Bodawska projektuje się budowę nowego przelewu 

bezpośrednio do studni kanalizacji deszczowej o rzędnej dna 83,52 m n.p.m. o długości ~19,1m. 
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Z uwagi na planowany przebieg przykanalika awaryjnego pod całym skrzyżowaniem, projektuje 

się jego budowę w jak największym stopniu metodą bezwykopową przy zastosowaniu rur 

PE100RC PN10 SDR17 o średnicy 200x11,9mm. Otwory w istniejącej studni oraz w istniejącym 

wpuście należy wykonać wiertnicą i zastosować szczelne tuleje osłonowe na przejściach 

przez ściany studni i wpustu. Istniejący uszkodzony przelew awaryjny należy zamulić oraz 

zabetonować zarówno od strony wpustu, jak i od strony studni będącej jego dotychczasowym 

odbiornikiem. 

 

1.6.3 Roboty ziemne 

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać próbne przekopy w celu 

inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

− Na  odcinkach  skrzyżowań  z  istniejącym  uzbrojeniem  wykop  wykonywać ręcznie  po  

2,0m w każdą stronę, z zabezpieczeniem i podwieszeniem istniejącego uzbrojenia 

− Wykopy wykonać jako mechaniczne lub ręczne. Należy je zabezpieczyć przez oszalowanie 

i rozparcie. Szalunek wykonać z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych.  

− Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe 

kolory, a w nocy oświetlonych na początku i końcu wykopu. Pozostawienie wykopów 

nieoznakowanych jest niedopuszczalne. 

− W istniejącym i projektowanym terenie ulicznym i w pasie jezdnym wykopy należy 

zasypywać piaskiem, a poza terenem ulicznym ziemią rodzimą bez kamieni na powierzchni 

przysypać istniejącym humusem.  

− Teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

− Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-98/S-02205.  

 

1.6.4 Wykonawstwo i organizacja robót 

1. Całość prac przewidzianych do realizacji wykonać zgodnie z projektem  technicznym 

i zasadami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych t. II Inwestycje sanitarne i przemysłowe” przy zachowaniu i bezwzględnym 

przestrzeganiu przepisów BHP. 

2. Zgodnie z ustawą „Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robót budowlanych należy 

stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  

stosowania.   

3. Do montażu stosować wyłącznie rury o sprawdzonej jakości (z atestem)  niezanieczyszczone 

wewnątrz ziemią itp. 
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1.7 UWAGI KOŃCOWE 

1. Przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania stosować wszelkie uwagi 

zawarte w protokole Narady Koordynacyjnej. 

2. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru  Robót 

oraz obowiązującymi Normami Polskimi. 

3. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń wynikających z opinii Aquanet nr 

DW/IBM/361/57008/2018 załączonej do niniejszej dokumentacji 

4. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód należy porozumieć się 

z projektantem. 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Michał Kubiak 
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2. ZAŁĄCZNIKI 

2.1 Uzgodnienie Aquanet S.A. w Poznaniu 
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2.2 Uzgodnienie Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan Aquanet S.A. 
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2.3 Warunki techniczne Aquanet S.A. w Poznaniu 
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2.4 Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej - Zarząd Geodezji i Katastru 
Miejskiego GEOPOZ 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

RYS. 1.0  Plan orientacyjny     skala 1:10 000 

RYS. 2.0  Plan sytuacyjny     skala 1:500 

RYS. 3.0  Profil KD      skala 1:100/200 

RYS. 4.0  Schemat węzła      

 

 

 


