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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. MAŁECKIEGO (ODC. STRUSIA - GĄSIO-
ROWSKICH ; OBUSTRONNIE) W POZNANIU

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót szt. 13,00

2
d.1

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla
pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2 2 638,00

3
d.1

Rozebranie wjazdu z płytek kamienno - betonowych na podsyp-
ce cementowo-piaskowej (budynek nr 11)

m2 13,00

4
d.1

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m2 247,00

5
d.1

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubości 10 cm

m2 366,50

6
d.1

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m 493,00

7
d.1

Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m 103,00

8
d.1

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 41,72

9
d.1

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 222,00

10
d.1

Rozebranie ław pod obrzeża z betonu m3 8,88

11
d.1

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę
roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3 437,64

12
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odleg-
łość określi oferent)

m3 437,64

13
d.1

Transport płytek kamienno - betonowych na Bazę ZDM ul. Ener-
getyczna 4 (na paletach)

t 1,50

2 ROBOTY ZIEMNE
14

d.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi (odległość określi oferent)

m3 359,11

3 PODBUDOWY
15

d.3
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 2 427,00

16
d.3

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm

m2 247,00

17
d.3

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2 2 180,00

18
d.3

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-
tum)

m2 417,20

19
d.3

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową m2 417,20

4 NAWIERZCHNIE
20

d.4
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpola-
cja

m2 417,20

21
d.4

Wywiezienie materiału pofrezowego na Bazę ZDM ul. Energe-
tyczna 4

m3 20,86

22
d.4

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2 417,20

23
d.4

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9x11
cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)

m2 479,00

24
d.4

Wjazdy do bram z kostki kamiennej o wymiarach 10x10x10 cm
(lico płomieniowane, boki łupane) w kolorze granit strzegomski
na podsypce cementowo-piaskowej w ciągu chodnika

m2 70,00

25
d.4

Nawierzchnia z brukowca (kamienia polnego) na podsypce ce-
mentowo piaskowej (materiał Inwestora)

m2 7,00

26
d.4

Przesortowanie gruzowiska m3 30,00

27
d.4

Transport kostki kamiennej 9 x 11 cm i brukowca z Bazy ZDM ul.
Energetyczna 4 do miejsca wbudowania

t 148,00

5 ELEMENTY ULIC
28

d.5
Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 41,72

29
d.5

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej ( materiał Inwestora)

m 596,00

30
d.5

Transport krawężnika kamiennego z Bazy ZDM ul. Energetyczna
4 do miejsca wbudowania

t 119,20
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
31

d.5
Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3 21,24

32
d.5

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej (łączenie pióro-wpust)

m 531,00

33
d.5

Ława pod ściek betonowa zwykła m3 23,84

34
d.5

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9x11
cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)

m 596,00

35
d.5

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 1 846,00

36
d.5

Płyki integracyjne koloru żółtego 40x40 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 25,00

6 ROBOTY INNE
37

d.6
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 5,00

38
d.6

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
wraz z wymianą na nowe

szt. 20,00

39
d.6

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i ga-
zowych

szt. 50,00

40
d.6

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 31,00

41
d.6

Regulacja świetlików szt 63,00

42
d.6

Demontaż istniejących słupków szt 46,00

43
d.6

Montaż słupków - materiał Inwestora szt 7,00

44
d.6

Otworzenie malowania poziomego farbą chlorokauczukową kolo-
ru białego (119,0 m2) i koloru niebieskiego (96,0 m2)

m2 215,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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ul. Małeckiego (odc. Strusia - Gąsiorowskich ; obustronnie) -  rob budowl SPP przedmiar oferta

OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. MAŁECKIEGO (ODC. STRUSIA - GĄSIOROWSKICH ; OBUS-
TRONNIE) W POZNANIU

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1

D-01.02.
01a.

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

2
d.1

D-01.02.
04.

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

2651-13 m2 2 638,00
RAZEM 2 638,00

3
d.1

D-01.02.
04.

Rozebranie wjazdu z płytek kamienno - betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej (budynek nr 11)

m2

13 m2 13,00
RAZEM 13,00

4
d.1

D-01.02.
04.

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m2

247 m2 247,00
RAZEM 247,00

5
d.1

D-01.02.
04.

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm m2

247+119,5 m2 366,50
RAZEM 366,50

6
d.1

D-01.02.
04.

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

493 m 493,00
RAZEM 493,00

7
d.1

D-01.02.
04.

Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

103 m 103,00
RAZEM 103,00

8
d.1

D-01.02.
04.

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(poz.6+poz.7)*0,07 m3 41,72
RAZEM 41,72

9
d.1

D-01.02.
04.

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

222 m 222,00
RAZEM 222,00

10
d.1

D-01.02.
04.

Rozebranie ław pod obrzeża z betonu m3

poz.9*0,04 m3 8,88
RAZEM 8,88

11
d.1

D-01.02.
04.

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

(poz.2*0,05+poz.3*0,05+poz.4*0,15+poz.5*0,1+poz.6*0,2*0,3+poz.8+poz.9*
0,08*0,3+poz.10)*1,5

m3 437,64

RAZEM 437,64
12

d.1
D-01.02.
04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent)

m3

poz.11 m3 437,64
RAZEM 437,64

13
d.1

D-05.03.
01.

Transport płytek kamienno - betonowych na Bazę ZDM ul. Energetyczna 4 (na
paletach)

t

1,5 t 1,50
RAZEM 1,50

2 ROBOTY ZIEMNE
14

d.2
D-02.01.
01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odleg-
łość określi oferent)

m3

247*0,13+2180*0,15 m3 359,11
RAZEM 359,11

3 PODBUDOWY
15

d.3
D-04.01.
01.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

2427 m2 2 427,00
RAZEM 2 427,00

16
d.3

D-04.04.
04.

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

247 m2 247,00
RAZEM 247,00

17
d.3

D-04.04.
04.

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm m2

2180 m2 2 180,00
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ul. Małeckiego (odc. Strusia - Gąsiorowskich ; obustronnie) -  rob budowl SPP przedmiar oferta

OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 2 180,00
18

d.3
D-04.03.
01a.

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

417,20 m2 417,20
RAZEM 417,20

19
d.3

D-04.03.
01a.

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową m2

417,20 m2 417,20
RAZEM 417,20

4 NAWIERZCHNIE
20

d.4
D-05.03.
11.

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

poz.18 m2 417,20
RAZEM 417,20

21
d.4

D-05.03.
11.

Wywiezienie materiału pofrezowego na Bazę ZDM ul. Energetyczna 4 m3

poz.20*0,05 m3 20,86
RAZEM 20,86

22
d.4

D-05.03.
05a.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieral-
na asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

poz.20 m2 417,20
RAZEM 417,20

23
d.4

D-05.03.
01.

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9x11 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)

m2

177+4+298 m2 479,00
RAZEM 479,00

24
d.4

D-05.03.
01.

Wjazdy do bram z kostki kamiennej o wymiarach 10x10x10 cm (lico płomienio-
wane, boki łupane) w kolorze granit strzegomski na podsypce cementowo-pias-
kowej w ciągu chodnika

m2

70 m2 70,00
RAZEM 70,00

25
d.4

D-05.02.
02.

Nawierzchnia z brukowca (kamienia polnego) na podsypce cementowo piasko-
wej (materiał Inwestora)

m2

7 m2 7,00
RAZEM 7,00

26
d.4

Przesortowanie gruzowiska m3

30 m3 30,00
RAZEM 30,00

27
d.4

Transport kostki kamiennej 9 x 11 cm i brukowca z Bazy ZDM ul. Energetyczna
4 do miejsca wbudowania

t

120+28 t 148,00
RAZEM 148,00

5 ELEMENTY ULIC
28

d.5
D-08.01.
01 b.

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.29*0,07 m3 41,72
RAZEM 41,72

29
d.5

D-08.01.
02b.

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej ( materiał Inwestora)

m

596 m 596,00
RAZEM 596,00

30
d.5

Transport krawężnika kamiennego z Bazy ZDM ul. Energetyczna 4 do miejsca
wbudowania

t

119,2 t 119,20
RAZEM 119,20

31
d.5

D-08.01.
02b.

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

poz.32*0,04 m3 21,24
RAZEM 21,24

32
d.5

D-08.03.
01.

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(łączenie pióro-wpust)

m

531 m 531,00
RAZEM 531,00

33
d.5

D-08.05.
03.

Ława pod ściek betonowa zwykła m3

poz.34*0,04 m3 23,84
RAZEM 23,84

34
d.5

D-08.05.
03.

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9x11 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)

m

596 m 596,00
RAZEM 596,00

35
d.5

D-08.02.
01.

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

1846 m2 1 846,00
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ul. Małeckiego (odc. Strusia - Gąsiorowskich ; obustronnie) -  rob budowl SPP przedmiar oferta

OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1 846,00
36

d.5
D.08.02.
01.

Płyki integracyjne koloru żółtego 40x40 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

25 m2 25,00
RAZEM 25,00

6 ROBOTY INNE
37

d.6
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

38
d.6

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych wraz z wymianą
na nowe

szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

39
d.6

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

50 szt. 50,00
RAZEM 50,00

40
d.6

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

31 szt. 31,00
RAZEM 31,00

41
d.6

Regulacja świetlików szt

63 szt 63,00
RAZEM 63,00

42
d.6

Demontaż istniejących słupków szt

46 szt 46,00
RAZEM 46,00

43
d.6

Montaż słupków - materiał Inwestora szt

7 szt 7,00
RAZEM 7,00

44
d.6

Otworzenie malowania poziomego farbą chlorokauczukową koloru białego
(119,0 m2) i koloru niebieskiego (96,0 m2)

m2

119+96 m2 215,00
RAZEM 215,00
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