Załącznik nr 2
Część I  (Zadanie nr 1)
Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń MSR Traffic związanych 
z systemem zarzadzania ruchem tj. systemów oraz urządzeń zlokalizowanych w centrum sterowania ruchem oraz sterowników sygnalizacji MSR Traffic zlokalizowanych na terenie miasta Poznania.		
Część II (Zadanie nr 2)
Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń Global Traffic Systems/Vialis związanych 
z systemem zarzadzania ruchem tj. systemów oraz urządzeń zlokalizowanych w centrum sterowania ruchem oraz sterowników sygnalizacji Global Traffic Systems/Vialis zlokalizowanych na terenie miasta Poznania.
Opis przedmiotu zamówienia:
Do zadań Wykonawcy należy w szczególności:
-	dokonywanie przeprogramowań urządzeń sterowniczych związanych z dostosowaniem sygnalizacji do aktualnych warunków ruchowych na polecenie Zamawiającego. Powyższe przeprogramowania mogą obejmować zmiany programów bazowych (cyklicznych), zmiany parametrów sterowania akomodacyjnego (warunki czasowe, logiczne). W zakres przeprogramowań wchodzą zmiany związane z modyfikacją struktury algorytmów sterowania adaptacyjnego i sterowania obszarowego oraz kalibracja Systemu. Po wprowadzeniu wszystkich w/w zmian Wykonawca musi kontrolować przez przynajmniej 30 dni prawidłowość wprowadzonych parametrów i w przypadku wykrycia błędów lub wskazania błędów przez Zamawiającego, natychmiast usunąć nieprawidłowości. Zlecone przez Zamawiającego przeprogramowania muszą zostać wdrożone w terminie 7 dni od daty przekazania do Wykonawcy stosownej dokumentacji technicznej lub wytycznych Zamawiającego.
-	diagnozowanie przyczyn nieprawidłowego działania sterowników sygnalizacji świetlnej na zgłoszenie Zamawiającego. 
W przypadku wykonania diagnostyki urządzeń sterowniczych i błędnego wskazania przez Wykonawcę przyczyn awarii, a Zamawiający w związku z tym poniesie dodatkowe koszty, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia tymi kosztami Wykonawcę wskazującego błędną przyczynę awarii.
-	dokonywanie korekt punktów meldunkowych radia VDV dla transportu publicznego
-	Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania Systemu w pełnej sprawności technicznej i użytkowej zapewniającej:
−	realizację funkcji zarządzania ruchem 
−	realizację programów (planów) sygnalizacyjnych zgodnych z dokumentacją zatwierdzoną przez właściwy Organ Zarządzający Ruchem,
−	jednoznaczne i czytelne wyświetlanie obrazu,
−	jednoznaczne i czytelne wyświetlanie komunikatów,
-	Wykonawca w zakresie swoich obowiązków dokona podłączania nowych skrzyżowań do systemu CrossVis, Viewit, (w zależności od części zamówienia) poprzez uruchomienie funkcji systemowych i kalibrację Systemu. Czas na podłączenie skrzyżowania i kalibrację Systemu będzie ustalany indywidualnie dla każdego zlecenia, lecz nie dłuższy niż 7 dni.
W przypadku awarii systemu CrossVis, lub Viewit, zakończenie zadania będzie zaliczone Wykonawcy po przywróceniu całości systemu do stanu sprzed wystąpienia awarii.
Prowadząc prace w terenie należy przy sterownikach sygnalizacji należy każdorazowo poinformować dyżurnego Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa Ruchu ZDM.
Wykaz lokalizacji sterowników z oznaczeniem producenta znajduje się w załączniku nr 10.
Wykonywanie prac będzie się odbywało każdorazowo na jednostkowe zgłoszenie (zlecenie) przedstawiciela Zamawiającego. Zakres prac dodatkowych, które wynikną w trakcie realizacji usługi wymagają zgody upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zgłoszenie zostanie skierowane do Wykonawcy za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, a jeżeli nie ma możliwości powiadomienia takim sposobem, to zgłoszenie można przekazać telefonicznie, lecz  zostanie potwierdzone niezwłocznie faksem lub pocztą elektroniczną, gdy już będzie taka możliwość.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem realizacji zlecenia w miejscu jego wykonania, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego i jego numer telefonu będzie podany wyłonionemu Wykonawcy. Tej samej osobie Wykonawca winien zgłosić zakończenie realizacji zlecenia.
Prace planowe, powodujące dłuższe wyłączenie sygnalizacji Wykonawca winien zgłosić co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadamiając jednocześnie pocztą elektroniczną Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Miejskiego Inżyniera Ruchu. 
Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a materiały muszą być nowe, pełnowartościowe i odpowiadać przeznaczeniu do danego zastosowania.
W przypadki prac związanych z przeprogramowaniem sterownika zgodnie z nową organizacją ruchu (nowe programy) Wykonawca zobowiązany jest do 3 miesięcznej dyspozycji w celu optymalizacji wdrożonego nowego programu sygnalizacji, a w przypadku zmiany parametrów programów sterownika sygnalizacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (stare programy) Wykonawca zobowiązany jest do 1 miesięcznej dyspozycji w celu optymalizacji wdrożonych zmian. Czynności związane z tymi optymalizacjami Wykonawca będzie wykonywał nieodpłatnie w ramach zleconego zadania.  Wykonawca dostarczy do Zamawiającego komplet plików źródłowych programów sygnalizacji, pozwalających na samodzielną kompilacje programów.
Przy wykonywaniu zleceń stosować oznakowanie robót zgodne ze wzorami ustalonymi przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie każdorazowe zgłoszenia zajęcia pasa drogowego Zamawiającego zgodnie z ustawą o drogach publicznych.
W ramach zadań Wykonawca będzie wykonywał przeglądy sygnalizacji świetnych i sporządzi protokoły dla każdego z obiektów według wzoru zamieszczonego na końcu tego załącznika. Zamawiający aktualnie posiada 116 szt. obiektów ze sterownikami MSR oraz 68 szt. obiektów ze sterownikami GTS/Vialis. Przegląd każdego z obiektów Wykonawca wykona raz w trakcie trwania umowy. Zamawiający będzie zlecał co miesiąc przez cały czas trwania umowy przeglądy w ilości proporcjonalniej do ilości posiadanych aktualnie sterowników dla danej części zamówienia. 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego pod wskazanymi do zamówienia numerami telefonów dla pracowników COSR i COITS.
Zamawiający przewiduje w przypadku nie wystąpienia awarii lub innych zleceń w danym miesiącu wykonanie czynności modernizacyjno/konserwacyjnych przy sterownikach sygnalizacji wg wskazania Zamawiającego. Każdorazowe zlecenie takich prac będzie poprzedzone wizją lokalną przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w celu wskazania zakresu prac do wykonania na  obiekcie. Wykonawca w ciągu 5 dni od poznania zakresu prac konserwacyjnych przekaże Zamawiającemu kosztorys prac na wskazanym obiekcie. Rozliczenia tych prac będzie się odbywało kosztorysowo za faktycznie wykonaną ilość prac i zużytych materiałów. 
Zakresy zadań podstawowych i wymagane czasy realizacji dla poszczególnych części wskazano w poniżej:






Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach MSR TRAFFIC	
	Lp.
	Opis robót
	Jednostka czasu
	maksymalna ilość jednostek czasu

	1
	Przeprogramowanie sterownika sygnalizacji zgodnie z nową organizacją  ruchu (nowe programy) :
	 
	 

	1.1
	- do 4. grup sygnałowych
	doba
	7

	1.2
	- od 5. do 8. grup sygnałowych
	doba
	7

	1.3
	- od 9. do 16. grup sygnałowych
	doba
	7

	1.4
	- od 17. do 24. grup sygnałowych
	doba
	7

	1.5
	- powyżej 24. grup sygnałowych
	doba
	7

	2
	Zmiana parametrów i programów sterownika sygnalizacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (stare programy)
	 
	 

	2.1
	- do 4. grup sygnałowych
	godz.
	72

	2.2
	- od 5. do 8. grup sygnałowych
	godz.
	72

	2.3
	- od 9. do 16. grup sygnałowych
	godz.
	72

	2.4
	- od 17. do 24. grup sygnałowych
	godz.
	72

	2.5
	- powyżej 24. grup sygnałowych
	godz.
	72

	3
	Zmiana harmonogramu pracy sterownika sygnalizacji
	godz.
	24

	4
	Aktualizacja oprogramowania do aplikacji „Opticon 8.01” lub wersji wyższej
	doba 
	7

	5
	Niestandardowe przeprogramowanie sterownika sygnalizacji rozliczane w roboczogodzinach łącznie z dojazdem
	godz.
	48

	6
	Diagnostyka sterownika i analiza dziennika błędów
	godz.
	12

	7
	Przeprogramowanie parametrów radia VdV i dostosowanie programu sygnalizacji
	godz.
	72

	8
	Zainstalowanie programów funkcjonalnych i przywrócenie parametrów pracy:
	 
	 

	8.1
	   - program akomodacyjny           
	godz.
	16

	8.2
	   - program stałoczasowy
	godz.
	8

	9
	Uruchomienie w sterowniku bazy danych historycznych (tzw. „czarna skrzynka” z okresu 3 miesięcy) – stany grup sygnałowych , stany detektorów (w tym meldunków radia VDV), z możliwością odczytania informacji przez operatora CSR 
	doba
	7

	10
	Przystosowanie sterownika do łączności z Centrum Sterowania z transmisją danych:
	 
	 

	10.1
	   - GSM szerokopasmowy EDGE/HSPDA/LTE
	doba
	7

	10.2
	   - DSL przez łącze kablowe miedziane
	doba
	7

	10.3
	   - przez łącze światłowodowe Ethernet
	doba
	7

	11
	Naprawa pakietu sterownika dostarczonego przez Zamawiającego do Wykonawcy 
	doba
	14

	12
	Przystosowanie sterownika i konfiguracja do odbioru komunikatów VdV
	 
	 

	12.1
	dostarczenie  odbiornika do odbioru komunikatów (meldunków) VdV wraz z anteną i mocowaniem do masztu sygnalizacyjnego, pełna konfiguracja systemu niezbędna do prawidłowego działania programu sygnalizacji i uruchomienie odbioru danych 
	doba
	14

	13
	Naprawa sterownika na skrzyżowaniu (awaryjna)
	godz.
	4

	14
	Prace niewyspecyfikowane
	 
	do uzgodnienia

	15
	Wymiana kamery wideodetekcji 
	godz.
	72

	16
	Podłączenie monitoringu wizyjnego do CSR 
	doba
	7

	17
	Przywrócenie działania aplikacji CrossVis
	godz.
	72

	18
	Przywrócenie łączności sterownika sygnalizacji z Centrum Sterowania
	godz.
	12

	19
	Wykonanie przeglądu sygnalizacji
	doba
	30

	20
	Aktualizacja aplikacji CrossVis do najnowszej wersji
	doba
	7



Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach GTS

	Lp.
	Opis robót
	Jednostka czasu
	maksymalna ilość jednostek czasu

	1
	Przeprogramowanie sterownika zgodnie z nową organizacją  ruchu (nowe programy)
	 
	 

	1.1
	   - do 8 grup sygnałowych
	doba
	7

	1.2
	   -  ponad 8 grup sygnałowych 
	doba
	7

	2
	Zmiana parametrów i programów sterownika sygnalizacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (stare programy)
	 
	 

	2.1
	   - do 8 grup sygnałowych
	godzina
	72

	2.2
	   -  ponad 8 grup sygnałowych 
	godzina
	72

	3
	Zmiana harmonogramu pracy sterownika sygnalizacji
	godzina
	24

	4
	Aktualizacja oprogramowania sterownika sygnalizacji do najnowszej wersji
	doba
	7

	5
	Niestandardowe przeprogramowanie sterownika sygnalizacji rozliczane w roboczogodzinach łącznie z dojazdem
	godzina
	48

	6
	Zainstalowanie oprogramowania dla koordynacji nadążnej lub „Marathon”
	godzina
	72

	7
	Zainstalowanie oprogramowania dla informacji ciągłej w Centrum Sterowania Ruchem
	godzina
	48

	8
	Zainstalowanie programów funkcjonalnych i przywrócenie parametrów pracy:
	 
	 

	8.1
	   - program akomodacyjny           
	godzina
	4

	8.2
	   - program stałoczasowy
	godzina
	4

	9
	Diagnostyka sterownika i analiza dziennika błędów
	godzina
	4

	10
	Przeprogramowanie parametrów radia VdV i dostosowanie programu sygnalizacji
	godzina
	72

	11
	Aktualizacja aplikacji ViewIt do najnowszej wersji
	doba
	7

	12
	Przystosowanie sterownika do łączności z Centrum Sterowania 
	 
	 

	12.1
	   - GSM szerokopasmowy (GPRS/UMTS/HSDPA)
	godzina
	48

	12.2
	   - DSL przez łącze kablowe miedziane
	godzina
	48

	12.3
	   - przez łącze światłowodowe (Ethernet)
	godzina
	48

	13
	Przystosowanie sterownika i konfiguracja do odbioru komunikatów VdV
	 
	 

	13.1
	dostarczenie wraz z montażem odbiornika do odbioru komunikatów (meldunków) VdV wraz z anteną i mocowaniem do masztu sygnalizacyjnego, pełna konfiguracja i uruchomienie odbioru danych
	doba
	14

	14
	Zainstalowanie macierzy kolizji wraz z wymianą EPROM
	godzina
	8

	15
	Przywrócenie łączności sterownika sygnalizacji z Centrum Sterowania
	godzina
	4

	16
	Montaż wraz z uruchomieniem urządzeń koordynacji
	godzina
	48

	17
	Naprawa sterownika na skrzyżowaniu (awaryjna)
	godzina
	4

	18
	Prace niewyspecyfikowane
	 
	do uzgodnienia

	19
	Wymiana kamery wideodetekcji 
	godzina
	72

	20
	Podłączenie monitoringu wizyjnego do CSR 
	doba
	7

	21
	Przywrócenie działania aplikacji ViewIt
	godzina
	4

	22
	Kompilacja programu ze sterownika sygnalizacji
	doba
	7

	23
	Wykonanie przeglądu sygnalizacji
	doba
	30
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nr RWA: ………..
Protokół
 przeglądu stanu technicznego sygnalizacji świetlnej
Skrzyżowanie:………………………………………………………………………
Podczas przeglądu w dniu ………………… wykonano następujące czynności:
	1
	stan sterownika wewnętrzny
	dobry
	zły
	nie dotyczy
	
	
	

	2
	stan sterownika zewnętrzny
	dobry
	zły
	nie dotyczy
	do malowania
	korozja

	3
	stan latarń sygn. I konstrukcji wsporczych
	dobry
	zły
	nie dotyczy
	do malowania
	korozja

	4
	estetyka obiektu
	dobry
	zły
	nie dotyczy
	
	
	

	5
	stan detekcji
	dobry
	zły
	nie dotyczy
	
	
	

	6
	stan przycisków dla pieszych
	dobry
	zły
	nie dotyczy
	
	
	

	7
	stan sygnalizatorów akustycznych
	dobry
	zły
	nie dotyczy
	
	
	



Uwagi:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Wystawił:								Wykonał:
………………………………….					…………………………….

Przegląd techniczny zakończono dnia:………………………………………z wynikiem pozytywnym/negatywnym*
Zatwierdził:
………………………………….
Termin następnego przeglądu: …………………………, w zależności od warunków atmosferycznych (warunki dzienne, temp. powyżej 50C i poniżej 300C, brak opadów).

UWAGA: Do protokołu należy załączyć polecenie z informacją zawierającą datę wykonania zaleceń z przeglądu.
⃰⃰ niepotrzebne skreślić
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