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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Prace przygotowawcze, rozbidorkowe
1|KNNR NO0O01- |Roboty pomiarowe przy trasie drég w terenie rowninnym km
d.1|{01-11-01-00
0,215 km 0,215
RAZEM 0,215
2|KNR 231-08- | Rozebranie barier stalowych pojedyiczych metr
d.1[18-06-00
34 metr 34,000
RAZEM 34,000
3 Rozebranie kraweznika i tawy betonowej metr
d.1
120 metr 120,000
RAZEM 120,000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m2
d.1/0102-02/03 |zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - wraz z utylizacjg
151 m?2 151,000
RAZEM 151,000
5|SCAL Rozbidrka istniejgcej nawierzchni w miejscach korekty nawierzchni jezdni oraz |m2
d.1 w miejscu projektowanego $cieku
m?2 96,000
RAZEM 96,000
6|KNR 231-08- | Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownika metr
d.1[18-05-00
16 metr 16,000
RAZEM 16,000
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km wraz z utylizacjg
13,8 m3 13,800
RAZEM 13,800
2 Roboty ziemne
8|CEN 201-02- |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-2 z trans- |m3
d.2|05-01-00 portem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km
130,56 m3 130,560
RAZEM 130,560
9|CEN 201-02- | Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzo- |m3
d.2|14-03-00 nych gruntu kat 1-2
130,56 m3 130,560
RAZEM 130,560
10|{CEN 231-01- [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1/4 m2
d.2|03-04-00
503,15 m?2 503,150
RAZEM 503,150
11|KNR 231-01- |Warstwa odsaczajaca w korycie, oraz pod krawezniki i Sciek, zageszczenie m2
d.2|04-05-00 mechaniczne grub 10 cm
447,15 m?2 447,150
RAZEM 447,150
3 Podbudowy
12|KNR 231-01- | Stabilizacja gruntu cementem - mieszanka gotowa z wytwérni; Rm=2,5 MPa, |m2
d.3/09-03-00 gr. 10 cm
281 m?2 281,000
RAZEM 281,000
13|KNR 231-01- |Podbudowa betonowa z betonu C6/9 grub 12 cm bez dylatacji m2
d.3|09-03-00
77 m?2 77,000
RAZEM 77,000
14|KNR 231-01- |Podbudowa betonowa z betonu C6/9 bez dylatacji - dodatek za kazdy 1 cm; x3 |[m2
d.3/09-04-00 -> tgcznie 15 cm
77 m?2 77,000
RAZEM 77,000
4 Nawierzchnie
15/KNR 231-05- |[Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.4|11-03-01 wej
77 m?2 77,000
RAZEM 77,000
16|KNR 231-05- |Chodnik z ptyt betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2
d.4|02-04-00 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
271 m?2 271,000
RAZEM 271,000
17|KNR 231-03- [Nawierzchnia z kostki nieregularnej wys 4-6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.4|02-04-00 kowej
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
18|KNR 231-05- [Nawierzchnia z ptyt betonowych z wypustkami 40x40x5 cm na podsypce ce- |m2
d.4|02-03-00 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
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19/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.4|1004-06
120,8 m?2 120,800
RAZEM 120,800
20|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4|1004-07
120,8 m?2 120,800
RAZEM 120,800
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06
120,8 m?2 120,800
RAZEM 120,800
5 Elementy ulic
22|KNR 231-04- |Rowek pod krawezniki, oporniki i $ciek o wym 30x40 cm w gruncie kategorii 3/ |metr
d.5/01-06-00 4
353 metr 353,000
RAZEM 353,000
23|KNR 231-04- |Rowek pod obrzeze 8x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr
d.5/01-02-00
151 metr 151,000
RAZEM 151,000
24|KNR 231-04- |Lawa pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowa z oporem; 100x0,08+144* |m3
d.5|02-04-00 0,03+47%0,08+55*0,07=19,93m3
19,93 m3 19,930
RAZEM 19,930
25|KNR 231-04- |Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |metr
d.5|03-03-00
100 metr 100,000
RAZEM 100,000
26|KNR 231-04- |Kraweznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |metr
d.5|03-05-00
55 metr 55,000
RAZEM 55,000
27|KNR 231-04- | Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-  |metr
d.5/07-05-00 niem spoin zaprawg cementowg
144 metr 144,000
RAZEM 144,000
28|KNR 231-04- |Kraweznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |metr
d.5|03-05-00
47 metr 47,000
RAZEM 47,000
29|CEN 006-06- | Sciek 2 rzedy kostki betonowej metr
d.5|06-02-00
151 metr 151,000
RAZEM 151,000
30|CEN 231-04- |Lawa pod $ciek z kostki betonowa 0,04*151 = 6,04m3 m3
d.5|02-04-00
6,04 m3 6,040
RAZEM 6,040
6 Zielen
31|KNNR NO0O01- |Utozenie warstwy geowtokniny filtracyjnej m2
d.6|04-10-01-00
112 m?2 112,000
RAZEM 112,000
32|CEN 231-02- |Warstwa z kamienia ptukanego 7 cm m2
d.6|04-05-00
analogia
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
33|CEN 231-02- | Warstwa z kamienia ptukanego - dodatek za 1 cm x13 - tgcznie 20 cm m2
d.6|04-06-00
analogia
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
34|CEN 201-05- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm m2
d.6(10-01-00
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
35|KNR 201-05- |Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5 cm humusu x2 - |m?2
d.6|/10-02-00 tacznie 15 cm
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
36|CEN 201-01- [Scinanie pita mechaniczng drzew fi 10-15 cm szt
d.6|03-01-00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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37|CEN 201-01- | Scinanie pita mechaniczng drzew fi 26-35 cm szt
d.6|03-03-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38|CEN 201-01-|Mechaniczne karczowanie pni fi 10-15 cm szt
d.6|05-01-00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
39|CEN 201-01-|Mechaniczne karczowanie pni fi 26-35 cm szt
d.6|05-02-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40|Kalk. wlasna |Reczne $cinanie i karczowanie krzakow sredniej gestosci HA
d.6
0,010 HA 0,010
RAZEM 0,010
41|Kalk. wlasna |Zabezpieczenie drzew $rednicy do 30 cm na okres robét szt
d.6
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
7 Stata organizacja ruchu
42|KNR 231-07- |Malowanie farbg chlorokauczukowg linii przerywanych segregacyjnych mecha- |[m2
d.7|06-03-00 nicznie; P-1e, P-7a
6,48 m?2 6,480
RAZEM 6,480
43|KNR 231-07- |Malowanie farbg chlorokauczukowg linii ciggtych segregacyjnych mechanicz- |m2
d.7|06-02-00 nie; P-4
16,8 m?2 16,800
RAZEM 16,800
44|KNR 231-07- |Malowanie farbg chlorokauczukowg paséw recznie - przejscie dla pieszych; P- |[m2
d.7|06-05-00 10
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
45|KNR 231-07- |Malowanie farbg chlorokauczukowg strzatek i symboli recznie - znaki P-14 m2
d.7|06-07-00
2,25 m?2 2,250
RAZEM 2,250
46 |KNR 231-07- |Zdjecie znaku drogowego - przestawienie znakéw szt
d.7|03-03-00
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
47|Analogia Montaz przestawionego znaku drogowego szt
d.7|KNR 231-07-
02-02-00
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
48|KNR 231-07- | Zdjecie znaku drogowego szt
d.7|03-03-00
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
49|KNR 231-07- |Stupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 70 - montaz nowych znakéw szt
d.7|02-02-00 drogowych
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
50|KNR 231-07- | Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m2 - montaz nowych |szt
d.7|03-02-00 znakéw drogowych
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
51|KNR 231-07-|Bariera ochronna typu U-14 metr
d.7|04-01-00
21 metr 21,000
RAZEM 21,000
52|Kalk. wtasna |Montaz znaku U-24 szt
d.7
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
53|Kalk. wtasna |Montaz progu wyspowego tzw. poduszki berlinskiej o wymiarach 1,8 x 2,0 m |szt
d.7
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8 Roboty wykonczeniowe
54|CEN 202-18- | Odtworzenie ogrodzenia metr
d.8|04-04-00
16 metr 16,000
RAZEM 16,000
55|CEN 231-14-|Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego szt
d.8/06-04-00
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4 szt 4,000
RAZEM 4,000
56|CEN 231-14- |Regulacja pionowa ulicznych kratek $ciekowych szt
d.8|06-02-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
57|Kalk. indywi- |Przygotowanie projektu organizacji ruchu zabezpieczenia robét na czas trwa- |kmpl
d.8|dualna nia budowy
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
58|Kalk. indywi- |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i koszt badan laboratoryjnych kmpl
d.8|dualna zgodnie z SSTWIORB
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
-5-
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