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|. OSWIADCZENIA

Oswiadczenie wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7. lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r., poz. 290).

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.:

Projekt rozbudowy ul. Morasko i Sidstr Misjonarek
wraz z budowq chodnika, odwodnienia i przebudowq oswietlenia w Poznaniu
- branza drogowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze skoordynowany z wystepujgcymi branzami.

Projektant: mgr inz. Mateusz Sita
WKP/0345/PO0OD/16
Sprawdzajgca: mgr inz. Katarzyna Wachowska
WKP/0105/PO0OD/17

Poznan, sierpien 2019r.
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IIl. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-465/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mateusz Jakub Sita

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 lipca 1990 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

oo

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numene werylikacyjnym:

WKP-LAG-IG4-FIS *

Pan Mateusz Jakub Sita 0 numerze ewidencyjnym WKP/8D/0044/17

adres zamieszkania ul. Krélewska 5/1, 62-070 Dabréwka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej 12by Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastac
elektraniczne] opatrzone bezpiecinym podpisem elektrenicinym werylikowanym pray pomocy walnege kwalfikowanego cartylikatu 53
rownowatne pod wigigdem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisams whasnorgczymi. |

* Wenyfkage poprawnoscl damych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi 2a pomocy numeru weryfikacyinego 2adwiadczena na
stronie Polskiej 12by Intynierdw Budownictws www.piib.ocg. pl lub kontaktujge sie ¢ biurem wisicrwe) Okregowej by Intyniecdw
Budawnictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
17BA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFTKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-232/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

dceyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymujc

Pani
Katarzyna Wachowska

magister inzynier
kicrunck: Budownictwo
urodzona dnia 18 wrzesnia 1990 r. w Ostrowie Wiclkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0105/POOD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynicryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Al

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Katarzyna Wachowska jest

upowazniona w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 wust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski.......
Cztonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyfiskiz...../oc..o.oooooeee. LD

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickiz....... YV LALAM Lo

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Wachowska
60-694 Poznan, os. Wladystawa Jagiclty 12i/100
2.0krggowa Rada Izby
3.Gi6wny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarge werylikacy]nym;

WHP-2RH-X5V-BNS *

Pani Katarzyna Wachowska o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0326/17
adres zamieszkania ul. Jagielly 12i/100, 60-694 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-10-19 roku przez

Jerzy Stronski, Przewodniczgey Rady Wielkopolskie] Okregowej by Inkynierdw Budownichwa.

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzednia 2000 r. 0 podpisie elektroniconym [z, U 2001 Nr 130 pox. 14509 dane w postac
elekiraniceng] cpatrioes hepecinym padpisem aleliremcanym warylikowanym pray pomacy wainege kwallikowaregs cartylikatu &5
rommmowatne pod wighedem skutkdw praamych dokumentam opatroonym podplsams whasrorgozrgmil]

* wergflkacys poprawnosol danych w ninlejsoym zafwiadczeniu modra sprawdri za pomocy numery weryfikacyinego zaiwizdozena ra
Atranie Palskie] 2By Inkynierdw Budawnictas vvew, piib orgpl kib kantaktujge die @ bivrem wadidonae] Okragowe] lEby Inkynierde
Budownictwa.
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|Il. MATERIALY FORMALNO-PRAWNE

Zarzad Drog Miejskich

1P11.220.80.2019 Poznan, 27.08.2019 r.

PLANIS

Radostaw Zajac

ul. Koscielna 44/12
60-538 Poznan

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Morasko i Siéstr Misjonarek
wraz z budowg chodnika odwodnienia i przebudows o$wietlenia

Zarzad Drog Miejskich w odpowiedzi na pismo nr 012/PBW/01/022/RZ z dnia 22.08.2019r.
pozytywnie opiniuje przedstawione w wariancie |1l rozwigzanie dotyczgce odwodnienia.

Z powazaniem

Otrzymuja do wiadomosci:
4l Adresat

2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar)

Sprawe prowadzi:

Katarzyna Malinowska, .
Starszy referent Wydzialu Przygotowania Inwestycji

tel.61 628 65 64, kmalinowska@zdm.poznan.pl

Pismo przygotowata:

Anna Bartoszewska, Z-ca Naczelnika Wydziatu

POZnan’

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 7200 | fax =48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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K

Zarzad Drog Miejskich

TBU.220.58.2017 Poznan, 29 marca 2019.
BRO

Pan

Radostaw Zajac

PLANIS

ul. Koscielna 44/12
60-538 Poznan

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Morasko i Siéstr
Misjonarek wraz z budowg chodnika, odwodnienia i przebudowg o$wietlenia.

W odpowiedzi na Pana pismo o numerze 012/PBW/01/020/RZ z dnia 19 lutego br. Zarzad Drog
Miejskich informuje, ze projekt ul.Morasko i Siéstr Misjonarek opiniujemy pozytywnie pod
wzgledem zieleni.

Jednoczesnie informujemy, ze dokumentacje nalezy uzupetni¢c o opis technologii wykonania
trawnikéw. Na planie sytuacyjnym w legendzie nalezy zmieni¢ zapis ,Projektowana zielers postaci
wymiany gruntu i rozécielenia ziemi urodzajnej”’ na ,Projektowana zielen — trawnik zatozony na 15
cm warstwie ziemi urodzajnej”. W czesci tekstowej nalezy uzupetni¢ parametry ziemi urodzajnej
oraz opisac sposob zatozenia trawnika.

Prosimy o uwzglednienie uwag i przedtozenie poprawionej wersji projektu.

Informujemy réwniez, ze nalezy uzyska¢ zmiane zatwierdzenia Statej Organizacji Ruchu.

Z powazaniem’

Otrzymuja: .

1. Adresat

2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)

Sprawe prowadzi:

Katarzyna Malinowska, Starszy ref. Wydziatu Inwestycji Budowlanych Rad Osiedli
tel. 61 628 65 64, kmalinowska@zdm.poznan.pl

POZnan’

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

Stadium: Projekt budowlany
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>k

Zarzad Drog NMiejskich

TBU.220.58.2017 Poznan, 18 grudnia 2018 r.
BRO

PLANIS

Radostaw Zajac

ul. Koscielna 44/12
60-538 Poznan

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Morasko | Sidstr
Misjonarek wraz z buclowg chadnika, odwodnienia i przebudowg oswietlenia

Zarzad Drdg Miejskich w Poznaniu, w nawiazaniu do Pana pisma nr 012/PBW/01/019/RZ z dnia
26.11.2018 r. data wplywu (29.11.2018 r.), opiniuie pozytywnie projekt budowlany branzy
drogowej.

W zakresie zieleni wnosimy nastepujace uwagi do przedstawionych dokumentow:

- Projektowany chodnik nalezy odsunac na odlegtos¢ 3,00 m od drzewa oznaczonego
nr 20;

Przy drzewach oznaczonych w inwentaryzacji numerami 1-4 rosnie zywoptot,
ktory koliduje z projektowanym chodnikiem; krzewy nie zostaly zinwentaryzowane,
a konieczne bedzie ich usuniecie, nalezy zatem poprawi¢ inwentaryzacje;

Nalezy skorygowaé projekt zabezpieczenia zieleni na czas prowadzenia prac —
niezbedne jest oznaczy¢ zielen przeznaczona do wygrodzenia na planszy
inwentaryzacyjnej i na niej oznaczyc¢ zasieg opisanych wygrodzen.

- Sliwa wiéniowa oznaczona w inwentaryzacji nr 5 zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, wymaga uzyskania decyzji zezwalajacej na jej usuniecie.

konieczne jest wprowadzenie korekty w dokumentacji.

Przypominamy, iz sama inwentaryzacja nie podlega opiniowaniu przez ZDM.
Opiniowaniu podlega projekt  drogowy z naniesiona goSpodarka drzewostanem.
tzn. z oznaczeniem indywidualnym, ktore rosliny w projekcie beda podlega¢ wycince, a ktore
adaptacji. .

Z powazaniem

Z-CA §
ds. Budowy Infrdstrukiury

Mudie] Heilman

POZnan

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznari
tel —4861 647 72 00 | fax +48 61820 17 09 | zdm@zdm.poznar.pl | www.zdn.poznan.pl

Stadium: Projekt budowlany
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Projekt rozbudowy ul. Morasko i Sidstr Misjonarek wraz z budowa chodnika, odwodnienia i przebudowa o$wietlenia w Poznaniu

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)

Sprawe prowadzi:

Danuta Misiorna

Specjalista Wydzialu Budowy i Utrzymania Orog
tel. (61) 62-86-564, dmisiorna@zdm.poznan.pl

Stadium: Projekt budowlany 13
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Zarzad Drog Miejskich

TBU.220.58.2017 Poznan, 26 wrzesnia 2018 r.

PLANIS

Radostaw Zajac

ul. Koscielna 44/12
60-538 Poznan

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Morasko i Siéstr
Misjonarek wraz z budowgq chodnika, odwodnienia i przebudowg o$wietlenia.

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu, w nawiazaniu do Pana pisma nr 012/PBW/01/017/RZ z dnia
09.09.2018 r. data wptywu (10.09.2018 r.), opiniuje pozytywnie pod wzgledem technicznym,
bez uwag przedstawiony projekt budowlany przebudowy o$wietlenia w ul. Morasko i Siostr
Misjonarek.

Jednoczesnie informujemy, ze przed przystapieniem do prac nalezy uzgodnic¢ projekt wykonawczy
w zakresie oswietlenia drogowego w wydziale Infrastruktury Drogowej ZDM, w ktorym nalezy
uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

- Zataczyé warunki zasilania nr TI.E.476.1-29.2018 — wtp/1-29/2018 z dnia
02.07.2018 r,;

- Dobrano klase os$wietleniowg dla chodnikow P3, natomiast w obliczeniach jest
zaznaczona P1 i P2 — nalezy poprawic;

- Wysiegnik przy przedstawianych stupach ma diugo$¢ 1,5 m, w obliczeniach
fotometrycznych przyjeto 1 metr — nalezy poprawic.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)

Sprawe prowadzi:

Danuta Misiorna

Specjalista Wydziatu Budowy i Utrzymania Drog
tel. (61) 62-86-564, dmisiorna@zdm.poznan.pl

POZnan

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.p!
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Poznan, 24-08-2018

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.1408.2018
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych siec!

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1408.2018

Narada kcordynacyjna zostala przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjne] przewodniczytia: Malgorzata Gulczynska - Kierownik Dziafu Koordynaci Projektéw dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 760/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: PLANIS Radostaw Zajac
ul. Piastowska 34b/8
66-300 Migdzyrzecz
Migdzyrzecz
2. Termin narady koordynacyjne]: 24-08-2018
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Qséwietlenis drogowe
b. lokalizacja:
ul. Morasko/Siéstr Misjonarek

4. Dane inwestora: .
PLANIS Radostaw Zajac Radostaw Zajac

ul. Piastowska 340/8

66-300 Migdzyrzecz

Miedzyrzecz

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagifzalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:
Bez uwag

ENEA Krzysztof Latowski:
Bez uwag

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEQPOZ Pawet Gandecki
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Dominik Gérka:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 13.08.2018, we wskazanej lokalizacji nig
wystgpuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia INEA S A. nie
naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczyd | powladomié INEA S A (tel. 61 222 22 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA Filip Gruszczynski: N
Bez uwag

ORANGE Roman Biedermann:
*zatacznik do uwag do protokotu: "ZG-OPK.4105.1408.2018 pdf*

PCSS Grzegorz Kuberka:
Bez uwag
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PSG Pawet Cieslik:
Bez uwag

RCI Artur Sigbert:
Bez uwag

VEOLIA Andrzej Wasilewski:
Bez uwag

WSS Dominik Gorka:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 13.08.2018, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomié WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Danuta Gérna:
Przed przystapieniem do WUIA o pozwolenie na budowe (lug ze zgloszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych) nalezy uzyskac
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego dla przedmiotowej inwestydii.

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z ZP.8M.416.1322 2018 z dnia 23.08.2018r - na warunkach podanych inwestorowiiwykonawcy w pismie ZZ.PS.416.198.2018

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Matgorzata Gulczynska
Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - zwanej dalej ustawg Pgik. PRZEDLOZONY NA NARADE
KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag craz informacji zaspotu
koordynujacego dotyczacych cbowiazujgcych warunkéw do realizacji budowy: -
* **IUzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewedéw ukladanych w wykopie musi by¢ dokenana przed ich zakryciem .
*Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sig na terenie realizowanej inwestycji punktow asnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych . Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonad nalezy bez uzycia sprzetu mechanicznego
Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznescig zlecenia przez inwestora jednostee wykenastwa geodezyjnego jego wznowienia
— na koszt inwestora.
*Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczgeych ustalenia lokalizacjl istniejacego
uzbrcjenia terenu za pomocg prabnych przekopdw Prace ziemne w migjscu zblizen | skrzyzowan z
Istnigjgeym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego)
Odkryte przewody zabezpieczyé.
*Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionege opracowsania projektowanego wymagaja powtdrnege
uzgodnienia na naradzie koordynacyjngj .

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na budows wydawanege zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego
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3

¥E

zg?g Jﬂf}ggz%/’wf%uf&? Poznan, dnia .0 10
NK nr 7408.2018

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
Oswietlenie drogowe

zlokalizowane: | aforasko / ul. Siostr Misjonarek

na odcinku:

z uwagami:
- przed wystqpieniem o pozwolenie na budowe uzbrojenia naleZy nzgodnic w Zarzqdzie Drig
Miejskich - Wydziale Utrzymairia Infrastruktury Drogowej projekt wykenawezy budowy oSwietlenia
drogowege, zawierajqcy obliczenia forometryczne.

L Warunki Techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocle.
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= Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

1. Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaé przeciskiem iub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac w odleglosci min. 1.0 m od krawedzi jezdni;

2. W przypadku braku innych zalecer rawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzehni jezdni i chodnika
nalezy wykonat z zastosowaniem materiaidw | technologii identycznyeh jak w stanie pierwoinym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna koniecznose zmiany technoningi robot adtworzeniowych wymaga
odrgbnego uzgodnienia z ZOM;

@ Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonac zgodnie z norma PN-08/S-02205 aby uzyska¢ wspotczynnik
zageszezenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagescié grunt do
wspblczynnika zageszezenia gruntu zblizonego do 0,87 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z norma
PN-77/8831.12;

4. W przypadku nawierzchni nieulepszons| pasa drogowego nalezy skoordynowad zabezpieczenie naziemnych

o, urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

é\; Korzystajac z istniejacych nawierzehni ulic przyleglych do pasa roboczege, inwestorfwykonawca robot

., zobowigzani sg do utrzymywania ich wiagciwego stanu technicznego i czystosc:

6,/ Nie nalezy planowat realizacji inwestycjii w okresie zimowym, W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odiworzong nawierzchnig {w standardzie nie rizszym niz nawierzchnia istniejaca) ze
wzgledu na brak wlasciwych warunkdw technologicznych potrakiowad jako odiworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonac odbioru tymczasowego. a odbior koncowy {docelowe odtworzenie) zglosié po okresie
zimowym - do kohca kwietnia, ZDM w szczegé{nyfh przypadkach w okresie zimowym moze odmowic
wydania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego,

I Informacje dodatkowe
» Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecié pasa
drogowego:

1. Decyzja administracyjna zezwalajaca na lokalizacje urzadzenia - obiekiu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowliane);

2. Uzyskanie wiatciwego zezwolenia crganu administracji architektoniczno ~ budowlanej;

3. Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub
chodnika w sytuacii gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejsza niz 1.50m:

4. Przejazd pojazdéw przekraczajacych dopuszczaine normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
oplat;

+ Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

1. Wypelniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy - nazwe ulicy, planowany okres
zajgcia, powierzchnie z podzialem naz elementy pasa drogowego (poboczelzielen. chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., dugosé w mb), mapeg zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowana trasg urzgdzenia whudowanegoe oraz podpisane przez inwestora odwiadezenie na
whudowanie urzadzenia w_pas drogowy. w przypadku umieszczenia wiw urzadzenia w kanaie
leletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzadey Drogl, nalezy przediozyé zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania wiw
dokumentdw skutkowac bedzie wezwaniem wiasciciela przylacza do usuniecia go z pasa drogowsgo.

2. Zatwierdzony projek! organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

3. Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$é nie mniejsza
niz 1,50m:

4. Harmoenogram robdt oraz opis technologil ich wykonania;

+» Podstawa prawna:

oy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych {tekst jednolity Dz, U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okresiania warunkow udzielania zezwolen
na zajgcie pasa dregowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/V/2004 Rady Miasta
'Poznania z dnia 25 maja 2004r. {Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r, Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjrych
Miasta Poznaniz;

2. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U, 2 2012 1, pez, 1137 ze zmianami);
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Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
| Obstugi Klienta w todzi

ul. Glogowska 19 bud.C pok.246a,
60-702 Poznan tel.: 61 838 35 55

data: 13 sierpiern 2018

Zatacznik do protokotu — ZG-OPK.4105.1408.2018

1. Wykonawca moze przystapi¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawieraé adres
i rodzaj prac oraz nazwe i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac
na adres:

ORANGE POLSKA S A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachoéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Wniosek
0 nadzoér dostepny na stronie juip v orange pl dosiep-do-isnirase

3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty,
egzekwowane bedzie wyrownanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku ustug, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S A

4. W strefie projektowanych wykopéw sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunigciem
i uszkodzeniem. Szczegdly dotyczace zabezpieczenia nalezy ustalié na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robot. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejacy.

=imeesiorny-1 phimi =02

Z powazaniem
Roman Biedermann

/A

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie [02-326) przy A4 .ermzolimskich 160, wpisana dc  Rejestr.  Przedsigsiorciw
prcwadzonego przez Sad Reonowy dla rmst  ‘Warszawy Xl Wydriat  Gospodarczy Krajowegn Rejestru  S3sowego pod numerem 0000010884,
REGON 012100784, NIP 526-02.50-985: z pokrylym w catosci kapitalem zaktadowym wynoszaeym 3.937.072 437 ztotych
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Legenda

— Projeklowany kabel céwietleniowy
3 2rojeklzwary slup sivietlerniowy
X Derunlas kable 1 stupz oéwietleniowego

|
|
( przeprcyics

J 2e0pkH10 5./
| ) ‘(.{v(;‘ SPrawy)

Umcwa
TBU.220.58.0066.5M.2017
Zarawiaacy Projextant

Zarzad Drog Miejskich . PLANIS Radostaw Zajac

ul. Wilczek 17 V Ianls ul. Piastowskz 34b/8

€-623 Poznah ’\‘ p 66-300 Meczyrzecz

NIP: 209-0C-07-440 NIP: 596-152-93-39
Terat

Projekt rozbudowy ul. Morasko i Siéstr Misjonarek
wraz z budowg chodnika, odwodnienia i przebudowg o$wietlen'a w Poznaniu
Stadium Brania
Projekt budowlany Elektroenergetyczna
Nazwa
.
: Plansza zbiorcza sieci
P-ojektowat Uprawnienia Padpis Opracawanc
inz. Jan WALISZEWSKI 183/83/Pw il 08.2018
Opracowat Uprawniena Padpis ¢ Skals
1:500

Upracowat Uprawnienia Podais Rysunex
Wymay Plik 01
297570 mm 012_PZS_0°_01 Adwg / 012_PZS 01 01_A-01pdf
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ZARZAD =SNG Toznan, dnia 2 lipca 2018 1.

61-823 P / k-7 TLE..476.1-29.2018

fel. 61 64-77-26C, izx 51 820-17-08 wip,/1-29/ 2018
(56)

Dotyczy: usunigcia kolizji o§wietlenia drogowego = przebudowyg ul. Morasko w rejonie skrzyzowarnin

z ul. Siéstr Misjonarek w Poznaniu,

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunkow usunigcia kolizji istniejacego oswictlenia drogowego
z projektowang przcbudowa ul. Morasko w Poznaniu przedstawiamy warunki usunigcia kolizji:

1.

13.

14.

16.

17.

Zasilanie kolidujgcego o$wietlenia pozostawic bez zmian - SO 1029

zasilanic oraz slerowanie rozdzielnicy - bez zmian

zabezpieczenia przedlicznikowe - bez zmian J

moc zamstalowana - nie ulegnie zwigkszeniu.

W celu usunigcia kolizji nalezy:

s Opracowa¢ dokumenlacje lechniczng na usunigcic kolizji - przcbudowe oswictlenia, zapewniajac
spelnienie wymagan normatywnych oswietlenia drogi po usunieciu kolizji

o Przed przystapieniem do prac wykona¢ dokumentacje fotograficzng istniejacej instalacji

s Kolidujace slupy przestawi¢ w miejsca niekolidujace, dostosowujac lokalizacje do ukladu drogowegu,
z uwzglednieniem wymagan normy PN-EN 13201; w przypadku likwidacji malteriaty z demontazu
dostarczy¢ na magazyn ZDM,

s Na kolidujacych adcinkach utozy¢é w obszarze niekolizyjnym nowe odeinki linii kablowej typu
YAKY 4x35mm? nalezy zachowad normatywne odleglosci od innych mediow

e Nie stosowad lgczenia kabli pod nawierzchniami nierozbieralnymi oraz w przepustach

e Kable pod nawierzchniami nierozbieralnymi umieszczaé w rurach Arot SRS 110 na glebokosci min. 0,8m

e Naczas budowy zachowad cigglos¢ pracy urzadzen oswietleniowych

Szezegotowe rozwigzania nalezy uzgodnié w Zarzadzie Drog Miejskich.

Zarzad Drég Micjskich zastrzega sobie koniecznos¢ odbioru robot zanikajacych. Wykonawca wykona i przed

odbiorem przekaze do ZDM (w formie elektronicznej) dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, ze

szczepOlnym uwzglednieniem prac zanikowych.

W projckcic uwzglednic:

a) wycinke galezi wokal latarni i opraw o$wietleniowych,

b) slupy ustawic tak, aby wneki znajdowaly sie od strony chodnika, lub w sposob zapewniajacy bezpieczne
prowadzenic prac konserwacyjnych

) shupy nalezy posadowic tak, aby dolna krawedz wneki shupowej znajdowala sie nie mniejniz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego,

d) fundament stupa zabezpicczy¢ powloka bitumiczng.

e) calg projektowana instalacje usytuowac na dzialkach stanowiacych pas drogowy zarzadzany przez
Zarzqd Drog Micjskich.

Calo¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowe] nalezy spelni¢

wymagania PN-91/E-05009/01 wraz. z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

Linie kablowe na mostach, wiaduklach i kladkach nalezy projektowac tak, aby byta mozliwa ich eksploatacja

a takze wymiana, instalacje zaprojektowad w spos6b umozliwiajacy prowadzenie eksploatacji w sposah

bezpieczny - zapewni¢ dostep do projektowanych urzqdzen,

Stosowad osprzet typowy i dostepny w kraju.

Slosowac labliczki/ ztacza kablowo-bezpiccznikowe umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

. Sie¢ o$wietlenia drogowego zaprojektowaé w taki sposob, aby byla mozliwa jej eksploatacja z podnosnika

koszowego.

Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia konserwatora oswictlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni
przed proponowana data, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji
powykonawczej, protokotéw  badan, zestawienia materiatow  zdemontowanych i zabudowanych,
dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac (ze szczegélnym uwzglednieniem prac zanikowych,
w formic clcktronicznej) oraz powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna urzadzen uzupelniong
o zestawienie wspolrzednych punktéw swietlnych w standardzie WGS84

. Wszelkie prace wymagajgce ingerencji w istniejagcy majgtek odwietleniowy oraz pomiary kontrolne

wymagajy dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej konserwacje na majatku
ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).

Dokumentacje wykonawezg nalezy uzgodnic w ZDM. Przesylajac dokumentacje do uzgodnicnia nalezy
przewidzie¢ jeden egzemplarz dla celéw archiwalnych.

Calosé prac nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

Waznosé warunkow ustala sig na 2 lata od daly ich wystawienia.

W przypadku zmiany rz¢dnych terenu w obszarze ulozenia kabla oswietleniowego, nalezy sprawdzic czy
kabel oswietleniowy ulozony jest na normalywnej glebokosci wzgledem nowych rzednych terenu. Jezeli
zajdzie taka potrzeba, kabel nalezy ulnzy¢ na normatywnej gtebokosci.
Wiasnos¢ urzadzen oswietlenia drogowego pozostaje bez zmian.
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Jednostka Pomocnicza Miasta Poznania Poznan, dnia 4 kwietnia 2018 .
Osiedle Morasko-Radojewo

Nr sprawy: WJPM-IV.7012.15.2017

Planis
Radostaw Zajac

ul. Piastowska 34b/8
66-300 Miedzyrzecz

Szanowni Paristwo,

przekazujg uchwale nr XXVII/144/11/2018 Rady Osiedla Morasko-Radojewo z dnia
16 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu rozbudowy ul. Morasko i Siéstr Misjonarek
wraz z budowsg chodnika, odwodnienia i przebudowg oswietlenia w Poznaniu.

Nadmieniam, Zze zgodnie ze Statutem Miasta Poznania organy Miasta i jednostki
organizacyjne Miasta zobowigzane sg do informowania osiedla o sposobie wykorzystania

lub niewzieciu pod uwage opinii osiedla, wraz z podaniem uzasadnienia.

Z powazanie
Przewodniczacy ZarZadu Osiedla

2.

atuszak

el

Zalgeznik:
- uchwata nr XXVII/144/1/2018 Rady Osiedla Morasko-Radojewo z dnia 16 kwietnia 2018 .

Do wiadomoéci:
- Zarzad Drog Miejskich

Jednostka Pomocnicza Miasta Poznania,

Osiedle Morasko-Radojewo

Urzad Miasta Poznania, Wydzial Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan
tel. +48 61 878 43 26, fax +48 €1 878 43 17, wjpm@um.poznan.pl,
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URZAD MIASTA POANANIA 1))
P

Wvdzial Wapici ania 2veh Miasta

UCHWALA NR XXVIl/144/11/2018 D
RADY OSIEDLA MORASKO-RADOJEW®««| {7 -fij 75i5 [

UNIA [BNEY
z dnia 16 kwietnia 2018 r. e =

W sprawie zaopiniowania projektu rozbudowy ul. Morasko i Sidstr Misjonarek wraz

z budowg chodnika, odwodnienia i przebudowa oswietlenia w Poznaniu

Na podstawie z § 9 ust 1 pkt 10 uchwaly nr LXXVI/1130/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia
2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Morasko-Radojewo (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 235,
poz. 4408) uchwala sie, co nastepuje:

§1
1. Opiniuje sig¢ pozytywnie projekt rozbudowy ul. Morasko i Siéstr Misjonarek wraz
z budowg chodnika, odwodnienia i przebudowg oswietlenia w Poznaniu.
2. Uwagi do projektu rozbudowy ul. Moraski i Siéstr Misjonarek wraz z budowa chodnika,
odwodnienia i przebudowa o$wietlenia stanowig zatgcznik do uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Przewodniczgcemu Zarzgdu.

§3
Traci moc uchwata nr XXVII/140/1/2017 Rady Osiedla Morasko-Radojewo z dnia
12 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu rozbudowy ul. Morasko i Siostr

Misjonarek wraz z budowg chodnika, odwodnienia i przebudowg oswietlenia w Poznaniu.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Rady Osiedla

> ] S M
Py S

Jacek Kurasz
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UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
RADY OSIEDLA MORASKO-RADOJEWO

w sprawie zaopiniowania projektu rozbudowy ul. Morasko i Siéstr Misjonarek wraz z budowa
chodnika, odwodnienia i przebudowga o$wietlenia w Poznaniu

Na podstawie materialow otrzymanych przez Przewodniczacego Zarzadu Rada Osiedla postanowita
pozytywnie zaopiniowa¢ przedmiotowy projekt.

W zalgczniku przedstawiamy uwagi | propozycje rozwigzan, ktore powinny zostaé zastosowane
przy projektowaniu rozbudowy ul. Morasko i ul. Siéstr Misjonarek.

W zwigzku z powyzszym oraz na podstawie z § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Osiedla Morasko-Radojewo
stanowigcym, ze do zadan Osiedla nalezy zglaszanie propozycji i uwag do projektu dokumentacii
technicznej opisujgcej przedmiot zamowienia na wykonanie zadar zlecanych przez Miasto ze srodkow
ujetych w planie wydatkéw Osiedla, podjecie niniejszej uchwaly jest uzasadnione.

Whioskodaw
iczz /Zgrzgj Osiedla

Fi //
Bé elMatuszak
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Zalgcznik do uchwaty nr XXVII/144/11/2018
Rady Osiedla Morasko-Radojewo
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Uwagi do projektu rozbudowy ul. Morasko i Siéstr Misjonarek wraz z budowa
chodnika, odwodnienia i przebudowa oswietlenia w Poznaniu

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa pieszych i kierowcdéw w projekcie nalezy uwzglednic
dodatkowe przejécie dla pieszych na koncu projektowanego chodnika w ul. Sidstr

Misjonarek.

PRZEWODNMCY

4 ADY OSIEDLA
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K
URZAD MIASTA POZNANIA pOZ n a n

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

; Z 1 6RU, 2017
Peznan, Ait....... foseers i s
Numer sprawy: UA-XV.0724.233.2017

Pan

Radostaw Zajac

ul. Piastowska 34b/8
66-300 Miedzyrzecz

Dotyczy: projekt rozbudowy ul. Morasko i Siéstr Misjonarek w Poznaniu wraz z budowg
chodnika, ocdwodnienia i przebudowg o$wietlenia
Odpowiadajgc na Panstwa pismo znak 012/PBW/01/002/RZ z dnia 8 grudnia 2017 r.
informujg, ze po przeprowadzonej analizie w/w projektu opiniuje pozytywnie przyjete
w nim rozwigzania pod warunkiem uwzglednienia nastepujacej uwagi dotyczacej:
e nawierzchni chodnikéw, ktérg nalezy zaprojektowaé z ptyt betonowych w kolorze
jasnoszarym o wymiarach 50x50 cm, jako kontynuacje nawierzchni chodnikéw
istniejacych w ulicy Morasko i Siéstr Misjonarek;

Do pozostatych elementéw zagospodarowania nie wnosze uwag.

Z powazaniem

by,

ELNOMOCNIK p EZYDENTA
D EST-EE‘I/'!%.‘\HAST}?

AL

Piotr Libicki

Otrzymuija:
1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi:
Mariusz Filewicz

starszy specjalista
tel. 8785645

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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_
Urzad Miasta Poznania OZ n a l l
Miejska Spoteczna Rada
ds. Oso6b Niepetnosprawnych
PLANIS

Znak sprawy: ZSS-VI1.843.1.88.2017 ul. Koscielna 44/12

19124+ 2.9 0b 60-538 POZNAN

Poznan, 19 grudnia 2017 r.

Dotyczy: Projekt rozbudowy ul. Morasko i Sidstr Misjonarek wraz z budowa chodnika, odwodnienia

i przebudowa oswietlenia w Poznaniu.

Miejska Spoteczna Rada ds. Osob Niepetnosprawnych pozytywnie opiniuje projekt.

Z powazaniem
|
.

Sprawe prowadzi:

Natalia Siwczak, tel. 61 878 52 22

Urzad Miasta Poznania, Miejska Spoteczna Rada ds. Os6b Niepetnosprawnych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan

tel. +48 61 87 85 429, fax +48 61 87 85 679, wziss@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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V. CZESC OPISOWA

1. Przedmiof i cel opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika na skrzyzowaniu drogi powiatowej —
ul. Morasko i drogi wewnetrznej — ul. Siéstr Misjonarek, na terenie dzielnicy Stare Miasto miasta
Poznan, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.

1.2. Podstawa prawna

Przy opracowaniu niniejszego projektu zostaty uwzglednione i wykorzystane m.in. wymagania
okreslone przez nastepujace akty prawne, przepisy i normy:

Umowa nr TBU.220.58.0066.SM.2017 z Miastem Poznan reprezentowanym przez Zarzad Drdég
Miejskich z dnia 21. sierpnia 2017r.;

Ustawa z dnia 7. lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290, tekst jednolity);
Ustawa z dnia 21. marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016r., poz. 1440, tekst
jednolity);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych.
(Dz. U. 2012r., poz. 463);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
1999r., nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17. lutego 2015r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r., poz. 329);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23. grudnia 2015r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016r., poz. 124);

Ustawa z dnia 20. czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137, tekst
jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. z2003r., nr 177, poz. 1729);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31. lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatdow na drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393
z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181
z pdzniejszymi zmianami);
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. 2000r., nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami);

e Mapa do celéw projektowych;

e Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

e Obowigzujace normy i przepisy branzowe oraz literatura techniczna.

1.3. Cel opracowania

Celem inwestycji jest wykonanie chodnika po potudniowej i pdtnocnej stronie ulicy Morasko, przy
skrzyzowaniu z ulicg Siéstr Misjonarek. W ramach budowy chodnika zostang zrealizowane nastepujgce
roboty budowlane:

e wykonanie nawierzchni chodnika;

e wykonanie zjazddw z kostki betonowej;
e wycinka drzew i krzewow;

e uktadanie elementéw betonowych;

e przebudowa oswietlenia drogowego.

2. Lokalizacja projektowanych robot

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dziatkach nr 135/3 i 166/3, arkusz 13 oraz na
dziatkach nr 137/2, 138/2, 139/3, 143/1 oraz 166/6 arkusz 16, obreb 54 - Morasko, Miasto Poznan.

3. Stan istniejacy

3.1. Zagospodarowanie ferenu

Dziatki nr 137/2 oraz 166/6 arkusz 16, obreb 54 - Morasko sg dziatkami drogowymi, na ktérych
zlokalizowana jest powiatowa droga publiczna (ulica Morasko) o nawierzchni asfaltowej. W rejonie
skrzyzowania z wewnetrzng ulicg Sidstr Misjonarek, po wschodniej stronie ulicy Morasko znajduje sie
chodnik, ktéry ma swojg kontynuacje po wschodniej stronie ulicy Sidstr Misjonarek. Po stronie
zachodniej ulicy Morasko chodnik koriczy sie na wysokosci posesji nr 57 idgc od strony potudniowe;j.
Dziatki 138/2, 139/3 oraz 143/1 sg dziatkami, ktorych wtascicielem jest Miasto Poznan. Aktualnie na
tych dziatkach znajdujg sie tereny zielone, ze stawem zlokalizowanym na dziatce nr 138/2. Brak dla tych
dziatek Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dziatka nr 135/3 arkusz 13, obreb 54 - Morasko jest dziatkg drogowa, na ktérej zlokalizowana jest droga
wewnetrzna o nawierzchni asfaltowej (ulica Sidstr Misjonarek) administrowana przez Zarzad Drog
Miejskich w Poznaniu. Ulica Sidstr Misjonarek jest ujeta w MPZP jako droga 3KDW - tereny drég
wewnetrznych.

Dziatka nr 135/3 arkusz 13, obreb 54 - Morasko jest dziatkg, na ktorej zlokalizowany jest plac zabaw
przynalezacy do Przedszkola nr 184 w Poznaniu. W MPZP dziatka jest ujeta jako UO/US, czyli teren
ustug oswiaty i sportu.

Odwodnienie skrzyzowania realizowane jest poprzez wpusty uliczne usytuowane po potudniowo-
zachodniej stronie skrzyzowania (2 szt., ktére sg w zakresie odrebnego opracowania sporzgdzanego
przez firme BIPROWODMEL Sp. z 0.0. z Poznania) i po pdétnocno-wschodniej stronie skrzyzowania
(1 szt.).
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3.2. Warunki gruntfowo-wodne

Na podstawie badan wierceniami, wykonanymi do maksymalnej gtebokosci 4,0 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanie holocenskich i plejstocenskich utworéw czwartorzedowych. Warstwy podtoza stanowig
niespoiste utwory wodnolodowcowe, wyksztatcone jako piaski drobne i piaski srednie, pod ktérymi,
na gtebokosci 1,70-2,60 m p.p.t. nawiercono zastoiskowe pyty i gliny pylaste, ktérych spagu nie
osiggnieto. Stropowe partie terenu stanowi warstwa nasypow niekontrolowanych, zbudowanych z
piasku drobnego préchnicznego, humusu, piasku drobnego, piasku $Sredniego, zwiru i gruzu ceglanego,
ktorych migzszos¢ miesci sie w granicach 1,10-1,80 m.

Wode gruntowg nawiercono w postaci zwierciadfa swobodnego, na gtebokosci 1,80-1,90 m n.p.m.,
tj. 113,19-113,24 m n.p.m. W otworze nr 2 nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowej. Poziom
zwierciadta wody gruntowej moze zmienia¢ sie w zakresie +0,7m/-0,5m i jest zalezny od zasilania
opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi.

Doktadng analize gruntowg stanowi opracowanie Opinia geotechniczna.

3.3. Istniejace uzbrojenie terenu
W obrebie inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu, m.in.:

e linie energetyczne;

e telekomunikacja;

e wodociag;

e gazociag;

e kanalizacja deszczowa.

3.4. Istniejaca zielen

Sposrdd trzydziestu trzech zinwentaryzowanych roslin w sgsiedztwie inwestycji, dziewie¢ z nich zostaty
przeznaczone do usuniecia ze wzgledu na bezposrednig kolizje z planowang budowa chodnika.
Pozostate rosliny nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas trwania prac budowlanych.

Doktadng inwentaryzacja zieleni stanowi opracowanie Inwentaryzacja zieleni.

L. Rozbiorki

W ramach budowy chodnikéw przewiduje sie rozbiérke nielicznych elementéw drogowych — stare
zasypane, wystepujgce punktowo spekane krawezniki betonowe.

5. Stan projekfowany

5.1. Elementy zagospodarowania pasa drogowego

Projektowany chodnik po stronie potudniowej bedzie miat szeroko$¢ 3,00 m (szerokos¢ uzyteczna
miedzy kraweznikiem a obrzezem wynosi 2,77 m) oraz pas zieleni o zmiennej szerokosci stanowigcy
dowigzanie do istniejgcej zieleni. Chodnik po zewnetrznej stronie zostat ograniczony obrzezami
betonowymi 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Chodnik od strony jezdni zostat
ograniczony kraweznikiem betonowym 15x30 cm utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Na zjazdach oraz na przejsciu dla pieszych zastosowano krawezniki najazdowe 15x22 cm
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
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Projektowany chodnik po stronie pétnocnej bedzie miat szerokosé 2,00 m (szerokos¢ uzyteczna miedzy
kraweznikiem a obrzezem wynosi 1,77 m) oraz pas zieleni o zmiennej szerokosci stanowigcy
dowigzanie do istniejacej zieleni, a takie powierzchnie wybrukowang stanowigcg dowigzanie
doistniejgcego ogrodzenia. Chodnik po zewnetrznej stronie zostat ograniczony obrzezami betonowymi
8x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Chodnik od strony jezdni zostat ograniczony
kraweznikiem betonowym 15x30 cm utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na
zjazdach oraz na przejsciu dla pieszych zastosowano krawezniki najazdowe 15x22 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Wzdtuz chodnika po stronie pétnocnej, na wschdéd od projektowanego przejScia dla pieszych,
przewiduje sie ustawienie bariery energochtonnej. Ma ona za zadanie zabezpieczaé pieszych
w przypadku wypadniecia z drogi na fuku poziomym pojazddéw jadacych ulicg Morasko. Nawierzchnia
bezposrednio przy barierze zostata zaprojektowana jako zieledA, ograniczona od strony jezdni
opornikiem wyniesionym na 0 cm. Jest to wariant odwodnienia tej czesci skrzyzowania wybrany przez
Zamawiajacego, tj. Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu.

Przewiduje sie w ramach projektu wykonanie przejscia dla pieszych na zachodnim koricu opracowania,
ktoére z obu stron najazdu zostato wyposazone w prég zwalniajgcych w postaci wyniesionej ptyty,
tzw. poduszki berlinskiej (zgodnie z zatwierdzonym Projektem stafej organizacji ruchu). Na dojsciach
do przejscia dla pieszych, projektuje sie fakture ostrzegawczg koloru zéttego, utozone pasem
o szerokosci 60 cm (na catej szerokosci przejscia dla pieszych - 4,0 m) z wypustkami dla oséb
niewidomych i niedowidzgcych.

Nawierzchnie chodnikdéw projektuje sie jako jasnoszare z betonowych ptyt chodnikowych, natomiast
na zjazdach zakfada sie kostke o grubosci 8 cm oraz grubszg podbudowe. Grubszg podbudowe
chodnika projektuje sie takze na chodniku po potudniowej, stronie zgodnie z oznaczeniem na planie
sytuacyjnym, w rejonie przebudowywanych wpustéw kanalizacji deszczowej (objetych odrebnym
opracowaniem firmy BIPROWODMEL Sp. z o.0.), gdzie ze wzgledu na mozliwy postdj pojazdéw
wykonujgcych czynnosci konserwacyjne moze wystepowac wiekszy nacisk na powierzchnie chodnika.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja chodnika:

e warstwa Scieralna z betonowych ptyt chodnikowych 50x50 cm - gr. 7 cm;

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm;

e warstwa podbudowy wykonana z stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 10 cm;
e 7wirowa warstwa odsgczajaca - gr. 10 cm.

Konstrukcja chodnika (z dopuszczeniem postoju pojazdu asenizacyjnego):

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej - gr. 8 cm;

e podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;

e warstwa podbudowy z betonu cementowego C6/9 MPa - gr. 15 cm;
e 7wirowa warstwa odsgczajaca - gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdu:

e warstwa Scieralna wykonana z betonowej kostki brukowej - gr. 8 cm;
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;
e warstwa podbudowy z betonu cementowego C6/9 MPa - gr. 15 cm;
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e 7wirowa warstwa odsgczajaca - gr. 10 cm.
Zielen:
e zielen w postaci wymiany gruntu i rozscielenia ziemi urodzajnej —gr. 15 cm.

Wybrukowanie powierzchni:

e warstwa Scieralna wykonana z kostki kamiennej - gr. 10 cm;

e podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 4 cm;

e warstwa podbudowy wykonana z stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 10 cm;
e 7wirowa warstwa odsgczajaca - gr. 10 cm.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robdt ziemnych zalegania przewarstwien ziemi
urodzajnej oraz gruntéw nasypowych o watpliwej nosnosci nalezy przyjaé tryb postepowania:

e badane podtoze z grupy nosnosci G4 (lokalnie wystepujace pyty i gliny pylaste), zaleca sie
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 (np. poprzez wykonanie stabilizacji cementowej);

e wykorytowanie warstwy gleby oraz nasypu niekontrolowanego ($rednio do 1,0 m p.p.t.);

e w przypadku wystgpienia w dnie wykopu nasypéw niekontrolowanych i budowlanych
niezbedne jest ich dogeszczenie, do warto$ci wskaznika zgeszczenia min. 1s20,98;

e na warstwie tak dogeszczonego podtoza zaleca sie wykonanie warstwy wzmacniajgcej
w postaci stabilizacji cementowej, o Rm=2,5 MPa, celem przeciwdziatania wysadzinom
i ochronie spoistego podtoza przed uplastycznieniem;

e wbudowanie warstwy gruntu niewysadzinowego, w postaci pospotki, o migzszosci min. 0,3 m,
o wskazniku nosnosci CBR235%, stabilizowanego mechanicznie.

W poziomie géry konstrukcji nawierzchni nalezy osiggna¢ nosnosé, wyrazong wtérnym modutem
odksztatcenia E2120,0 MPa i zageszczenie podtoza wyrazone wskaznikiem odksztatcenia 1£2,2.

5.3. Odwodnienie

Zostanie zachowany istniejacy sposéb odwodnienia jezdni tj. poprzez powierzchniowy sptyw
w kierunku istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej (3 szt.), do ktérych zostat doprojektowany
Sciek przykraweznikowy wzdtuz projektowanych kraweznikow.

W zakresie firmy BIPROWODMEL Sp. z 0.0. z Poznania lezy m.in. przebudowa dwdch wpustéw
potudniowych.

Powierzchnia odwadnianej zlewni, z ktérej wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do wpustéw
kanalizacji deszczowej wynosi 2260 m?2. Zgodnie z §104 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie "Plac powinien by¢ podzielony na zlewnie, z ktérych odprowadzana woda do jednej
studzienki sciekowej nie powinna mie¢ wiekszej powierzchni niz 800 m2.". Zatem uznaje sie warunek za
spetniony i nie ma koniecznosci projektowania wiekszej ilosci wpustow.

6. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na niewielkg gtebokos¢ prowadzenia robét ziemnych, nie przewiduje sie kolizji z obcymi
elementami infrastruktury podziemnej za wyjatkiem przebudowy dwdch latarni, ktére kolidujg
z projektowanym chodnikiem, opracowanie stanowi Projekt branzy elektroenergetycznej - oswietlenie.
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Nie wyklucza sie jednak wystepowania elementdéw infrastruktury w obszarze prowadzenia robdt
ziemnych, stad nalezy zlokalizowa¢ wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy prébne.

7. Informacja o oddziatywaniu obiektu budowlanego na Srodowisko

Projektowany odcinek drogi nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu badz zabudowie terenu
znajdujacego sie w jego otoczeniu. Realizacja zamierzen projektowych spowoduje poprawe warunkow
bezpieczenstwa pieszych.

8. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Dziatki nie znajdujg sie na terenach wptywu dziatalnosci zwigzanej z eksploatacjg gérniczg i nie znajduja
sie w granicach terenu goérniczego.

9. Ochrona zabytkow

W granicach planowane] inwestycji nie wystepujg obiekty i dobra kultury objete ochrong
konserwatorskg, a takie udokumentowane stanowiska archeologiczna i warstwy kulturowe
W rozumieniu ustawy z dnia 23. lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
03.162.1568 z pdzniejszymi zmianami).

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Inwestycja nie pogorszy ochrony przeciwpozarowej poniewaz wszystkie istniejgce zjazdy zostaty
zachowane.

11. Przewidywane zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 9. listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz pogorszenia
stanu srodowiska.

Podczas realizacji inwestycji zostang spetnione nastepujgce warunki:

e wszystkie materialy zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ powinny normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,
elementy i materiaty odpowiadac bedg wymaganiom odpowiednich specyfikacji;

e w trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane bedg dziatania zmierzajgce do zapewnienia
nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen w celu
zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych (olejow, benzyn, itp.);

e wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane bedg czasowo
w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne
magazynowane bedg w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady
zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony
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srodowiska, odbiorcy posiadajgcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalno$¢ w zakresie
gospodarki odpadami.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiekfu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo budowlane, obszarem oddziatywania obiektu jest obszar
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Obszar
oddziatywania okreslony zostat na podstawie nastepujacych przepiséow: Ustawa Prawo budowlane z
dnia 7. lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami) - dziatki, na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja.

13. Wnioski i uwagi koncowe

e Przed przystgpieniem do zasadniczych robét drogowych nalezy catg geometrie wynies¢
w teren i poréwnac zgodnosc terenu z projektem;

e Wszystkie uwagi Wykonawcy nalezy skonsultowaé z inwestorem przed przystgpieniem
do robodt zasadniczych;

e W przypadku stwierdzenia rdéznic miedzy stanem istniejgcym a projektem nalezy
przed rozpoczeciem robdt skontaktowad sie z inwestorem;

e Przedstawiony opis, jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej. Wszystkie
elementy dokumentacji (rysunki, opisy) nalezy rozpatrywac tgcznie.

Opracowat

mgr inz. Mateusz Sifa
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V. CZESC RYSUNKOWA

01 Plan sytuacyjny

00_PZT  Plan zagospodarowania terenu
00 _PZS  Plansza zbiorcza sieci

02 Przekroje normalne

03 Szczegdty konstrukcyjne
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