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I. Projekt zagospodarowania zielenią z uwzględnieniem zwiększenia retencji wodnej 

 

1. Przedmiot opracowania: 

Zagospodarowanie zielenią ulicy Karwowskiego na odcinku od ul. Łukaszewicza do ul. Kolejowej 

wraz z roczną pielęgnacją zieleni 

 

2. Zakres opracowania: 

 

Zakres opracowania obejmuje część rysunkową (projekt zagospodarowania zielenią) oraz 

opisową (w zakresie opisu i wymagań jakościowych materiału roślinnego, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, przedmiaru).  

 

3. Opis obszaru opracowania:  

 

Obszar opracowania obejmuje pas drogowy ul. Karwowskiego na odcinku od ul. 

Łukaszewicza do ul. Kolejowej wraz z pielęgnacją zieleni (obustronnie).  

 

      

4. Założenia projektowe: 

 

Projekt zagospodarowania i odtworzenia zieleni zakłada: 

 

- prace przygotowawcze i brukarskie, usunięcie elementów betonowych typu obrzeża betonowe  

i in., rozebranie słupków/osłon u-kształtnych i zawiezienie na magazyn ZDM, 

- wykonanie prac agrotechnicznych przed przystąpieniem do zakładania zieleni (wymiana 

zdegradowanego podłoża na ziemię urodzajną), 

- ułożenie nowych obrzeży betonowych wzdłuż istniejących terenów zieleni,  

- sadzenie roślin,  

- zabezpieczenie drzew poprzez ustawienie słupków metalowych i drewnianych zgodnie  

z wytycznymi Zamawiającego, 

- mulczowanie terenów zieleni, 

- montaż mat słomiano – foliowych. 

 

4.1. Zapisy wiążące: 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Zarządzenia nr 399/2022/P z dnia 17 

maja 2022 r. w sprawie ochrony zieleni podczas procesu inwestycyjnego tj. zakładania zieleni i cięć 

pielęgnacyjnych. W szczególności dotyczy to zabezpieczenia zieleni na czas prowadzonych robót, 

jak również zabezpieczenia Strefy Ochrony Drzewa przed zagęszczeniem gruntu (dostosowanie 

odpowiedniego sprzętu do warunków pasa drogowego ul. Przybyszewskiego) i nie składowanie 

sprzętu w obrębie systemów korzeniowych drzew.  



- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej organizacji ruchu na podstawie 

schematów organizacji ruchu – bez zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca nie 

może prowadzić prac w terenie.  

 

5. Wykaz rysunków projektowych: 

 

1. Projekt zagospodarowania zielenią ul. Karwowskiego w Poznaniu– skala 1:500/1:250 

 

Szczegółowe materiały w zakresie wykonania szczegółowych prac m.in. kompozycji roślin i in. 

Zamawiający przekaże po podpisaniu Umowy. Gatunki roślin zostały opisane w przedmiarze 

robót – ofercie i przedmiar jest nadrzędny nad rysunkiem projektowym z zielenią.  

 

6. Harmonogram prac:  

 

W ramach zagospodarowania zielenią ul. Karwowskiego, należy wykonać następujące prace: 

 

- usunięcie zdegradowanego podłoża, starych karpin w terenach zieleni wraz z kamieniami, żwirem, 

gruzem, żużlem, w tym skucie ewentualnych asfaltowych wylewek w odtwarzanym terenie zieleni, 

wraz z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie (Wykonawca zobowiązany jest do 

stosowania się przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przy zagospodarowaniu 

gruzu betonowego oraz innych materiałów pochodzących z rozbiórki a nienadających się do 

powtórnej zabudowy, w tym do przekazania Zamawiającemu kart przekazania odpadów: 170101 

– odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz 170504 – gleba i ziemia  

w tym kamienie).  

- usunięcie starych obrzeży betonowych wraz z zagospodarowaniem ich we własnym zakresie 

(zapisy o odpadach jak wyżej),  

- ułożenie nowych obrzeży betonowych, i pozostałych elementów brukarskich wyszczególnionych 

w przedmiarze robót,  

- rozścielenie ziemi urodzajnej w pasach zieleni (+10 % na zagęszczenie), 

- sadzenie roślin, 

- zamontowanie słupków metalowych i drewnianych, 

- mulczowanie terenów zieleni, 

- montaż mat słomiano – foliowych, 

- pielęgnacja zieleni.  

Prace zostały opisane w kosztorysie oraz przedmiarze robót, które są nadrzędne w stosunku do 

rysunków projektowych. Wszelkie zmiany w kosztorysie wymagają zatwierdzenia inspektora 

nadzoru terenów zieleni. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać zmian w kosztorysie. 

6.1. Wykonanie robót przygotowawczych, brukarskich, agrotechnicznych i ziemnych: 

 

1. Wbudowanie wszelkich elementów brukarskich należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi 

normami budowlanymi (wykonanie podbudowy betonowej, wykonanie ław betonowych dla 



obrzeży betonowych, ułożenie obrzeży betonowych i nawierzchni z kostki betonowej, 

zasypanie spoin kruszywem łamanym w sposób nie powodujący powstawania szczelin po 

zakończeniu robót jak i w całym okresie gwarancji);  a także z należytą starannością aby nie 

doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia sąsiadującej infrastruktury, sieci podziemnej 

infrastruktury technicznej. Konieczne jest usunięcie wszelkich zanieczyszczeń  

w postaci gruzu, kamieni, resztek roślinnych, darni i in.  

2. Nie zezwala się na składowanie materiałów na terenie chodników m.in. materiału roślinnego, 

urobku, palet z kostką, obrzeży betonowych i in. Wszelkie elementy brukarskie przewidziane 

do zawiezienia na magazyn ZDM, należy niezwłocznie ułożyć na paletach i wywieźć z terenu 

budowy na magazyn ZDM, tak by nie powodowały kolizji w ruchu pieszym. Również urobek 

należy niezwłocznie wywieźć z terenu robót. Materiały przeznaczone do zawiezienia na 

kruszarnię, należy niezwłocznie wywieźć z terenu pasa drogowego.  

3. Wykonanie zabezpieczenia słupkami metalowymi, wolnostojącymi (opis szczegółowy w 

przedmiarze robót- ofercie), bez metalowych łańcuszków, zgodnie z wytycznymi Katalogu 

Mebli Miejskich dla Miasta Poznania (źródło: Katalog Mebli Miejskich): 

 

 

 

 



7. Obsadzenia zielenią niską: 

Projektowane gatunki roślin: 

gatunek/odmiana szt. 

* Tilia cordata 'Rancho' 
 
o obwodzie 16-18 cm, korona uformowana na wysokości nie mniejszej 
niż 220-250 cm, 9-11 pędów szkieletowych, 3x szkółkowane, wraz  
z zaprawą dołów 1,5 x 1,5 x 0,7 m (drzewo z zabezpieczoną bryłą 
korzeniową, materiał klasy I), wraz z wykonaniem opalikowania  
(3 paliki+rygle+wiązania), uformowaniem misy średnicy 1,5m  
i wyłożeniem warstwą mulczu miąższości 5 cm; w ramach gwarancji na 
materiał szkółkarski, materiał roślinny musi w pełni przezimować min. 
2 zimy; należy wykonać przekopy próbne pod kątem kolizji 
ewentualnych kolizji z sieciami podziemnymi 

 
 

2 

* Dicentra spectabilis Alba 
 
materiał kontenerowy, I klasy, pojemnik C1,5, system korzeniowy 
przerośnięty przez cały pojemnik, bez zaprawy dołów 

137 

* Cotoneaster Parkteppich 
 
pojemnik C2, materiał kontenerowy, I klasy, system korzeniowy 
przerośniety przez cały pojemnik, bez zaprawy dołów 

186 

*  Brunnera macrophylla Variegata 
 
pojemnik C1,5, materiał kontenerowy, I klasy, system korzeniowy 
przerośnięty przez cały pojemnik, bez zaprawy dołów 

389 

* śnieguliczka Hancock 
 
pojemnik C2, materiał kontenerowy, I klasy, system korzeniowy 
przerośniety przez cały pojemnik, bez zaprawy dołów 

41 

* Carex morowii Ice Dance  
 
pojemnik C1,5, bez zaprawy dołów, materiał klasy I, materiał 
kontenerowy, I klasy, system korzeniowy przerośniety przez cały 
pojemnik 

206 

*Liatris spicata 
 
pojemnik P11, materiał kontenerowy, I klasy, system korzeniowy 
przerośniety przez cały pojemnik, bez zaprawy dołów 

137 

*Bergenia Rotblum 
 
pojemnik C1,5, materiał kontenerowy, I klasy, system korzeniowy 
przerośniety przez cały pojemnik 

162 

Geranium Bevans Variety 
 

80 



*pojemnik C1,5, materiał kontenerowy, I klasy, system korzeniowy 
przerośniety przez cały pojemnik 

*hiacynty (różowe)  
 
zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, materiał klasy I 

3 500 

 

 

II. PRZEDMIAR ROBÓT dla zagospodarowania zielenią ul. Karwowskiego  

zgodnie z zapytaniem ofertowym  

 

 

III. SPECYFIKACJA- WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. Określenia podstawowe 

 

- kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w imieniu Wykonawcy, 

- inspektor nadzoru terenów zieleni - rola inspektora nadzoru terenów zieleni polega na 
nadzorze nad wykonawcą robót podczas procesu budowlanego;  

- polecenie IN- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru (IN),  
w formie pisemnej, uzgodnień w terenie, notatki z wizji i in., dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 

- podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, 

- rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
ternom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz ich zgodność  

z dokumentacją projektową i poleceniami inspektora nadzoru. Dokumentacja projektowa, 

specyfikacja techniczna oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru 

Wykonawcy stanowią część kontraktu, umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, umownych a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

i poprawek.      

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacja techniczną. Zamawiający może wstrzymać odbiór prac w przypadku wadliwego 

materiału, niespełniającego wymogów, do czasu dostarczenia właściwego, z wymogami 



określonymi w dokumentacji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne  

i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.  

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

 

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia uzgodniony  

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

- wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez IN. 

- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z IN oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez IN, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez IN. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

- koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

- zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z IN oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez IN, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez IN. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

- koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

 

3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 



 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób własności społecznej i prywatnej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi IN  

i zainteresowane władze i gestorów sieci oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 



Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu przed 
przystąpieniem do realizacji prac w terenie. 

Wykonawca odpowiada za usterki, wady w nawierzchniach (obluzowanie płytek chodnikowych, 
powstanie szczelin w nawierzchni, zapadnięcie nawierzchni na skutek prowadzenia własnych 
robót). Nawierzchnie będące na gwarancji – uszkodzone w trakcie realizacji zagospodarowania 
zielenią i małą architekturą, podlegają naprawie na koszt Wykonawcy zgodnie z ustaleniami  
z Zamawiającym i gwarantem.   

 

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

 
8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

 

 

IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- wymagania szczegółowe 

 

1. Przedmiot STWiOR 

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbiory robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni na terenie pasa drogowego ul. 

Karwowskiego w Poznaniu 

 

2. Zakres robót objętych STWiOR 

 



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- sadzeniem krzewów be zaprawy dołów, 

- zakupem i transportem ziemi urodzajnej, 

- zakupem i rozścieleniem zrębków drzewnych, 

- zakupem i montażem słupków metalowych, 

- zakupem i montażem obrzeży betonowych i płyt betonowych chodnikowych oraz obrzeży typu 

ekobord, 

- zakupem i montażem drewnianego ogrodzenia z zamontowaniem linek elastycznych,  

 

3. Określenia podstawowe 

 

- ziemia urodzajna – podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów 

agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości 

składu mechanicznego, zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, 

odczynu gleby, zasolenia. 

- materiał roślinny – drzewa, krzewy, byliny, rośliny cebulowe i inne wyszczególnione w kosztorysie 

ofertowym i przedmiarze robót, 

- bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny, 

- forma naturalna – forma drze zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub 

odmiany, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem nie poddana cięciu formującemu, 

- pień – dolna wolna od gałęzi część przewodnika, 

- wysokość rośliny – długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny, 

- system korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę, przygotowany w toku procesu 

szkółkowania, 

- szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzone w szkółce polegające głównie na 

cyklicznym przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego, 

- opornik betonowy – prefabrykowany element betonowy, drogowy, 

- płyta chodnikowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie 

elementów, 

- spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami, płytkami chodnikowymi) 

wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi, 

- forma naturalna krzewów – forma zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub 

odmiany krzewu, 

- strefa ochrony drzewa – SOD – jest obszarem wokół drzewa, w obrębie którego ochronie podlega 

całe drzewo tj. system korzeniowy, pień i korona) oraz jego siedlisko. Zasięg SOD obejmuje strefę 

rzutu korony plus 1,5 m – w przypadku drzew o naturalnym pokroju, przy czym w zakresie zieleni 

przyulicznej należy uwzględnić rzeczywisty zasięg ograniczonego przez infrastrukturę systemu 

korzeniowego,  

- standardy cięcia i pielęgnacji drzew – standardy przyjęte Zarządzeniem nr 399/2022/P z dnia  

17 maja 2022 r.  

- standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym - standardy przyjęte 

Zarządzeniem nr 399/2022/P z dnia 17 maja 2022 r.  



 

- ZSzP – Związek Szkółkarzy Polskich - to stowarzyszenie producentów drzew, krzewów i bylin,  

a także roślin owocowych. 

- budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - 

użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

- chodnik - część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. 

- jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

- droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, 

stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, 

zlokalizowaną w pasie drogowym. 

- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadania budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

- destrukt - materiał uzyskany w czasie frezowania nawierzchni bitumicznej. 

- frezowanie - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni bitumicznej bez jej 

ogrzania na określoną głębokość. 

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

- korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do 

ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych 

– również z pasem dzielącym jezdnie. 

- konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

- korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

- koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

- koleina - odkształcenie przekroju poprzecznego pasa jezdni wzdłuż kierunku ruchu pojazdów, w 

śladach najczęstszych przejazdów kół samochodowych, spowodowane odkształceniem 

lepko-plastycznym warstwy lub warstw bitumicznych lub odkształceniem warstw nośnych 

nawierzchni lub obydwoma rodzajami tych odkształceń. 

- materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera. 

- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu. 



- warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych, 

- warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę, 

- warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

- objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia 

w nim drogi oraz drzew i krzewów. 

 

4. Sprzęt i materiały do oznaczenia terenu budowy 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac w zakresie rewaloryzacji zieleni powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarka, kultywator i brona do uprawy gleby, siewnik, 

- łopaty, grabie, taczki, sekatory, nożyce 

- sprzęt do podlewania roślin (beczkowozy, kontenery z wodą). 

- sprzęt do pozyskania i rozkładania ziemi urodzajnej- koparko ładowarka z otwieraną przednią 

łyżką, 

- taśmy ochronne biało- czerwone i paliki drewniane, toczone,  

- ogrodzenie panelowe z siatki na bloczkach betonowych do wygrodzenia wszystkich powierzchni 

nieutwardzonych przeznaczonych pod zieleń (wygrodzenie terenu od strony chodników  

i wjazdów), 

- tabliczki „teren budowy- wstęp wzbroniony”, wykonane z trwałego materiału, służące do 

oznakowania na czas prowadzenia wykopów i pozostałych prac w terenie,  

 

 

5. Ochrona i utrzymanie robót  
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  

 

6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał INTZ. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy  



i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami INTZ i Zamawiającego. 

 

7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez INTZ. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

8. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych pracach, Wykonawca powiadomi INTZ o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody IN. 
 

9. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INTZ; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez INTZ. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach INTZ w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez INTZ zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
10. Wykonanie robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych prac,  za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami INTZ. 
   
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez INTZ. 



   
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie INTZ, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
  
Sprawdzenie wytyczenia lokalizacji prac przez INTZ nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
   
Decyzje INTZ dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów prac będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej, a także w normach i wytycznych.    
 

Polecenia INTZ będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 

11. Prowadzenie prac sprzętem mechanicznym:  

Prowadzenie prac sprzętem mechanicznym zgodnie z SIWZ i umową na przedmiotowe zadanie. 

Nie zezwala się na wjazd sprzętem mechanicznym na chodniki. Prace ziemne należy prowadzić 

jedynie z jezdni lub z pasa zieleni. Należy pozostawić całą szerokość chodnika dla pieszych. 

Konieczne jest uzyskanie decyzji na nieodpłatne zajęcie pasa drogowego.  

Do korytowania terenów zieleni należy używać koparki lub koparko – ładowarki i łopat. Do 

spulchnienia warstwy podglebia glebogryzarki. Prace w obrębie systemów korzeniowych drzew 

istniejących należy wykonywać ręcznie przy użyciu łopat. Po wykorytowaniu terenu pod rabaty z 

krzewami należy wykonać prace agrotechniczne w celu spulchnienia podglebia i usunięcia 

„podeszwy płużnej”, warstwę ziemi spulchnić na głębokość 10 cm.  

12. Transport 

Transport materiałów do wbudowania na terenie pasa drogowego może być dowolny, pod 

warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanego materiału, czy to będą 

elementy małej architektury czy roślinność. Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego  a 

jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby materiał 

zapakowany w szkółce nie przesuszył się podczas transportu oraz składowania na placu budowy. 

Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia, materiał powinien być opakowany 

i przechowywany w następujący sposób: 

- rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym, podlewane według 

potrzeb, tak by nie doszło do ich przesuszenia,  

- drzewa powinny być zadołowane lub korzenie powinny być zasypane substratem, tak by nie 

dopuścić do przesuszenia bryły korzeniowej, przechowywane w miejscu zacienionym, ułożone w 

taki sposób by nie doszło do uszkodzeń mechanicznych, 



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do obszaru wykonywanych prac. 

 

13. Wykonanie robót: 

- sadzenie powinno się odbywać w chłodne, wilgotne dni, 

- sadzenie należy wstrzymać jeśli warunki pogodowe mogą być niekorzystne dla dalszego wzrostu 

roślin lub powodują degradację gleby (zalewanie podłoża, beztlenowe warunki),  

- nie należy sadzić roślin w zalane doły przygotowane pod obsadzenia,  

- nie należy sadzić roślin w zbite podłoże, 

- nie należy sadzić roślin jeśli woda zalega w miejscu sadzenia, 

- nie należy sadzić rośli w mocno zamarzniętą ziemię, 

- nie należy sadzić roślin podczas długotrwałych, silnych mroźnych wysuszających wiatrów, 

- nie należy sadzić roślin w przypadku zalegania śniegu, 

 

W przypadku wystąpienia ww. warunków o wstrzymaniu bądź dopuszczeniu sadzenia roślin 

decyduje inspektor nadzoru terenów zieleni. 

 

 

14. Materiały: 

 

 

a. Elementy brukarskie (obrzeża betonowe) 

 

- parametry elementów zgodne z przedmiarem robót.  

 

Koryto pod podkład betonowy i ławę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Podłoże pod 

ustawienie obrzeża stanowi ława betonowa B15 o wym. 15x 20 cm ustawiona na podkładzie 

betonowym B10. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawić na wykonanym podłożu w miejscu 

i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego). Zewnętrzna 

ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy 

wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo – piaskowo w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem 

należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

W przypadku gdy istniejące nawierzchnie mają nierówności konieczne jest uzupełnienie 

docinanymi płytkami/kostką powierzchni wzdłuż nowych obrzeży betonowych.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normy 

 

 
b. Nawierzchnie betonowe 

 

Nawierzchnie chodnikowe – w ramach prowadzonych prac nie przewiduje się ułożenia nowych 

nawierzchni chodnikowych a jedynie przełożenie istniejących nawierzchni chodnikowych wzdłuż 

nowo układanego obrzeża betonowego.  

 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy  

i wypełnieniem spoin kruszywem łamanym, obejmują: 

 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie obramowania nawierzchni obrzeży, 

- przygotowanie i ułożenie podbudowy betonowej, wyrównanie i uregulowanie spadków  

w terenie, 



- ułożenie nawierzchni istniejącej, 

- zasypka spoin kruszywem łamanym, 

- konserwacja nawierzchni, 

 

Grubość podbudowy powinna wynosić po zagęszczeniu 10 cm.  

 

 
 
 

c. Ziemia urodzajna: 

 

Ziemia urodzajna powinna posiadać następujące właściwości biologiczne, fizyczne i chemiczne: 

 

- ziemia do obsadzeń i wykonania trawników nie powinna zawierać więcej niż 7 % materii 

organicznej, powinna odznaczać się dobrymi właściwościami biologicznymi, 

- ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zanieczyszczona 

chemicznie,  

- ziemia powinna być przygotowana w specjalistycznym zakładzie i być mieszanką mineralno- 

organiczną, 

- ziemia nie może być zasolona, 

- wymagane fizyczne parametry charakteryzujące ziemię urodzajną : ciężar objętościowy 1,3-1,6 

T/m3 

- wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej :  
- zawartość minerałów N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mg10-15 mg na 100 g gleby 

- zawartość materii organicznej: 2-5% w stosunku C:N poniżej 30:1 
- odczyn pH 5,7- 6,5 

- zalecane proporcje poszczególnych frakcji ziemi urodzajnej: 
- frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002 mm – zawartość 12-18% 
- frakcja pylasta – wielkość 0.002- 0.05 mm -zawartość 20-30% 
- frakcja piaszczysta – wielkość 0,05- 2,0mm -zawartość 45-70% 
- frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5% 

 



- wyżej wymienione właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą 

ziemi urodzajnej na teren budowy.  

 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, kory drzewnej, odpadków organicznych, liści i 

organicznych odpadków komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w 

pryzmach, kompostownikach lub specjalnych bioreaktorach w sposób i w warunkach 

zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

 

d. Zrębki drzewne (mulcz):  

 

- materiał, który będzie stosowany do wyściółkowania, powinien odznaczać się frakcją od 2- 4 cm, 

dobrze przekompostowany, bez zanieczyszczeń w postaci resztek roślinnych, chwastów, oraz liści 

porażonych przez patogeny. 

 

 

15. Materiał roślinny i sadzenie  

 

a. drzewa 

 

Dostarczone rośliny powinny być zgodne z zaleceniami jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich 

oraz właściwie oznaczone (muszą mieć etykiety, na których podana jest łacińska nazwa gatunkowa, 

forma, producent). Do obsadzeń należy wykorzystać drzewa z bryłą korzeniową zabezpieczoną jutą 

lub siatką drucianą. Sadzenie należy przeprowadzić z pełną zaprawą dołów zgodnie z przedmiarem 

robót. Jeśli podglebie jest piaszczyste należy rozłożyć 10 cm warstwę ziemi mało przepuszczalnej 

na spód dołu.  

 

Drzewo sadzone w gruncie należy ustabilizować palikami drewnianymi, toczonymi, 

impregnowanymi ciśnieniowo o średnicy 8 cm i długości 250 – 300 cm (3 szt. / drzewo). Paliki 

ustawić poza bryłą korzeniową, połączyć 3 ryglami 20 cm poniżej górnej krawędzi palika. Drzewo 

ustabilizować do palików poprzez specjalistyczną taśmę szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze 

czarnym).  

Po posadzeniu drzew należy wykonać misy średnicy 100 cm, zagłębione w terenie. Podlać drzewo 

i wyściółkować 5 cm warstwą przekompostowanych zrębków drzewnych z drzew liściastych.  

 

Wymagania ogólne dla drzew: 

 

- rośliny powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany, 

- roślinny muszą być jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte,  

- pokrój roślin, barwa liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 

- bryła korzeniowa powinna być przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,  



- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, nie uszkodzona oraz dobrze 

zabezpieczona – w przypadku drzew: balot (juta z siatką drucianą przy sadzeniu częściowo 

usunięta),  

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 

- bryła korzeniowa musi być 3 – krotnie szkółkowana, 

- materiał nie może być hodowany w torfie,  

 

- w przypadku drzew jednopiennych, pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie 

uformowany,  

- przyrost ostatniego roku powinien być wyraźny i prosto przedłużać przewodnik 

- system korzeniowy powinien skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne drobne korzenie,  

- bryła korzeniowa musi być zabezpieczona – zalecana siatka stalowa z jutą, 

- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, a jeśli Wykonawca zamierza przyciąć korony 

zobowiązany jest uprzednio powiadomić Zamawiającego,  

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,  

- przewodnik drzew jednopiennych musi być prosty, nie może być zakrzywiony po podmianach na 

szkółce,  

- uschnięcie przewodnika, usunięcie przewodnika – wymiana materiału roślinnego na koszt 

Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuką ogrodniczą (od 1 października do 30 marca),  

- zwiędniecie liści w koronie, przebarwienie liści (od żółtego, przez pomarańczowe do czerwonego) 

do uschnięcia liści, w okresie pełnej wegetacji roślin, objawiające się u ponad 50% korony każdego 

z drzew  – wymiana materiału roślinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuką 

ogrodniczą (od 1 października do 30 marca), dotyczy każdego stwierdzonego przypadku, 

- przycięcie koron drzew niezgodnie ze sztuką ogrodniczą, w tym usunięcie przewodnika – wymiana 

materiału roślinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuką ogrodniczą (od 1 

października do 30 marca), dotyczy każdego stwierdzonego przypadku, 

- zdrobnienie liści w całej koronie drzewa, nie będące cechą danego gatunku/odmiany rośliny – 

wymiana materiału roślinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuką ogrodniczą (od 

1 października do 30 marca),  

- nie dopuszcza się ran na pniu i w koronie drzewa,  

- nie dopuszcza się:  

* uszkodzeń mechanicznych, 

* odrostów z podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

* śladów żerowania szkodników,  

* oznak patogenów chorobotwórczych,  

* zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i w części nadziemnej,  

* martwic i pęknięć kory, 

* list mrozowych,  

* uszkodzeń pąka szczytowego przewodnika w formach wielopiennych,  

* krzywego przewodnika,  



*dwupędowej korony drzew formy jednopiennej, 

* rozwidleń v-kształtnych,  

*uszkodzenia bryły korzeniowej lub jej przesuszenia,  

* źle zrośniętej odmiany szczepionej z podkładką,  

* nieforemne korony zarówno wielopienne jak i jednopiennych drzew,  

* uschniętego przewodnika, usunięcia przewodnika, 

* zwiędnięcia liści w koronie, przebarwień liści (od żółtego, przez pomarańczowe do czerwonego) 

do uschniętych liści, w okresie pełnej wegetacji roślin, objawiającej się u ponad 50% korony 

każdego z drzew – wymiana materiału roślinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze 

sztuką ogrodniczą, dotyczy każdego stwierdzonego przypadku, 

- przycięcia koron drzew niezgodnie ze sztuką ogrodniczą w tym usunięcie przewodnika formy 

jednopiennej – wymiana materiału roślinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuką 

ogrodniczą, dotyczy każdego stwierdzonego przypadku, 

- zdrobnienie liści w całej koronie drzewa, nie będące cechą danego gatunku, odmiany rośliny – 

wymiana materiału roślinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuką ogrodniczą, 

dotyczy każdego stwierdzonego przypadku.   

 

Odpowiedzialność za stan zdrowotny nowo założonej roślinności ponosi Wykonawca. Wobec 

tego liczba i asortyment zabiegów pielęgnacyjnych muszą być dobrane, by nie doprowadzić do 

pogorszenia kondycji zdrowotnej roślin oraz uzyskać ich wystarczające przyrosty.  

 

W przypadku zaniedbań powstałych w trakcie świadczenia usług pielęgnacji zieleni, prowadzących 

do pogrożenia kondycji zdrowotnej roślin, takich jak: 

 

a) dopuszczenie do porażenia roślin przez choroby, szkodniki, niedobory lub nadmiary 

pierwiastków skutkujące pojawieniem się objawów na liściach u ponad 25% korony drzewa albo u 

ponad 10% roślin w skupinie zieleni niskiej – wymiana materiału roślinnego na koszt Wykonawcy 

w terminie zgodnym ze sztuką ogrodniczą,  

b) w przypadku zdrobnienia liści w koronie drzewa utrzymującego się przez ponad 3 miesiące – 

wymiana materiału roślinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuką ogrodniczą,  

c) w przypadku defoliacji powyżej 50% korony drzew w okresie wcześniejszym niż od  

1 października – wymiana materiału roślinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuką 

ogrodniczą, 

d) dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru wody objawiającego się u choćby jednego z drzew na 

obiekcie skutkujące zamieraniem lub obumarciem drzewa – wymiana uszkodzonego materiału 

roślinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuką ogrodniczą, 

e) w przypadku nieprawidłowego przycięcia choćby jednego drzewa albo zieleni niskiej objętej 

pielęgnacją skutkującego zniszczeniem, zdeformowaniem korony choćby jednego z drzew lub 

zieleni niskiej – wymiana uszkodzonego materiału roślinnego na koszt Wykonawcy  

w terminie zgodnym ze sztuką ogrodniczą, 

 

Dla każdego z ww. przypadków, Wykonawca bez zbędnej zwłoki dokona wymiany materiału 

roślinnego, zapewniając najwyższą jakość parametryczną roślin oraz przeprowadzenie prac 



ogrodniczych w terminach agrotechnicznych, uzgodnionych z Zamawiającym. Materiał podlegający 

wymianie będzie objęty 5 – letnią pielęgnacją na koszt Wykonawcy.  

 
Wymagania pielęgnacyjne dla drzew:  
 
Pielęgnacja roczna polega na: 
- podlewaniu (nowo posadzone drzewa powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu kilku 
kolejnych tygodni od posadzenia a następnie co tydzień przez pierwszy sezon wegetacyjny, 
- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew i krzewów,  
- systematycznemu odchwaszczaniu,  
- regularnemu uzupełniania ściółki tak by warstwa miała 5 cm miąższości w obrębie całej skupiny 
zieleni, nie tylko drzewa (mowa o pasach zieleni),  
- usuwaniu odrostów korzeniowych,  
- kontrolowaniu chorób i szkodników i działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 
zakresie ochrony roślin i stosowanych preparatów, stosowanie metod biologicznych do 
zwalczania szkodników i chorób,  
- wymiana drzewa na nowe w przypadku gdy nie będzie miało wykształconego przewodnika lub 
został on usunięty w trakcie prowadzenia pielęgnacji,  
- poprawy struktury drzew,  
- poprawianiu misek, zachowanie regularnego kształtu, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew,  
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł na nowe, poprawa mocowań, 
- utrzymanie korony w formie przewodnikowej w przypadku drzew jednopiennych,  
- przycięciu chorych lub krzyżujących się gałęzi,  
- leczeniu uszkodzeń wynikających z aktów wandalizmu,  
- poprawa stabilności drzew w gruncie,  
- poprawa palików, rygli taśmy – naprawa nie wymagająca nowych elementów,  
 
Odpowiedzialność za stan zdrowotny nowo założonej roślinności ponosi Wykonawca. Wobec 

tego liczba i asortyment zabiegów pielęgnacyjnych muszą być dobrane, by nie doprowadzić do 

pogorszenia kondycji zdrowotnej roślin oraz uzyskać ich wystarczające przyrosty.  

 

W przypadku zaniedbań powstałych w trakcie świadczenia usług pielęgnacji zieleni, 

prowadzących do pogrożenia kondycji zdrowotnej roślin, takich jak: 

 

a) dopuszczenie do porażenia roślin przez choroby, szkodniki, niedobory lub nadmiary 

pierwiastków skutkujące pojawieniem się objawów na liściach u ponad 25% korony drzewa – 

wymiana materiału roślinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuką ogrodniczą,  

b) w przypadku zdrobnienia liści w koronie drzewa utrzymującego się przez ponad 3 miesiące – 

wymiana materiału roślinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuką ogrodniczą,  

c) w przypadku defoliacji powyżej 50% korony drzew w okresie wcześniejszym niż od  

1 października – wymiana materiału roślinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuką 

ogrodniczą, 



d) dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru wody objawiającego się u choćby jednego z drzew na 

obiekcie skutkujące zamieraniem lub obumarciem drzewa – wymiana uszkodzonego materiału 

roślinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuką ogrodniczą, 

e) w przypadku nieprawidłowego przycięcia choćby jednego drzewa skutkującego zniszczeniem, 

zdeformowaniem korony choćby jednego z drzew lub zieleni niskiej – wymiana uszkodzonego 

materiału roślinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztuką ogrodniczą, 

 

Dla każdego z ww. przypadków, Wykonawca bez zbędnej zwłoki dokona wymiany materiału 

roślinnego, zapewniając najwyższą jakość parametryczną roślin oraz przeprowadzenie prac 

ogrodniczych w terminach agrotechnicznych, uzgodnionych z Zamawiającym.  

 

b. Krzewy, byliny, trawy 

 

Dostarczone sadzonki winny być zgodne z wymogami jakościowymi z ZSP, właściwie oznaczone, 

tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma i producent materiału 

roślinnego. 

  

Wymagania – materiał roślinny: 

 

- rośliny powinny być prawidłowe rozkrzewienie, 

- ilość minimalna pędów szkieletowych pierwszego rzędu zgodnie z przedmiarem, kosztorysem 

ofertowym, 

- lokalizacja pierwszego rozgałęzienia w pobliżu szyi korzeniowej (nie wyżej niż 8 cm od nasady), 

- do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 

wyschnięciem, 

 

Wady niedopuszczalne: 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- zwiędnięcie części nadziemnej rośliny oraz przesuszenie systemu korzeniowego, 

- martwice, 

- połamane pędy, 

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.  

 

 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów/bylin: 

 

- rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej i wskazań IN, 

- rośliny powinny być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być 

rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać określony efekt, 

- krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rabaty z ziemią urodzajną, nasadzenia punktowe, 

rzędowe, 

- sadzenie należy prowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej krzewy 

rosły w szkółce/w pojemnikach, 

- po posadzeniu należy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin, 



- po posadzeniu krzewy należy obficie podlać (min. 5 l wody/roślinę), 

- teren wokół roślin należy ściółkować 5 cm warstwą zrębów drzewnych, 

 

Pielęgnacja krzewów, bylin i traw ozdobnych po posadzeniu:  

 

Pielęgnacja roczna obejmuje: 

 

- podlewaniu (nowo posadzone krzewy powinny być nawadniane 2-3 razy w tygodniu w ciągu 

dwóch pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie co tydzień lub dwa przez pierwszy sezon 

wegetacji), 

- nawożeniu roślin zapewniającym prawidłowy wzrost i rozwój roślin a także zapewniających 

najlepsze kwitnienie,  

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół krzewów, 

- systematycznym odchwaszczaniu całej przestrzeni przeznaczonej dla roślin, 

- stałe uzupełnieniu mulczu do warstwy 5 cm,  

- kontrolowaniu chorób i szkodników – wykonywanie zabiegów ochrony roślin zapewniające 

roślinom pełną zdrowotność i witalność, 

- wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów,  

- cięcia sanitarne, formujące, odmładzające, cięcia po przekwitnięciu roślin, 

- cięcia przekwitłych kwiatostanów zgodnie z potrzebami danego gatunku/odmiany,  

- cięcia roślin, które ograniczają widoczność, na polecenie Zamawiającego,  

- wymianie uszkodzonych lub martwych roślin,  

- zabiegów ochrony roślin z wykorzystaniem metod biologicznych a także działanie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w zakresie stosowania środków ochrony roślin,  

- osłonięcie roślin stroiszem takich jak: budleje. 

 

 

a. Trawy ozdobne 

 

Materiał roślinny musi być wolny od patogenów, wyrównany w całej partii, bez uszkodzeń 

mechanicznych,  rozrośnięty w części nadziemnej i podziemnej. W okresie rocznej pielęgnacji 

należy przeprowadzić wiosną cięcia pielęgnacyjne w celu usunięcia uschniętych liści i kłosów.  

 

b. Rośliny cebulowe 

 

Materiał roślinny musi być wolny od patogenów, wyrównany w całej partii, bez uszkodzeń 

mechanicznych.  

 

d. Nawozy mineralne: 

 
Wymagania: 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość NPK 
oraz mikroelementy). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosną azotowe, jesienią bez azotu. 



Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgocenie i zbryleniem w czasie transportu  
i przechowywania. 
 
- nawozy przedsiewnie do trawników, 
- nawozy przedsiewnie do nasadzeń drzew i krzewów, bylin i traw ozdobnych. 
 
 

16. Zabezpieczenie drzew podczas budowy – zgodnie ze standardami ochrony drzew na 
placach budowy przyjętymi Zarządzeniem Prezydenta nr 399 z 17 maja 2022 r.  

 
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie 
istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na 
wzrost i rozwój tych drzew.  
 
- pnie drzew na czas trwania prac budowlanych należy zabezpieczyć deskami i elementami 
gumowymi, amortyzującymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wiązanym do 
drzewa powrozami, słomą oraz jutą,  

- wszystkie prace związane z budową nawierzchni w obrębie systemu korzeniowego drzew 
powinny być wykonane ręcznie z jak największą ostrożnością,  

- wymianę górnej warstwy gleby, kształtowanie podbudowy, zmianę nawierzchni chodników 
należy wykonywać ręcznie, podczas suchej pogody,  

- odsłonięta powierzchnia w zasięgu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu 
krawężników itp.) należy koniecznie przykryć wilgotną jutą do czasu ponownego montażu 
elementów,  

- nie wskazane jest obniżanie lub podwyższanie poziomu gruntu w obrębie rzutu korony 
drzewa, może to spowodować znaczne pogorszenie kondycji rośliny a nawet jej śmierć,  

- wszystkie ingerencje w system korzeniowy, koronę drzewa oraz zmiana poziomu gruntu 
wokół drzewa musi być konsultowana z chirurgiem drzew i zgłoszona do INTZ,  
 
 
Nie dopuszcza się:  
- nie zezwala się na składowanie sprzętu i materiałów w obrębie systemu korzeniowego drzew, a 

za powstałe zniszczenia odpowiada finansowo Wykonawca, na którego zlecenie prowadzone są 

prace.  

- długotrwałego odkrywania korzeni bez odpowiedniego ich zabezpieczenia,  

- wbijania jakichkolwiek elementów (drutów, żerdzi, haków itp.) w pnie i korzenie.  
- w terenach zieleni nie zezwala się w trakcie prowadzenia inwestycji na wylewanie jakichkolwiek 

pozostałości pobudowlanych, składowanie urobku, ziemi i in. 

- w przypadku prowadzenia prac powodujących zniszczenie drzewostanu (a jest nim amputacja 

systemu korzeniowego, należy liczyć się z konsekwencjami zniszczenia drzewa- Art. 88 ust. 1 pkt. 

3), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z nowelizacją ww. ustawy, 

odpowiedzialność za ww. szkody spoczywa w tym przypadku na podmiotach wykonujących prace 

(Art. 88 ust. 2 uop, który mówi, że Kara, o której mowa w ust. 1, jest nakładana na posiadacza 



nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 paragraf 1 Kodeksu cywilnego, 

albo na inny podmiot, jeżeli działa bez zgody posiadacza nieruchomości). 

 

17.  Inne wymagania 
  

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności przy zabezpieczeniu 
miejsca pracy, prace przy nieprzerwanym ruchu komunikacyjnym,  

- koszty utylizacji i unieszkodliwienia odpadów powstałych podczas wykonywania przedmiotu 
zamówienia obciążają Wykonawcę,  

- Wykonawca winien zapoznać się z miejscem prowadzenia prac. 

 

 

18. Obmiar robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i  specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Wykonawca informuje o każdej zmianie na bieżąco INTZ i na podstawie wspólnych uzgodnień 
wprowadzane są zmiany obmiarów tj. po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca nie 
może samodzielnie dokonywać zmian w obmiarach.    
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INTZ na piśmie. 
Obmiary będą przeprowadzane na bieżąco, każdorazowo po dokonaniu jakiejkolwiek zmiany.  
   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


