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Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
JOVR ] projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na

odcinku od ul. A. Hercena do osrodka zdrowia POSUM

A. UZGODNIENIA I OPINIE

e Pismo Jednostki Pomocniczej Miasta Poznania Osiedle Nowe Winogrady
Potudnie: WIJPM-I1.7012.3.2021; UID4321788; 12102102952 z dnia

12.10.2021r.
e Pismo UMP WGN: GN-XX.680.55.2021 z dnia 12.10.2021r.
e Pismo ZDM: IPI1.220.10.3.2021 z dnia 28.10.2021r.
e Pismo ZDM: IP1.10.4.2021 z dnia 03.11.2021r.
e Pismo UMP WGN: GN-XVI.680.9.2.2022 z dnia 03.02.2022r.
e Pismo POSUM: DA.080.4.2022 z dnia 25.02.2022r.




Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
stad & raum projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
SLau auiiii odcinku od ul. A. Hercena do o$rodka zdrowia POSUM

SERE YA
Jednasika Pomacnicza Wiasta Paznania

Osiedie Nowe Winagrady Polugnizs

Poznanlpazdziernika 202 | 1
Znak sprawy WIPM-I1 7012 3 2021
JID YN
240370M¢L
¥10764 Stadtraum Polska Sp. z 0.0.
Ul. Druzbickiego 11
61- 693 Poznan

dot, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na

odeinku od ul. Hercena do osrodka zdrowia POSUI

W nawigzaniu do pisma nr ST-177/235/09/21/P z dnia 27 wrzesnia 2021r przesylam uchwale nr
XXVIBTNIVZ021  Rady Osledla Nowe Winogrady Poludnie z dnia 5 paZzdziernika 2021 1w
sprawie zaopiniowania dokumentac) projeklowe; da budowy chadnika w ul Ryiejewa na odninku
od ul A Hercena do Osrodks Zdrowia POSUM wraz z grzebudowsz odwodnienia
zagospodarowania terenu zieleni araz uchwalg nr 10/I1/2021 Zarzgdu Osiedia Nowe \Winogrady
Potudnie z dnia 12 pazdziernika 2021 r w sprawie zaopiniowania projektu stale) organizacy ruchu
w ramach zadaniz budowa chodnika w ul Rylgjewa na odcinku od ul A Heorcena do Ogrodka
Zdarowia POSUM wraz z przebudowy odwodmienia, zagospedarowanis terenu zieleni oraz

alementami organizac) ruchu

Z powazaniem

Przewodniczacy 7arz.adL D um{a

Y dase ™
Darnusz Ole;mczeﬂv S
Naws Wincgredy Povidnie
andenc Wizhie ranmia Jednastes Pomaoctmc2ye! Miasta w Libern 16020 87 106 Hoznan

31 878 47 %4 Fay 4B &1 478 42 17 | wipmifium parnangl




Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
: projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
Ul odcinku od ul. A. Hercena do o$rodka zdrowia POSUM

UCHWALA NR XXVIIE7/I11/2021
RADY OSIEDLA NOWE WINOGRADY POLUDNIE
z dnia 5 pazdziernika 2021 r.

w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika
w ul. Rylejewa na odcinku od ul. A, Hercena do Osérodka Zdrowia
POSUM wraz z przebudowg odwodnienia, zagospodarowania terenu

zieleni.

Nz podstawie § 28 ust. 1 craz w zwigzku z § G ust 1 pkt 7 it @ uchwaly Nr LXXVIF1128A02010 Rady
Mizsta Poznanla z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie uchwalenia statustu Osiedla Nowe Winogrady
Poludnie (Dz. Urz. Woj Wielk z 2010 Nr 234 poz. 4389). uchwala sie, co nastepuje:

§1
Opiniuje sie pozytywnie dokumentacje projektowa dla budowy chodnika w ul. Ryiejewa
na odcinku od ul. A. Hercena do Osrodka Zdrowia POSUM wraz z przebudowg

odwodnienia, zagospodarowania terenu zieleni,

§2
Rada Osiedla prosi o uzupetnienie dokumentacji o projekt organizacji ruchu celem

zaopiniowania ww. projektu,

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Przewodniczacy Rady Osiedla

HCM&% %\{%

tukasz Strazyriski




Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
aiae. P Ya E raum projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
JLauvtlau odcinku od ul. A. Hercena do osrodka zdrowia POSUM
- UZASADMNIENIE

DO PROJEKTU UCHWALY
RADY OSIEDLA NOWE WINOGRADY POLUDNIE

w o sprawie  zaopiniowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa
na odcinku od ul. A. Hercena do Osrodka Zdrowiz POSUN wraz z przebudows

odwodnienia, zagospodarowania terenu zieleni

W nawiazaniu do pisma bwia projekiowege Stadvaum Folska Sp z oo nr SH177/238/09/21/F z dnia
27 vize$mia 2021 ¢ wykonujgcege na zlecenie Zarzadu Drog Mejskich opracocwanie dokumentac)
projektewaj diz budowy cnodnike w ul Rylejewa na odeinku od ul Hersena do osradka zdrowia FOSUM
wiaz z przebudows cdwodnienia, zagospodarowaria tereny zieleni craz elementami organizacji ruchu
oraz w zwigzku z § 28 ust 1 oraz § 8 ust 1 plkt 7 it a Statuiu Osedla Nowe Wincgrady Poludnie
stanowigoymi, zé do zadan Rady naleza wszystkie sprawy oozoslajgcs w zalresie dzialania Osiedia
w 2wiazku z czym Csedle realizuj2 zadania w szczagéinosci poprzez opiniowanie projektow inwestyc)
| przedsigwziac jednostek organizacyjnych Miasta dotyczacych abszarow Osiedla, podigoie ninejsza

uchwaly jest zasadne.

Wivieskodlawca
Przewodniczacy Zarzgdu Osiedia

Dariusz Olgjniczak
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Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
nAtrai M projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
1aLtraum odcinku od ul. A. Hercena do o$rodka zdrowia POSUM

(Vg

UCHWALA NR 10/1142021
ZARZADU OSIEDLA NOWE WINOGRADY POLUDNIE

z dnia 12 pazdziernika 2021 v,

w spiawie zaopiniowania projektu stalej organizacji ruchu w ramach zadanla
budowa chodnilka w ul. Rylejewa na odeinku od ul. A. Hercena
do Osrodka Zdrowia POSUM wraz z przebudows odwodnienia

zagospodarowania terenu zieleni oraz elementami organizacji ruchu

Na podsizwie § 34 usl 1 oraz § 9ust 1 pkt 7 fit 2 uchwaly Mr LXXVU 112882010 Rady Missta Paznania
Tdma 31 sierpnia 20107 w sprawie uchwalenia statutu Osigdla Nows Wincgrady Folucnie (Dz Utz \Woj
Waels z 2010 r MNr 234 pozr A280), w zwazku z § 1 uchwaly nr IEAII0I9 Rady Osiediz Nows

Winogrady Patudrie z dnia 8 maja 20191 uchwala sie, ¢o nastepue

§1
1. Opiniuje sie pozytywnie projekt stale) organizacii ruchu w ramach zadania budowa
chodnika w ul Rylejewa na odcinku od ul A Hercena do Oérodka Zdrowia POSUM
wraz z przebudowy  odwodnienia,  zagospodarowania terehu ziglen  oraz
elementamt ergamizacii ruchu
Uwagi stanowig zaigeznik do uchwaty

(5]

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczaocemu Zarzgdu.

§3

Uchwata wehodz) w 2ycie z dniem podiecia

Przewadniczacy Zarzadu Osiedia

4

Dariusz Dlejniczak




Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
" projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
H odcinku od ul. A. Hercena do o$rodka zdrowia POSUM

UZASADNIENIE
DO PROJEKTH UCHWALY
ZARZADU OSIEDLA NOWE WINOGRADY POLUDNIE

woSprawic zaopwliowania projeltu stalej organlzacjt ruchki w ramach zadania budown chodnila
woul Rylejews na odeinku od ul. A, Hercena do Osrodhke Zdrowia POSUM wraz
» presbudows odwordnienia, ragospodarowania tergnu zieleni oraz eleimeutami

orgaitizacii ruchu

W nawigzanid oo przeprowaizonych mzmow 1 ustaien wynikaigcych z walplwoscl Osedla wyrazonych
podezas sesji Rady Osiedla Nows Winogrady Foludniz w dniu & paidziernila 2021 1 orsz  pisme biura

rojektowego Stadtraum Polska Sp 2 co e SE177/235/0921P 2 dnig 27 wrzestia 2027
| g

wykonujacego na rlecenie Zarzaou Dron Mieslich oprasowane dokumantacii projelaowe) dia budowy
chodnika w ul Rylejswa na ogcinku 0d ol Hercena do osiodka zoiowia POSUM wraz z przebudowe
odwodnienia, zagospadarowania lerenud zielent crae elemantaim organizacy e oraz w zwiazki z § 34
ust Toraz §8ust 1okt 7 Il & Staiutu Osiedia Nowe Wincgrady Poludmie starowiacymi. ze Rada moze
upewaznic Zaizgd do wydawaria opinil | rozpaliywenia spraw palezgoych do e kompelenc
= wytgczeniem okrgdlonych w & 2& ust.3 w zwazku 2 czym Osiedle realizuje zadzria w szozegoiiosa
poprzez epniowanie prajekiow inwestyc) | prredsigwzed lednosiek arganizacyych Masis colyazgoyal
obsraru Osiediz oraz w powigzanu 2 § 1 veawaly o WEAZ2019 Rady Osiedls Nowe \Winogrady
Patudnie zdria B mam 2019 1 w sprewee upowazniema Zemadu Osedla do wydawania opinii
I rozpatmywaniz soraw nalezgeych do kompetencii Rady oraz zglaszania propozyci | uwag do projeklow
dokumentac) techniczne) siancwigoym, ze upowaznia sie Zarzad do wydawania apini ( rozpatrywania
spraw nalezgeych da kompelench Rady jezeli zachodz uzasadowona obawa 1z sprawa moze zostac
nigrozpatrzona Emmowe, ze w2glgdu na planowany f2amin kalejoe; ses) Rady, podiecie ninejsze

ucivealy jest zaszdnz

Vinioskodawes
Przewsdniczzey Zaizadu Osiedla

Darzy Olejnictar




Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
odcinku od ul. A. Hercena do o$rodka zdrowia POSUM

Zatgcznik nr 1 do

uchwaty nr 10/111/2021

Zarzadu Osiedla Nowe Winogrady Potudnie
z dnia 12 pazdziernika 2021 r.

Uwagi dot. projektu stalej organizacji ruchu w ramach zadania budowa chodnika
w ul. Rylejewa na odcinku od ul. A. Hercena do Osrodka Zdrowia POSUM
wraz z przebudowa odwodnienia, zagospodarowania terenu zieleni oraz elementami
organizacji ruchu

Zarzad Osiedla Nowe Winogrady Poludnie zgtasza nastgpujace uwagi:

1) na przedstawionym projekcie organizacji ruchu brakuje oznakowania, ktore obecnie
znajduje sig¢ na odcinku ul. Rylejewa i pozostanie po zmianie organizacji. Niepeina
inwentaryzacja oznakowania budzi watpliwosé czy zmiany sa celowe czy jedynie sg
przeoczeniem na etapie wizji lokalnej w terenie;

2) Osiedle wnosi rowniez o umieszczenie dodatkowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego w postaci dwach luster drogowych U-18b. Skosne uiozenie ul. Rylejewa oraz
plot zaslaniajacy trojkat widocznosci powoduja, ze kierujgcy zmuszeni sa do dosé
ryzykownych manewréw Dlatego tez zasadnym bedzie zastosowanie znaku U-18b
na skrzyzowaniu Rylejewa/Hercena gdzie pojazdy nadjezdzajgce z ul. A. Hercena bedg
widzie¢ ruch z ul Rylejewa od strony POSUM. Nalezy dodac, ze ruch w kierunku
niezgodnym jest dopuszczony w stosunku do karetek pogotowia oraz rowerdw. Drugim
miejscem umieszczenia znaku U-18b bedzie wyjazd z POSUM, gdzie ustawienie lustra
pozwoli zobaczy¢ pojazdy nadjezdzajgce zgodnie z kierunkiem z ul Rylejewa od
strony ul. A.  Hercena Obie lokalizacje znaku U-18 pozwola na zwigkszenie

bezpieczenstwa na tym odcinku drogi.




Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji

W, na

v tantrain projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
uLiaui odcinku od ul. A. Hercena do o$rodka zdrowia POSUM
Zatacznik nr 2 do
uchwaty nr 10112021
Zarzadu Osiedia Nowe Winogrady Poludnie
z dnia 12 pazdziernika 2021 r.
’ i 1. B -
’ ' .‘ iu
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Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
. pg Fesmt i projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
Stadtraum odcinku od ul. A. Hercena do osrodka zdrowia POSUM

Whioshodawes
Frreworniczgey Zarzadu Osiadia

(ranusz Olejnicrak

11



Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
11 projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
“uill odcinku od ul. A. Hercena do o$rodka zdrowia POSUM

URZAD MIASTA POZNANIA
WYDZIAL GOSPODARKI P Z n a n
NIERUCHOMOSCIAMI

Znak sprawy. GN-XX 680 55 2021

Poznan, 12-10-2021 1. R R LR
Nrrej: 12102101612
‘Paznariski O$rodek
Specjalistycznych Ustug
20 00 Medycznych POSUM
13 baz 40 Al. Solidarnosci 36
61-696 Poznan-._

Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta Poznania przekazuje
wedtug wiasciwosci pismo Spotki stadiraumn Polska Sp. z 0.0 z dnia 7 pazdziernika br
dotyczace opracowania dokumentacji projektowe dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
odcinku od ul. Hercena do osrodka zdrowia POSUM wraz z zatacznikami

Informujemy, iz nieruchomosci miejskie oznaczonego geodezyjnie: obr¢b Winiary,
arkusz 15, dzialki 18/8, 18/10, ktorych dotyczy wniosek o wyrazenie zgody na wejscie na
teren. oddane zostaty w uzytkowanie na rzecz Panstwa zakiadu,

Zat 1
Pismo stadtraum Poiska Sp. z 0 0. nr $t-177/244/10/21/8 z dnia 07 10.2021 1.

Do vaiadomosc:.

stactraum Polska Sp z 0.0,

ul. Druzbickiego 11

81-693 Pornan f

Sprawe prawacdz
Marta Widelicka
pok. 1110 tel 8271-852

Urzaa Miasta Pornania, Wydziat Gospodark: Nweruchomoszian ol Gronowa 20, 61-655 Puzaad
el +48 61 B78 45 20 fax +£8 £1 878 45 25 aniEum paznan pi waw paznan pl
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Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na

R a CTn A TFQII
taUliaulll odcinku od ul. A. Hercena do o$rodka zdrowia POSUM

b <

# Poznan, 28 10.2021r,
1P1.220.10.3.2021

Stadtraum Polska sp. z o.0.
Ul. Druzbickiego 11
61 - 693 Poznan

Dotyczy: opracowanie dokumeniacyi projektowe) dla budowy chodnika w ul. Ryigjews na
odcinkt od ul. Hercena do osrodka zdrowia POSUM.

W odpowiedzi na pismo w znak St-177/233/09/21/P 7 dnia 28.09.2021r w sprawie
zaopiniowania branzy drogowe; wraz ze statg organizacja ruchu oraz w nawigzaniu do pisma znak
IP1.220.10.2.2021 z dnia 20.10.2021r informujemy, ze opiniujemy pozytywnie projeki branzy

drogowe;j =

Otizymuja
1 Adresal
2 ala (ZDM P! ul Wilczah 17, 61-623 Poznan)

Sprawg prowadzi

Aneta Turulcryk, Spegalisia ds, prowadzena inwestyc
el 61 647 73 29, plurulczyk Pzdm peznan ¢

0 Drag fMskich, ul Wiczor T R1-E23 Posna

POZnan*

4561 847 7200 | tax - 4B B 620 17 00 | 2driiztthin DDA I | &ew 207 DOZIE0 D
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Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
YN Frarma projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na -
ULl A odcinku od ul. A. Hercena do oérodka zdrowia POSUM

X

Poznan, 03.11.2021r,
1P1.220 10.4 2021

Stadtraum Polska sp. z 0.0.
Ul. Druzbickiego 11
61 - 693 Poznan

Dotyczy opracowanie dokumentacji projektowe; dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
odeinku odf ul Hercena do odrodka zdrowia POSUM.

W odpowiedzi na pismo w znak St177/270/10/21/F z dnia 28.10.2021r. (email z dnia
28.10.2021r.) w sprawie zaopiniowania projektu zieleni, planu ochrony zieleni, inwentaryzacji
zieleni informujemy, ze opiniuiemy pozytywnie przediozone opracowanie.

Otizymujn
1 Adresat

2 aa {Z0M, 191! Wilezak 17 61-623 Poznan)

Sprawe prowadz:

Anets Turulczys., Specisista ds. prowadzenia ety Cy
let - 81 €47 73 29, stuniczyh Fzdrn poznan pl

Zarad Drog Wieysk G 622 Svirnar

POZnan

T ES | zomidTa T porien ol | www 2dim poma g

14



Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
: ~ projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
Le tiaul odcinku od ul. A. Hercena do os$rodka zdrowia POSUM

URZAD MIASTA POZNANIA
WYDZIAL GOSPODARKI p@ nan
NIERUCHOMOSCIAMI 2

Znak sprawy: GN-XVI.680.9.2 2022

Poznar, 03-02-2022 r. LA T

Nr rej.: 03022202571

stadtraum Polska Sp. z o0.0.
ul. Druzbickiego 11
61-693 Poznan

Dotyczy: nieruchomosci polozonej przy ul. Kondratija Rylejewa w Poznaniu.

W odpowiedzi na Panstwa pisma nr St-177/303/11/21/P z dnia 24.11.2021 r.
(data wplywu do WGN UMP 30.11,2021 r. oraz nr St-177/009/01/22/P z dnia 18.01.2022 r.
(data wplywu do WGN UMP 20.01.2022 r.) bedace prosba o wyrazenie zgody na wejscie na
teren nieruchomosci stanowigee] wiasnoéé Miasta Poznania, polozonej przy ul. Kondratija
Rylejewa w Poznaniu, oznaczonej geodezyjnie: obrgb Winiary, ark. mapy 15, dziatka
nr 18/14 w celu zapewnienia ciaglosci rozwigzan w zwigzku z projektowang na zlecenie
Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu infrastrukturg dla pieszych - w ramach zadania
pn.. "Opracowanie dokumentacji projektowe dia budowy chodnika w ul. Rylejewa na odcinku
od ul. Hercena do osrodka zdrowia POSUM', Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu
Miasta Poznania uprzejmie informuje, ze na powyisze wyraza zgode.

Murek Drosdowsk

Zal. D
Sprawe prowadzi: JUTRZNIA MATEUSZ tel (61) 82-71-776

Urzgd Muasta Poznania, Wydzial Gospodarki Nieruchomosciasni ul Gronowa 20, 61-855 Poznan,
tel +48 61 878 45 20, fax +48 61 878 45 25, gn@um.poznan.pi, www.poznan p!
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b AMa ; projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na

iLidulll odcinku od ul. A. Hercena do osrodka zdrowia POSUM

POSUM

POZNANSKI OSRODEK SPECJALISTYCZNYCH UStUG MEDYCZNYCH

Poznan, 25.02.2022 r

DA.080.4.2022

Stadtranm Polska Sp. z o.0.
ul. Druzbickiego 11
61-693 Poznan

dotyczy: dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na odcinku od
ul. Hercena do osrodka zdrowia POSUM.

W odpowicdzi na Panstwa prosbe o wyrazenie zgody na wejscie na teren nieruchomosci
bedacej w uzytkowaniu Poznanskiego Osrodka Specjalistycznych Ustug Medycznych,
oznaczonej geodezyjnie: obreb Winiary, arkusz 15, dzialki 18/8, 18/10, polozoncj przy
ul, Kondratija Rylejewa w Poznaniu, w celu zapewnienia cigglosci rozwigzan w zwiagzku
z projektowany, na zlecenie Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu | infrastrukturg dla pieszych

w ramach  zadania pn..., Opracowanic dokumentacyi projektowef dla hudowy chodnika
w ul. Rylejewa na odcinku od ul. Hercena do osrodka zdrowia POSUM™ uprzejmic informuje,

i7 taka zgodg wyrazam.

Sprawg prowadzi: Mara lankowska
tel: +48 61 647 77 07
m.jankowskaf@posum pl

Pornaniski Diredek Spacjalistycznych Ustug Medycznych Sekretariat rel.. 61 64 77 701 sebretriat@posum pl
POSUM, 41 Solidarnosci 36, 61 695 Poznan www posum p!
AEGON: 230511135, NIP. 972-09-11 574
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Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
i dbn : projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na

odcinku od ul. A. Hercena do oérodka zdrowia POSUM

B. CZESC OPISOWA

2. Informacje wstepne

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany na potrzeby
budowy chodnika wzdtuz ul. Rylejewa na odcinku od ul. A. Hercena do Oérodka
Zdrowia POSUM.

Catos¢ prac przewidywanych w ramach niniejszego projektu znajduje sie na

dziatkach, ktérych wtascicielem jest Miasto Poznar.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie nr IP1.220.0068.SM.2021 7 dnia 09.06.2021

wystawione przez Zarzad Drég Miejskich.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjéciowe:

Mapa do celéw projektowych wykonana na potrzeby zamowienia,

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r.
W sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z
pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120
poz. 1133 z pbézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14
poz. 60 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
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Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
Ceaiasa projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na

odcinku od ul. A. Hercena do o$rodka zdrowia POSUM

umieszczania na drogach (wraz z zatacznikami nr 1-4). (Dz.U. 2003
Nr 220 poz. 2181 z pézniejszymi zmianami),
e Wizja w terenie

e Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgace w budownictwie

2.3. Cel opracowania

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany stanowi podstawe do uzyskania
wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych

do prawidtowego wykonania inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy
budowe chodnika przy ul. Rylejewa na odcinku od ul. A. Hercena do Ogrodka

Zdrowia POSUM.
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Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
e ana ‘ projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na

odcinku od ul. A. Hercena do osrodka zdrowia POSUM

3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajqcego
Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Projekt architektoniczno-budowlany

Dla dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
odcinku od ul. A.Hercena do osrodka zdrowia POSUM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan 04.2022

...............................

(miejscowosc i data) Pawet Borowiak

Oswiadczenie sprawdzajacego
wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
Projekt architektoniczno-budowlany

Dla dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
odcinku od ul. A.Hercena do osrodka zdrowia POSUM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

/l A\ﬁk
Poznah 04.2022 x \ 7/ .....

(miejscowosc i data) Aleksander Sagan
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Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
i A 201 n projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
L odcinku od ul. A. Hercena do oérodka zdrowia POSUM

4. Kopie uprawnien oraz zadwiadczen z PIIB

WIELKOPOLSK A
DKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

svgn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 v. Nr' S poz. 42, z pdén, zzn.) i art, 12 ust. | pkt 1, an.12
ust. 314, art 13 ust. | pkt |, oraz ust. 4, ar. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. V. 2 2010 r Nr 243 poz. 1623 2 pdzn. zm.) oraz § 18 ust | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budowniclwie
(Dz. U.Nr 83 poz. 578 ¢ pozn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOITB

otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1985 r. w Paznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku 7z uwzglednicniem w catoset 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K_p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenic
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wps do centralnego rejestiu
Gtdwnega Inspektore Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whadciwej izby samorzadu zawoduwego.
2.0d niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine) Polskiey leby Inzynierow Budownictwa
w Wanszawie, za podrednictwem Wiclkopolskie] Okrggowej Izby Inzynicrdw Budownictwe w Poznaniv
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okrggowej Komifsji Kwalifikacyjnei WOIB
|

'll ‘. A
o ‘ : llicki

drinz Daniel I'a
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projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
odcinku od ul. A. Hercena do oérodka zdrowia POSUM

Na podstawic art.12 ust.! pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

Jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obicktu budowlancgo, takiego jak:

- droga, w rozumicniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projeklowania stanowig podstawe do sporzagdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosei.

Sktad orzekngcy
Okrggowe) Komisji Kwa'liﬁkncyj nej

»X'\ \ /A

Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki: O M P

/ ’

Czlonek Komisji - dr inz Andrzej Barczynski-....... iﬂ'h sse
| ‘I"

i

Cirdonek Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda: .. ......,.\.,)l‘i‘,gf...,.

~/

Otrzymuja;
1. Pan Pawel Tadeusz Borowiak
62-028 Kozicglowy, os. Lesne 16/149
2. Okr¢gowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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i Ala 3 | projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na

odcinku od ul. A. Hercena do oérodka zdrowia POSUM

—® POLSKA
= I 7.k A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkacynym:

WKP-7]M-SNB-4JR *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0158/13

adres zamieszkania os. Lesne 16/149, 62-028 Koziegtowy k Poznania

Jest cztonkiem Wielkepolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie 20stato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-18 roku przez:

WHodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby inZynierdow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 1 cnis 18 wrzednia 2004 r. © podpisie eleftroricinym |D2 U. 2002 Nr 130 poz. 1430 care w postac
elextronicarej opatrzone isczrym podpi elektronicznym weryficowsrym przy pomacy wainego twzifikcwenego certyfikstu sg
réwmowaine pod wasiedem skutkéw prawrych Dorumentom OpEtTIONym Pocpisami wiasrorgcarymi.)

* Weryfikecjq poprawnaici danych w rinisjzzym Isswiscczeniv moine sarawazi 1s pomacy numery weryfikaryjrego Iniwiaczenia na
sironie Poizkie] izby inynierow Budownictwa www pid Off P’ Iub kontektujgc sig 2 Diurem wiasciwej Dkregowe] 120y indyrisrdw
Eudownictwa.

b
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Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji

_ projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
(RN odcinku od ul. A. Hercena do os$rodka zdrowia POSUM

WIFLROPOTSKA

AN g
;»';’I\K\; _( " ] OKREGOWA
/1A ] S 1z8a

ATl INZYNIEROW
A | Runownicrwa
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-160:201 | Poznan, dnia 20 czerwea 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie urt. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr § poz 42,z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt |, ant.12
usl. 3 i4. art.13 ust. 1 pkt |, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1 Prawo budowlanc (tckst
Jednolity: Dz 1. 7 2010 r. Nv 243 poz. 1623 # posn. n.) oraz. § 18 ust. | rozporzadzenia Ministia Transportu
i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic
(D2 U.Nr 83 poz. S78 7 pazn. zm.)

decyzjq Okregowej IKomisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Aleksander Sagan

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1983 r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0114/POOD/11

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji lechnicznych w budownictwie stanowi Wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego
Qd niniejszej deeyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Izby Inzynicrdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daly jej doreczenia.

L

}’lzcm:adn iczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
\ | \ L\

dr inz. Daniel Pawlicki
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projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
¢ U odcinku od ul. A. Hercena do o$rodka zdrowia POSUM

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane Pan Aleksander Sagan

Jjestupowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projcktowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.! rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w  sprawie
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wyljcezeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdcz przepustaw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projcktowania stanowig podstawe do sporzadzania projcktu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodci.

Sklad oreckajacy
Okrygowej Komisji quliﬁkacyjncj

Preewodniczgey — dr inz, Daniel Pawlicki: .. 7o 20

Calonek Komisji — dr inz. Andrecj Barczyiiski-........|
Cronek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:. i‘l

Nl

Otrzymujy:
1. Pan Aleksander Sagan

62-020 Swarzedz, ul. Grudzinskicgo 18 B/28
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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_aniaas. [EFCEEPSS ; projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
cgutLiadul odcinku od ul. A. Hercena do o$rodka zdrowia POSUM

M. B POLSKA

WS | Z B A
"{-.' INZYNIEROW
000 1 suoownicTwa

Zaswiadczenie
2 numerze werytsacyinym:
WKP-6ZM-V2B-QFF *

Pan Aleksander Sagan o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0227/12

adres 2amieszkania ul. Grudzinskiego 18 B/28, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikcwanego certyfikatu w dniu 2021-06-21 roku przez:

lerzy strofiski, Przewodniczzcy Rady Wielkopoiskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 cniz 1B wraeiria 2004 1 o podpisie elextroricnym (D2 U. 200t Nr 130 poz. 1430} care w postaci
elektronicznej opatrzone deznieczrym podpizem elektronicznym weryfkowsnym pray pomocy wainego rwaifikewanego certyfiksty sg
réwnowaine pod wagledem skutkdw arawrych doks tom op ¥ Pocpizami wiasroreczrymi.)

* Weryfikacig 20prawnoici denych w riniejszym zaswisaczenic moing 2rawdzic 28 pomacy numeny weryfikacyjrego zaswiscczenia na
stronie Foizkie] lzby inynieréw Sudownictwa WWW DED.OrE P! lub kontaktujac sie 2 biurem wiaitiwej Okrggowe] izoy iniyrierdw
Budownictwa.

=F
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_ai Al projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na

odcinku od ul. A. Hercena do oérodka zdrowia POSUM

5. Zakres opracowania

Projektowana przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu ponizszych robdt
budowlanych:

a
b
o
d
&
f
g
h

)

K.

]

[ )]

N < X g < ¢

. Rozbidrka kraweznika betonowego,

. Rozbidrka nawierzchni jezdni,

Rozbidrka Scieku z kostki betonowej,

. Rozbidrka nawierzchni chodnika z ptytek betonowych,

Rozbiérka nawierzchni chodnika z kostki betonowej,
Rozbiérka nawierzchni drogi rowerowej z betonu asfaltowego,

. Sfrezowanie nawierzchni jezdni gr. 4 cm,
. Rozbidrka elementéw organizacji ruchu,

Wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni chodnika,

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 10 cm,
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5,
gr. 20cm,

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4,gr. 4 cm,

. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4,gr. 5cm,

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej - cegietka, kolor
jasnoszary, gr. 8 cm,

Wykonanie opaski chodnika z ptyt betonowych - pityty chodnikowe
50x50cm, gr. 7 cm,

Utozenie projektowanego obrzeza betonowego na tawie betonowej,
Utozenie projektowanego kraweznika betonowego na tawie betonowej,
Odtworzenie nawierzchni w miejscu wymiany kraweznika,

Wykonanie warstwy wyréwnujacej z AC 16W, gr. 6-14 cm,

Wykonanie warstwy Scieralnej z AC 118, gr. 4 cm,

Wykonanie warstwy Scieralnej z AC 8S, gr. 4 cm,

Regulacja wysokosciowa studni,

. Montaz stupkéw blokujacych,

Montaz prefabrykowanej faktury kierunkowej (typ A),
Montaz prefabrykowanej faktury ostrzegawczej (typ B),

Montaz prefabrykowanej faktury uwagi (typ C),

aa.Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.
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6. Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego

Na ulicy Rylejewa na odcinku od ul. A.Hercena do Osrodka Zdrowia POSUM
obowigzuje ruch jednokierunkowy (nie dotyczacy karetek pogotowia oraz
rowerzystow). Jezdnia ulicy Rylejewa ma szerokoé¢ ok. 6 m. Po jej wschodniej
stronie wydzielono ciag pieszy odgradzajac go od ruchu samochodowego
oznakowaniem poziomym i urzadzeniami bezpieczeristwa U-24 o szeroko<ci
ok. 2,0 m.

Na skrzyzowaniu ulic Rylejewa i Hercena obowigzuje kompletna organizacja ruchu
- oznakowanie poziome oraz pionowe. Nawierzchnia jezdni wykonana jest
z mieszkanki mineralno - asfaltowej, w stanie dobrym. Nawierzchnia parkingu

wykonana jest z kostki betonowej, réwniez w stanie dobrym.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzania w planie

W ramach przedmiotowego opracowania, zaprojektowano chodnik, po wschodniej
stronie ul. Rylejewa, na odcinku od ul. A. Hercena do Osrodka Zdrowia POSUM.

Szeroko$¢ projektowanego chodnika wynosi 2,0m.

Projekt zaktada zawezenie istniejacej jezdni jednokierunkowego odcinka

ul. Rylejewa do 4,0 m.

W ramach opracowania Przeprojektowano wlot pdétnocny ul. Rylejewa na
skrzyzowaniu ulic Rylejewa i Hercena, gdzie m. in dodano fragmenty drogi dla
roweréw, aby umozliwié rowerzystom zmiang kierunku ruchu zgodnie z przepisami

ruchu drogowego.

Zaprojektowano réwniez dodatkowe przejscia dla pieszych przez ul. Rylejewa oraz
przez wjazd na teren Osrodka Zdrowia. Dodatkowo przed przejsciami dla pieszych
zastosowano betonowe faktury ostrzegawcze typu B oraz faktury kierunkowe typu
A majace utatwi¢ poruszanie si¢ 0s6b niepetnosprawnych w rejonie

przedmiotowego skrzyzowania.

W miejscu wymiany kraweznikéw przewidziano odtworzenie jezdni na szerokoéci

Im.
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Szczegbtowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 Plan
sytuacyjny (w czesci rysunkowej przedmiotowego opracowania).

Rozwigzania w przekroju poprzecznym

W ramach projektu przewidziano zmiang istniejacego przekroju poprzecznego

istniejacej jezdni z daszkowego na jednostronny.

Przyjeto pochylenie jednostronne w kierunku istniejacych odbiornikéw wéd
opadowych i roztopowych zZlokalizowanych po zachodniej stronie ul. Rylejewa

0 wartosci 2%.

Pochylenie poprzeczne na chodniku przyjeto o wartosci 2% w kierunku jezdni oraz
istniejacej zieleni.
W' miejscach gdzie wystepuje pochylenie wypadkowe poprzeczne inne niz

powyzsze nalezy wykonaé projektowane nawierzchnie przy zachowaniu
minimalnego spadku 0,3% w strong jezdni oraz terendw zieleni.

Pochylenie poprzeczne chodnika nalezy tak ksztattowad, aby wody opadowe
i roztopowe z obszaréw istniejacej jezdni byly skierowane w strone jezdni,

natomiast z obszaréw istniejacej zieleni byty skierowane w strone zieleni.

Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest dostosowacd pochylenie
projektowanej infrastruktury drogowej do istniejgcych elementéw zlokalizowanych

w obrebie prowadzonych prac.

Projektowane rozwigzania w przekroju poprzecznym przedstawione $q na rysunku

nr 3 - Przekroje normalne (w Czesci rysunkowej przedmiotowego opracowania).

Rozwigzania w przekroju podtuznym

W zwigzku z projektowang zmiang pochylenia poprzecznego jezdni na
jednostronne, przewidziano frezowanie istniejacej jezdni wraz z jej odtworzeniem.
Nalezy zachowaé istniejace rzedne zachodniej krawedzi jezdni ul. Rylejewa.
Odtworzenie jezdni nalezy wykonaé zachowujac, co najmniej minimalne spadki
poprzeczne i podtuzne wymagane obowigzujacymi przepisami. Nalezy zapewni¢
sptyw wdd opadowych i roztopowych w kierunku istniejacych odbiornikéw.
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8. Infrastruktura techniczna niebedaca przedmiotem projektu

W obszarze objetym projektem wystepuja nastepujace sieci uzbrojeri podziemnych

i naziemnych:

e sie¢ gazowa,

e sie¢ wodociggowa,

o siec elektroenergetyczna,
o siec teletechniczna,

e kanalizacja sanitarna.
Ze wzgledu na matg ingerencje projektowanych obiektéw w gtab gruntu nie
zachodzi zadna kolizja z istniejgcymi sieciami.

W przypadku ewentualnego odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas
prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowg, fakt ten nalezy zgtosi¢ do Zarzadcy
sieci.

W ramach realizacji robét budowlanych nalezy obnizy¢ komore teletechniczng
zlokalizowang przy ul. Rylejewa (w terenie zielonym naprzeciwko Zjazdu na teren
osrodka zdrowia POSUM). Szczegoty techniczne rozwigzan pozostaja do ustalenia

na etapie budowy z Zamawiajacym.

9. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja chodnika:

° Betonowa kostka brukowa, typ »cegietka”, kolor jasnoszary, gr. 8 cm.
° Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4 cm.
o Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 10cm.

Konstrukcja opaski z ptyt betonowych:

o Betonowa ptyta chodnikowa, 50x50cm, gr. 7cm.
o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4 cm.
o Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 10cm.
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Konstrukcja drogi rowerowej:
o Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 4 cm.

o Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr. 20 cm.

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni:
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm.
o Warstwa wyréwnujgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 6-14 cm.

10. Odwodnienie

Wody opadowe w stanie istniejacym odprowadzane sa powierzchnig jezdni
i chodnikéw do wpustéw odwodnieniowych umieszczonych w jezdni. Odwodnienie

chodnikéw odbywa sie réwniez czesciowo poprzez graniczace tereny zielone.

Po przebudowie nie przewiduje sie zmiany tego stanu rzeczy. Przebudowywane

elementy infrastruktury nie zaktdcg sptywu wéd.

W projekcie przyjeto zasade maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wod
opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. W zwigzku z powyzszym,
odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych przewidziano w kierunku
istniejacych odbiornikéw (wpustéw odwodnieniowych) oraz terenéw zielonych.

Istniejaca  studnie  kanalizacji deszczowej zlokalizowang w obszarze
projektowanego chodnika przewidziano do regulacji wysokosciowej wraz

z wymiang wpustu kanalizacji deszczowej na wtaz do studni z pokrywa.

11. Zielen

W obszarze projektowanych dojs¢ do przejs¢ dla pieszych wystepujq trawniki oraz
niezagospodarowane pobocza. Trawniki nalezy odtworzy¢ po przeprowadzeniu

prac budowlanych.

Projekt zieleni wraz z nasadzeniami stanowi osobne opracowanie projektowe.

12. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
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13. Informacje uzupetniajace

e zgodnie z obecna wiedzg Projektant oswiadcza, iz nie posiada informacji
potwierdzajacych fakt wpisu do ewidencji zabytkdw w stosunku do
jakiegokolwiek obiektu znajdujacego sie w rejonie inwestycji,

* na obszarze projektowanych chodnikéw nie wystepuja wpltywy zwigzane
z eksploatacjq gornicza,

e teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong,
terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody,

e W omawianym terenie nie udokumentowano zté7 surowcéw kopalnych, nie
ma uje¢ wody pitnej, nie ma ostoi zwierzyn.

e projektowane elementy infrastruktury drogowej, ktére nie zostaty objete
wnioskiem zgtoszenia budowy lub wykonania innych robét budowlanych,

nalezy wykona¢ jako utwardzenie dziatek budowlanych.

Podpis projektanta:

e
)
L L—

/
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C. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkéw:

Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny
Rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny

Rysunek nr 3 - Przekroje normalne
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Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
ambAfa projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na

odcinku od ul. A. Hercena do o$rodka zdrowia POSUM

D. INFORMACJA BIOZ - BRANZA DROGOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa chodnika przy ul. Rylejewa w Poznaniu

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Zarzad Drog Miejskich

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:
Pawet Borowiak - WKP/0289/PO0OD/12

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe chodnika przy ul.

Rylejewa w Poznaniu.
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Rozbiérka kraweznika betonowego,

Rozbiérka nawierzchni jezdni,

Rozbidrka scieku z kostki betonowej,

Rozbidrka nawierzchni chodnika z ptytek betonowych,
Rozbidrka nawierzchni chodnika z kostki betonowej,
Rozbiérka nawierzchni drogi rowerowej z betonu asfaltowego,

Sfrezowanie nawierzchni jezdni gr. 4 cm,

SQe "o a0 T o

Rozbidrka elementéw organizacji ruchu,
Wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni chodnika,

J. Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 10 cm,

k. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5.
gr. 20cm,

l. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm,

m. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

n. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej - cegietka, kolor

jasnoszary, gr. 8 cm,
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0. Wykonanie opaski chodnika z piyt betonowych - plyty chodnikowe
50x50cm, gr. 7 cm,

p. Utozenie projektowanego obrzeza betonowego na tawie betonowej,

g. Utozenie projektowanego kraweznika betonowego na tawie betonowej,
Odtworzenie nawierzchni w miejscu wymiany kraweznika,

s. Wykonanie warstwy wyréwnujacej z AC 16W, gr. 6-14 cm,

ct

Wykonanie warstwy Scieralnej z AC 1185, gr. 4 cm,
Wykonanie warstwy Scieralnej z AC 8S, gr. 4 cm,
Regulacja wysokosciowa studni,

. Montaz stupkéw blokujgcych,
Montaz prefabrykowanej faktury kierunkowej (typ A),
Montaz prefabrykowanej faktury ostrzegawczej (typ B),

N X g 2 ¢

Montaz prefabrykowanej faktury uwagi (typ 94 2

aa.Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- jezdnie, chodniki

- sie¢ uzbrojenia podziemnego,

- latarnie oswietleniowe.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu, ktére moggq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- kable elektroenergetyczne,
- gazociagi,

- kanalizacja telekomunikacyjna,

Zagrozenia bezpieczeristwa podczas realizacji robét budowlanych.

- wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z uzyciem ciezkiego sprzetu -
niebezpieczenstwo potracenia , przygniecenia itp.,

- wykonywanie prac montazowych z podnoénika lub drabiny - niebezpieczenistwo
upadku z wysokosci, niebezpieczenstwo przygniecenia

- wykonywanie robdt przy utrzymanym ruchu pojazddw mechanicznych -
niebezpieczenstwo potracenia,

37



Projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji
Saiase projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na

odcinku od ul. A. Hercena do o$rodka zdrowia POSUM

Instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktérej wykonania nie posiad
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznac¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku

- pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy

- fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie.

- na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Ww. instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonania:
- przed rozpoczeciem danej pracy

- zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy
- czynnosci do wykonania po jej zakorczeniu

- zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikéw

Wskazanie  Srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek

zagrozen.
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- roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie i

wymaganiami Prawa Budowlanego,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska, ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, bhp, ochrony
interesow o0s6b trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami,
uregulowane szczegotowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa i

Odbioru Robét Budowlanych,

- prace nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BiOZ.

1. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujq odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosowanie do zakresu obowigzkéw.
2. Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy,

4

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,

- ustali¢ rodzaj prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwogé wystgpienia szczegdlnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

3. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatarh w celu usuniecia tego zagrozenia.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w

zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
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zapewniaC wystarczajaca ochronne przed wystepujacymi zagrozeniami np.
uszkodzenie skory, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokosci. Kierownik
budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.
5. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
- niewtasciwa ogélna organizacja pracy,

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich,
- niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

6. Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego,

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,
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- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- nNiedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
- wady materiatowe czynnika materialnego,

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

- nadmierna eksploatacja,

- niedostateczna konserwacja,

- niewtasciwa naprawy i remonty

Kierownik budowy jest obowigzany zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003roku zawierajgcym
szczeg6towa informacje w sprawie dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126).

- Ustawa Prawo Budowlane, art. 21a.
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