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i ada ‘ budowy chodnika w ul. Rylejewa na odcinku od ul. A.

Hercena do osrodka zdrowia POSUM

A. UZGODNIENIA I OPINIE

e Pismo Jednostki Pomocniczej Miasta Poznania Osiedle Nowe Winogrady
Potudnie: WIPM-I1.7012.3.2021; UID4321788; 12102102952 z dnia
12.10.2021r.

e Pismo UMP WGN: GN-XX.680.55.2021 z dnia 12.10.2021r.
e Pismo ZDM: IP1.220.10.3.2021 z dnia 28.10.2021r.

e Pismo ZDM: IP1.10.4.2021 z dnia 03.11.2021r.

e Pismo UMP WGN: GN-XVI.680.9.2.2022 z dnia 03.02.2022r.
e Pismo POSUM: DA.080.4.2022 z dnia 25.02.2022r.




Projekt techniczny dla dokumentacji projektowej dla

<ta ) traum budowy chodnika w ul. Rylejewa na odcinku od ul. A.
yrautlidulli Hercena do osrodka zdrowia POSUM
I1 'J irﬂ%v lgz]

Jednastka Pomocnicza Miasta Parnaniz
edie Nowe Winogrady Faludnie

Poznanipazdziernika 2021 1
Znak sprawy WJPM-I' 7012 3 2021
J4RARN
24037080 )
11016 Stadtraum Polska Sp. z 0.0.
Ul. Druzbickiego 11
61- 893 Poznan

dot, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
odeinku od ul. Hercena do osrodka zdrowia POSUM

W nawigzaniu do pisma nr ST-177/235/09/21/P = dnia 27 wizesnia 2021 przesylam uchwale ni
XXVIB7/MIVZ021  Rady Osledla Nowe Winogrady Potudnie z dnia § pazdzisrmika 2021 1w
sprawie zaopiniowania dokumentac) projektowe; da budewy chodnika w ul. Ryiejewsa na odcinku
od ul A Hercena do Osrodkz Zdrowia POSUM wraz z przebudows odwodniena
zagospodarowania lerenu zieleni oraz uchwatg nr 10172021 Zarzgdu Osiedia Nowe Winogrady
Poludne z dnia 12 pazdziernika 2021 ¢ w sprawie zaopiniowania prejektu state) organizacy ruchu
w ramach zadania budowa chadnika w ul Rylajewa na odcinku od ul A Hercena do Osrodka
Zdrowia POSUM wraz z przebudowy odwodmenia, zagospodarowans terenu ziglen oraz

glementami organizac) ruchu

Z powazaniem

F’vw«odmvzacy Zarzaiu Os nec{a

' ot W L G
Dariusz OlejRiczak 1
vi Winogeedy P L
Andent w \Wspie ramia Jednasiek Pamacmic2ye! MIASIa ul LIDeRa 16720 &1 706 PFoznar
1l 4361878 47 %4 Far +2B 51 878 42 17 | winmd@ue pazaan.pgl




Projekt techniczny dla dokumentacji projektowej dla
budowy chodnika w ul. Rylejewa na odcinku od ul. A.
Hercena do osrodka zdrowia POSUM

UCHWALA NR XXVIIE7/111/2021
RADY OSIEDLA NOWE WINOGRADY POLUDNIE
z dnia 5 pazdziernika 2021 r.

W sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika
w ul. Rylejewa na odcinku od ul. A. Hercena do Osrodka Zdrowia
POSUM wraz z przebudows odwodnienia, zagospodarowania terenu

zieleni.

Na podstawie § 28 ust. 1 craz w zwiazku z § 9 ust 1 pkt 7 iit. & uchwaly Nr LXXVI/1128:V/2010 Rady
Mizsta Poznanla z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie uchwalenia statslu Osiedla Nowe Winogrady
Poludnie (Dz. Urz. Woj Wielk z 2010 r. Nr 234 poz. 4389) uchwala sie, co nastepuje

§1
Opiniuje sie pozytywnie dokumentacig projektowa dia budowy chodnika w ul. Rylejewa
na odcinku od ul. A. Hercena do Osrodka Zdrowia POSUM wraz z przebudowg

odwodnienia, zagospodarowania terenu zieleni,

§2
Rada Osiedla prosi o uzupetnienie dokumentacji o projekt organizacji ruchu celem

zaopiniowania ww. projektu.

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Przewodniczacy Rady Osiedla

QCJ“% %Yfgﬁ

tukasz Strazynski




N Projekt techniczny dla dokumentacji projektowej dla
B STadtraum budowy chodnika w ul. Rylejewa na odcinku od ul. A.
: s i Hercena do o$rodka zdrowia POSUM
5 . UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWALY
RADY OSIEDLA NOWIE WINOGRADY POLUDNIE

w cpawie  zaopiniowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul Ryiejewa
na odeinku od ul. A. Hercena do Osrodka Zdrowia POSUNM wraz z przebudows

odwodnienia, zagospodarowania terenu zieleni

W nawiazaniu do pisma buna projekiowege Stadaum Folska Sp z c.o. nr SH177/236/09/21/P 2 dnia
27 wizesniz 2021 1 wykonujgcego na zlecenie Zarzadu Drdo Meejskich cpracowanis dorumentac)
projektewej dis budowy cnodniks w ul Rylejewa na odeinku od Ul Hercena do osradka zdrowia FOSUM
wizz z przebudows odwodnienia, zagospodarowaria tereny zielent craz elementami organizacji ruchu
orsz w zwiszhu z § 28 ust 1 oraz § 8 ust 1 pld 7 Wit 2 Statutu Osiedla Nowe Winogrady Poludnie
stznowigcymi, ze do zadan Rady naleza wszystkie sprawy pozoslzjges w zakresie dzialania Osiedla
w 2wiazhu z czym Csiedle realizvje zadania w s7azagéinosci poprzez opinicwanie projekiow inwestyci

przedsipwziac jednostek organizacyjnych Miasla dotyczacych obszarow Osiedla podigre ninejsze

uchwaly jest zasadne.

Whicskodavica
Przewodniczacy Zaizadu Osiedla

Dariusz Okejniczak




Projekt techniczny dla dokumentacji projektowej dla
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staultiaulll Hercena do osrodka zdrowia POSUM

UCHWALA NR 10/11/2021
ZARZADU OSIEDLA NOWE WINOGRADY POLUDNIE

z dnia 12 pazdziernika 2021 v

w spiawie zaopiniowania projektu stalej organizacji ruchu w ramach 2adania
budowa chodnika w ul. Rylejewa na odeinku od ul. A. Hercena
do Osrodka Zdrowia POSUM wraz z przebudows odwaodnienia

zagospodarowania terenu zieleni oraz slementami organizacji ruchu

Na podslawe § 34 ust T oraz § 9 ast 1 pkt 7 it 2 uchwaly Nr LXXVIV 1128820 10 Rady Miasta Poznania

zdma 31 sierpaie 2010 0w sprawie uchwalenia statutu Osied’a Nows Winogrady Folucrie (2 Utz oy
Vel 2 2000 ¢ Ne 234 poz 4386), w zwiazku z § 1 uchwaly nr 1UEAIFZ019 Rady Osedlz Nows

Winogrady Poludnie z dnis 8 maje 20191 uchwala sie, ¢o nastepule.

§1
1. Opinivje sie pozytywnie projekt stalej organizacji ruchu w ramach zadania budowa
chednika w ul Rylejewa na odcinku od ul A Hercena do Oérodka Zdrowia POSUM
wraz z przebudowa  odwodnienta, zagospodarowania terenu  zeleni  oragz
elementami crganizacii ruchu

2 Uwagi stanowia zaigeznik do uchwaly

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewcedniczacemu Zarzgdu.

§3

Uchwate wehodzi w 2ycie z driem podiecia

Przewodniczaey Zarzady Osiedia

bl

Dariusz Olejniczak




Projekt techniczny dla dokumentacji projektowej dla
stadtraun budowy chodnika w ul. Rylejewa na odcinku od ul. A.
SLtauvitiaulil Hercena do osrodka zdrowia POSUM

UZAEADNIENMIE
DO PROJEKTU UCHWALY
ZARZADU OSIEDLA NOWE WINOGRADY POLUDNIE

woSprawic  zaopwniowania projaldu siale] organizacjt rucku w ramagh zadania budowas chodnika
woul. Rylelews na cdeinku od ul. A, Hercena de Osrodle Zdrowia POSUM wraz
» presbudows  odwodnienia, ragospodarowania terznu zielen! oraz elementami

organizacii ruchu

YW nawigzaniu oo przeprowaizenych iozmow 1 ustaien wymikaigcych r walplwosc Osedla wyrazonych
podczas sesji Rady Osiedls Nows Winograsy Foludnie w dnia 5 pagdziernnika 2021 1 oresz  pisme biura
projektowego Stadtraum Polska Sp 2 oo nr SE177/235/09021/7 2 dnia 27 wrzesiz 2027
wykonujgezge na riecanie Zarzacu Drog Migiskch oprasowane dokumantac) prejelaowe) dia budowy
chodnika w ul Ryeiswa na odcinkiu 0g ul Hercena do osiodka zoiowia POSUN wraz z przebudowe
odwodnienia, zagospodargwania tereny z:ielen: oraz elemantaim organzac uchi oraz w 2wazku z § 34
ust Toraz § Sust 1 pki 7 Il & Stalutu Osiedia Nowe Winogrady Poludme stanowigeymi. ze Radz moze
upowaznic Zarzgd do wydawaria opinii ¢« rozpaliywenia spraw  nalezgoych do o je kormpeleac
z wylgczeniem o«redionych w § 286 ust.2 w zwsgzku 2 czym Osledle realizufe zadzpia w szozegoinesa
oopizaz epiniowanie projekiow inwestyc) | preedsiewzed lednesiek arganizacynych Miasta cotyazacyar
obszaru Qsiedia orsz w powigzanu 2 § 1 venwaly o WBAIN2019 Rady Osiedla Nowe \Winogrady
Patudnie zdria € ma@m 2019 1w sprawie upowsznienia Zenzadu Oseda do wydawania opinil
| rozpatrywaniz soraw nalexgeyeh do kompetenci Rady oraz zglaszana propozyc) | uwag 4o projekloa
dokumEniacj techniczne| stanowigcym, ze upowaznia sie Zarzad do wydawaria apini | rOZPETywana
spraw nalezgcych da xompelencii Rady jezeli zathodzi uzasadmona obawz 12 sprawa moze 7ostac
MBICZPEZona ETNIncwo, ze w2glgdu na plenowany fEamie kalejne; ses) Rady podiece ninejsze

uchealy jest zasgdne

Vinioelod 3wes

lul
W

i

Datvsr Olejniczak




Projekt techniczny dla dokumentacji projektowej dla
budowy chodnika w ul. Rylejewa na odcinku od ul. A.
Hercena do osrodka zdrowia POSUM

Zatgcznik nr 1 do

uchwaty nr 10/11/2021

Zarzadu Osiedla Nowe Winogrady Potudnie
z dnia 12 pazdziernlka 2021 r.

Uwagi dot. projektu stalej organizacji ruchu w ramach zadania budowa chodnika
w ul. Rylejewa na odcinku od ul. A. Hercena do O$rodka Zdrowia POSUM
wraz z przebudowa odwodnienia, zagospodarowania terenu zieleni oraz elementami

organizacji ruchu

Zarzad Osiedla Nowe Winogrady Poludnie zgtasza nastepujgce uwagi:

1) na przedstawionym projekcie organizacji ruchu brakuje oznakowania, ktore obecnie
znajduje si¢ na odcinku ul. Rylejewa i pozostanie po zmianie organizacji. Niepelna
inwentaryzacja oznakowania budzi watpliwos$é czy zmiany sa celowe czy jedynie sa
przeoczeniem na etapie wizji lokalnej w terenie:

2} Osiedle wnosi réwniez o umieszczenie dodatkowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego w postaci dwach luster drogowych U-18b. Skoséne uiozenie ul. Rylejewa oraz
plot zaslaniajacy trojkat widocznoéci powoduja, ze kierujacy zmuszeni sa do do&é
ryzykownych manewréw Dilatego tez zasadnym bedzie zastosowanie znaku U-18b
na skrzyzowaniu Rylejewa/Hercena gdzie pojazdy nadjezdzajace z ul. A. Hercena beda
widzie¢ ruch z ul Rylejewa od strony POSUM. Nalezy dodac, ze ruch w kierunku
niezgodnym jest dopuszczony w stosunku do karetek pogotowia oraz rowerdow. Drugim
miejscem umieszczenia znaku U-18b bedzie wyjazd z POSUM, gdzie ustawienie lustra
pozwoli zobaczy¢ pojazdy nadjezdzajace zgodnie z kierunkiem z u! Rylejewa od
strony ul. A Hercena Obie lokalizacje znaku U-18 pozwola na zwiekszenie

bezpieczenstwa na tym odcinku drogi.




Projekt techniczny dla dokumentacji projektowej dla

ek Aba. bt vrag budowy chodnika w ul. Rylejewa na odcinku od ul. A.

aUlldulri Hercena do oérodka zdrowia POSUM

Zatacznik nr 2 do

uchwaty nr 10/111/2021

Zarzadu Osiedia Nowe Winogrady Poludnie
z dnia 12 pazdziernika 2021 r.

akladane
bnizenie -
omory,

ZCcZeglio
IW. na
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Projekt techniczny dla dokumentacji projektowej dia
budowy chodnika w ul. Rylejewa na odcinku od ul. A.
Hercena do osrodka zdrowia POSUM

Winioshodawes
Frzeworniczaly Zarzadu Qsiadia

[ranuss Slenicrak
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Projekt techniczny dla dokumentacji projektowej dla
yAFrann budowy chodnika w ul. Rylejewa na odcinku od ul. A.
eAVANN i Hercena do os$rodka zdrowia POSUM

URZAD MIASTA POZNANIA
WYDZIAL GOSPODARKI p Z n a [ ']
NIERUCHOMOSCIAMI

Znak sprawy: GN-XX 680 55 2021

Poznan, 12-10-2021 r. AR R e
Nrrej: 12102101612
‘Poznanski Osrodek
Specjalistycznych Ustug
oh3 001 Medycznych POSUM
13 P W0 Al. Solidarnosci 36
61-696 Poznait-._

Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta Poznania przekazuje
wedtug wlasciwosci pismo Spotki stadtraum Polska Sp. z 00 7 dnia 7 pazdziernika br
dotyczace opracowania dokumentacji projektowe dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
odcinku od ul. Hercena do osrodka zdrowia POSUM wraz z zatacznikami

Informujemy, iz nieruchomosci miejskie oznaczonego geodezyjnie: obreb Winiary,
arkusz 15, dzialki 18/8, 18/10, ktorych dotyczy wniosek o wyrazenie zgody na wejscie na
teren. oddane zostaty w uzytkowanie na rzecz Panstwa zakladu.

Zal 1
Pismo stadtraum Poiska Sp. z 0 0. nr $-177/244/10/21/P z dnia 07 10.2021 .

Do wiadomosc:

stadiraum Polska Sp. 2z 0.0.

ul, Druzbickiego 11

61-893 Poznan I‘

Sprawe prowadzi N s
Marta Widelicka
pak 1110 tel 8271-852

Urzagd Miasta Pornania. Wydziat Gospodark: Neruchomosciams ol Gronowa 20, 61-655 Purnas
6! +46 61 B78 45 20 fax v£8 81 878 45 25 gni@um paznan p' waw parnan pl

1.2



Projekt techniczny dla dokumentacji projektowej dla
budowy chodnika w ul. Rylejewa na odcinku od ul. A.
Hercena do oSrodka zdrowia POSUM

K

2 Poznan, 28 10.2021r
IP1.220.10.3.2021

Stadtraum Polska sp. z o.0.
UL. Druzbickiego 11
61 - 693 Poznan

Dotyczy: opracowanie dokumentacyi projektowej dla budowy chodnika w  ul. Ryiejews na
adcinku od ul. Hercena do o$rodka zdrowia POSUM.

W odpewiedzi na pismo w znak St-177/233/09/21/P z dnia 28.09.2021r w sprawie
zaopiniowania branzy drogowe; wraz ze statg organizacja ruchu oraz w nawigzaniu do pisma znak
IP1.220.10.2.2021 z dnia 20.10.2021r. informujemy, ze opiniujemy pozytywnie projekt branzy

drogowej o

Otizymuig
1 Adrezal

2 ala (ZDM Pl ul Wilczak 17, §1-623 Poznan)

Sprawg prowadzi:
Aneta Turulcryk, Spegalisia ds prowadzoma inwestyc)
tel. 61 647 73 29, plurulczyh Pedm pognan ¢

POZnan"

Zargae Drog epskich, ul Vilc2ar 07 B1-823 Faena

AG B 647 T2 00 | tax - <46 £ 620 17 00 | 2drWiizchn po2nan @ | evww 200 DOZ 30

13
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Projekt techniczny dla dokumentacji projektowej dla

Hercena do osrodka zdrowia POSUM

budowy chodnika w ul. Rylejewa na odcinku od ul. A.

P S

Poznan, 03.11.2021r.
1P{220 10 4.2021

Stadtraum Polska sp. z 0.0.
Ul. Druzbickiego 11
61 - 693 Poznan

Dotyczy opracowanie dokumentacji projekiowe; dia budowy chodnika w ul. Rylejews na
odcinku od ul Hercena do osrodka zdrovia POSUM

W odpowiedzi na pismo w znak St-177/270/110/21/P z dnia 28.10.2021r {email 2z dnia
28.10.2021r.) w sprawie zaopiniowania projektu zieleni. planu ochrony zieieni, inwentaryzacji
zieleni informujemy, ze opiniujemy pozytywnie przediozone opraccwanie.

Ctizymyj
1 Adresal
2 ala {ZDM, 1916 Wilczak 17 61.623 Poznan)

Sprawe prowadz:
Anets Turulczyt, Specisists ds. prowadzena mwestyc
tet - B1 647 73 29, ptunsczyk Fizdm poznan pi

POZnan

Zarzaat Drog Minsken wl Wiz

14



Projekt techniczny dla dokumentacji projektowej dla
budowy chodnika w ul. Rylejewa na odcinku od ul. A.
Hercena do osrodka zdrowia POSUM

URZAD MIASTA POZNANIA .
WYDZIAt GOSPODARKI p@ Z ﬁ d E‘]
NIERUCHOMOSCIAMI

Znak sprawy: GN-XVI1.680.9.2. 2022

Poznan, 03-02-2022 . [HIEmmuIn e wL

Nr rej.: 03022202571

stadtraum Polska Sp. z o.0.
ul. Druzbickiego 11
61-693 Poznan

Dotyczy: nieruchomosci polozonej przy ul. Kondratija Rylejewa w Poznaniu.

W odpowiedzi na Panstwa pisma nr St-177/303/11/21/P z dnia 24.11.2021 r.
(data wplywu do WGN UMP 30.11.2021 r. oraz nr St-177/009/01/22/P z dnia 18.01.2022 r.
(data wptywu do WGN UMP 20.01.2022 1) bedace prosbg o wyrazenie zgody na wejscie na
teren nieruchomosci stanowigcej wiasnoéé Miasta Poznania, polozonej przy ul. Kondratija
Rylejewa w Poznaniu, oznaczonej geodezyjnie: obrgb Winiary, ark. mapy 15, dziatka
nr 18/14 w celu zapewnienia ciaglosci rozwigzan w zwigzku z projektowang na zlecenie
Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu infrastrukturg dla pieszych - w ramach zadania
pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowsj dia budowy chodnika w ul, Rylejewa na odcinku
od ul. Hercena do o$rodka zdrowia POSUM', Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu
Miasta Poznania uprzejmie informuje, ze na powyzsze wyraza zgode.

Zal. D
Sprawg prowadzi: JUTRZNIA MATEUSZ tel (61) 82-71-778

Urzsd Miasta Poznania, Wydzial Gospodarki Nieruchomosetasni ul Gronowa 20, 61-655 Poznan,
tel +48 61 878 45 20, fax +48 61 878 45 25, gn@um.poznan pl. www.poznan p!
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Projekt techniczny dla dokumentacji projektowej dla
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PO$UM

POZNANSKI OSRODEK SPECJALISTYCZNYCH USLUG MEDYCZNYCH

Poznan, 25.02,.2022 r

DA.080.4.2022

Stadtraum Polska Sp. z o.0.
ul. Druzbickiego 11
61-693 Poznan

dotyczy: dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na odcinku od
ul. Hercena do osrodka zdrowia POSUM.

W odpowicdzi na Panstwa prosbe o wyrazenie zgody na wejscie na teren nieruchomosci
bedgeej w uzytkowaniu Poznanskiego Ogrodka Specjalistycznych Ustlug Medyeznych,
oznaczonej geodezyjnie: obrgb Winiary, arkusz 135, dzialki 18/8, 18710, polozone] przy
ul, Kondratija Rylejewa w Poznaniu, w celu zapewnicnia cigglosci rozwigzan w zwigzku
z projektowany, na zlecenie Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu | infrastruktura dla pieszych

w ramach zadania pn..., Opracowanie dokumentacyi projektowej dla hudowy chodnika
w ul. Rylejewa na odcinku od ul. Hercena do osrodka zdrowia POSUM™ uprzejmic informuje,

i7 taka zgode wyrazam.

Z.powa?.a: em

JR
;iih[’y_‘wr
rbﬂ,‘
1-.’,".\!
Sprawe prowadzi: Marta Jankowska
tel: +48 61 647 77 07
m_jankowska@posum pl
Pornaiiski Dirodek Specjalistycznych Uslug Medycznych Sakretariat tel.. 61 a4 77 701 sehretriat@posum pl
POSUM, Al Solidarnosci 36, 61-695 Poznan www posum™ of

AZGON: 230511135, NIP. 972-09-11 674
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Hercena do osrodka zdrowia POSUM

B. CZESC OPISOWA

2. Informacje wstepne

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na potrzeby budowy chodnika
wzdtuz ul. Rylejewa na odcinku od ul. A. Hercena do O$rodka Zdrowia POSUM.

Catos¢ prac przewidywanych w ramach niniejszego projektu znajduje sie na

dziatkach, ktérych wiascicielem jest Miasto Poznan.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie nr IP1.220.0068.SM.2021 z dnia 09.06.2021

wystawione przez Zarzad Drog Miejskich.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

Mapa do celéw projektowych wykonana na potrzeby zamdéwienia,

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
120 poz. 1133 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14
poz. 60 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (wraz z zatgcznikami nr 1-4). (Dz.U. 2003

Nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami),
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Projekt techniczny dla dokumentacji projektowej dla
s ade ' budowy chodnika w ul. Rylejewa na odcinku od ul. A.

Hercena do osrodka zdrowia POSUM

o Wizja w terenie

e Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie
2.3. Cel opracowania

Niniejszy projekt techniczny stanowi podstawe do uzyskania wszelkich
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do
prawidtowego wykonania inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny obejmujacy budowe chodnika

przy ul. Rylejewa na odcinku od ul. A. Hercena do O$rodka Zdrowia POSUM.
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Hercena do osrodka zdrowia POSUM

3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Projekt techniczny

Dla dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
odcinku od ul. A.Hercena do osrodka zdrowia POSUM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan 04.2022 ' &

(miejscowosc i data) Pawel Borowiak

Oswiadczenie sprawdzajacego
wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze projekt:
Projekt techniczny

Dla dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy dla budowy chodnika w ul. Rylejewa na
odcinku od ul. A.Hercena do osrodka zdrowia POSUM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznar 04.2022 // »\’1)/

(miejscowosé i data) Aleksander Sagan
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4. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

svgn. aht WOIIB-OKK-DP-0054-313/2012 Poznan, dnia 20 gradma 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.L1. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zin.) i art. 12 ust, | pkt |, an. 12
ust. 34, art. 13 ust. | pki ), oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz, 1. 2 2010 r Nr 243 poz. 1623 2 pdzn. zm.) oraz § |18 vst. | ozporzadzenia Minisira Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budewniclwie
(Dz. U_Nr 83 poz. 378 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynier
kierunek: Budowniciwo
urodzony dnia 17 stycznia 1985 r. w Paznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzgledniciem w caloset zadania strony, nu podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenic
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stunowt wps do centralnego rejestiu
Gitdwnega Inspektors Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste celonkaw whasciwej izby samorzgdu zawoduwego,
2. 04 niniejszej decyzit stuzy edwolanie de Krajowey Kemisji Kwalifikacyine) Polskiey lzby Inzynierdw Budownictwy
w Warszawie. 2a pedredniciwem Wielhopolskiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniv
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okreeowe) Komfsji Kwalifikacyjnej WOIB
|

NI

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawic art.12 ust.] pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosct drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzagdzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obicktu budowlancgo, takiego jak:

- droga, w rozumicniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosei.

Skiad orzekagcy
Okregowe] Komisji Kwailiﬁknicn' nej

CINY L \
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \’ ..\..‘X

Otrzymujg:
1. Pan Pawel Tadeusz Borowiak
62-028 Kozieglowy, os. Lesne 16/149
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.4/a
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i

=

M —B POLSKA
MR 7 R

T INZYNIERDW
Pl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacynym:

WKP-7IM-SNB-4JR *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0158/13

adres zamieszkania os. Lesne 16/149, 62-028 Koziegtowy k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiescznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgednie art. 3 ust 2 ustawy 1 Cniz 18 wrzeinia 2004 r. o pedpisie elestroricznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1430] care w postaci
elextrenicanej oostraone dezpieczrym dodpizem elektromicznym weryfizowsrym przy pomacy wairego reaifikcwenego certyfikstu g
romnowaine pod wigledem shutkdw Prawrych ockumentom OpatTIONYM POCPisRTi wasrorgczrymi |

* Weryfikacjg posrawnasci denych w rinisjszym Isiwisccreniu moine sprawadzié s pomocy numery weryfikacyjrega Iaswincczenia na
sironie Foiskie] izby inZynierow Bugownictwa www pid Org.p' lub kontektujgc sig 2 biurem wiazcwej Dkregowe] izoy Inyrierdw
Budownictwa.
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WIFLKOPOI SKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
RUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-DP-0054-160/201 1 Poznan, dnia 20 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. £ 2001 r. Nr § poc. 42, z péin. zmn.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
usl. 3 4. art.13 ust. 1 pki I, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 24 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlanc (tckst
Jednolity: Dz 1. 7 2010 r. Nr 243 poz. 1623 7 poin. -m.) oraz. § 18 vst. | rozparzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych tunkeji technicznych w budownictwic
(D U.Nr 83 poz. 578 7 pazn. 7m)

decyzjg Okregowej IComisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Aleksander Sagan

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1983 r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0114/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w speejalnodei drogowej

UZASADNIENIE
W 7wiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuie si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralncgo rejestri
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na liste czlonkéw wihadciwej izby samorzadu zawodowego
- Od niniejszej decyzji sluzv odwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Wiclkopolskici Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

(]

(Pm:wodn iczqcy
Okrggowej Komisji r(wnl ifikacyjnej WOIIR

"r. Nz oo \ \ |

dr inz. Daniel Pawlicki

{
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane Pan Aleksander Sagan

Jestupowazniony w specjalnosci drogowej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budow

lanych w specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie

samodziclnych funkeji technicznych w budo

wihictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgezeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznyc

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra 1

h oraz przepust.

‘ransportu i Budowniciwa » dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia do
projcktowania stanowig podstawe do sporzadzania projcktu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Preewodniczgey - dr inz, Daniel Pawlicki
Calonek Komisji — dr inz. Andreej Barczyriski-.. ,’42

Cronek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:. 1i

Otrzymujy:
I. Pan Aleksander Sagan

62-020 Swarzedz, ul. Grudzinskicgo 18 B/28
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Sklad oreckajacy
Okrggowej Komisji qulil',kacxillcj

FIPE PrPe N

\ /
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si—® PO LSKA

LAl

AR 1z B &
LA INZYNIEROW

o 1
=11

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfsacymym:

WKP-6ZM-V2B-QEF *

Pan Aleksander Sagan o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0227/12
adres 2amieszkania ul. Grudzifiskiego 18 B/28, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-21 roku przez:

lerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady wielkopoiskiej Okregowe] 1zby InZynierow Budownictwa.

{Zgodrie art. 3 ust 2 ustawy 2 cniz 1B wraesnia 2001 r. © peapisie slextroricznym (Dz. U. 2002 Nr 130 poz. 1430) care w postaci

elektronicznej oostrzone dezpieczrym podpizem elektronicznym weryfikowarym przy pomocy wainegs rwaifikowanego certyfikstu sg
réwncwaine pod wiglgdem skutkaw arawrych dofumentom OpatTIoNyM POCRIZAMI wiasrorgczrymi.|

* Werytikacig oprawnoici denych w niniejszym zaswisctzeniv moins sorawdzic s BOmocy numeny werytikaryjrego zaswiscczenia ne
sironie Foiskie] ti2by infynierow Budownictws www pid.org p! lub kentaktujge sie 2 biurem wiaiowe] Ckregowe; i2oy InZyrierow
Eudownictwe.
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5. Zakres opracowania

Projektowana przebudowa polegaé¢ bedzie na wykonaniu ponizszych robét
budowlanych:

QO "o a o oo

Rozbiérka kraweznika betonowego,
Rozbiérka nawierzchni jezdni,

Rozbidrka scieku z kostki betonowej,

Rozbiorka nawierzchni chodnika z ptytek betonowych,

Rozbidrka nawierzchni chodnika z kostki betonowej,

Rozbiérka nawierzchni drogi rowerowej z betonu asfaltowego,
Sfrezowanie nawierzchni jezdni gr. 4 cm,

Rozbidérka elementéw organizacji ruchu,

Wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni chodnika,
Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 10 cm,
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5,
gr. 20cm,

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm,

. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej - cegietka, kolor

jasnoszary, gr. 8 cm,
Wykonanie opaski chodnika z ptyt betonowych - ptyty chodnikowe

50x50cm, gr. 7 cm,

p. Utozenie projektowanego obrzeza betonowego na tawie betonowej,

3 Qo

[ )]

N X g 2 ¢

Utozenie projektowanego kraweznika betonowego na tawie betonowej,
Odtworzenie nawierzchni w miejscu wymiany kraweznika,

Wykonanie warstwy wyréwnujacej z AC 16W, gr. 6-14 cm,

Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S, gr. 4 cm,

Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 8S, gr. 4 cm,

Regulacja wysokosciowa studni,

Montaz stupkéw blokujacych,

Montaz prefabrykowanej faktury kierunkowej (typ A),

Montaz prefabrykowanej faktury ostrzegawczej (typ B),

Montaz prefabrykowanej faktury uwagi (typ C),

aa.Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.
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6. Istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego

Na ulicy Rylejewa na odcinku od ul. A.Hercena do Os$rodka Zdrowia POSUM
obowigzuje ruch jednokierunkowy (nie dotyczacy karetek pogotowia oraz
rowerzystow). Jezdnia ulicy Rylejewa ma szeroko$¢ ok. 6 m. Po jej wschodniej
stronie wydzielono ciag pieszy odgradzajac go od ruchu samochodowego
oznakowaniem poziomym i urzgdzeniami bezpieczefstwa U-24 o szerokodci
ok. 2,0 m.

Na skrzyzowaniu ulic Rylejewa i Hercena obowigzuje kompletna organizacja
ruchu - oznakowanie poziome oraz pionowe. Nawierzchnia jezdni wykonana jest
z mieszkanki mineralno - asfaltowej, w stanie dobrym. Nawierzchnia parkingu

wykonana jest z kostki betonowej, réwniez w stanie dobrym.

/. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzania w planie

W ramach przedmiotowego opracowania, zaprojektowano chodnik, po wschodniej
stronie ul. Rylejewa, na odcinku od ul. A. Hercena do O$rodka Zdrowia POSUM.

Szerokos¢ projektowanego chodnika wynosi 2,0m.

Projekt zaktada zawezenie istniejacej jezdni jednokierunkowego odcinka

ul. Rylejewa do 4,0 m.

W ramach opracowania przeprojektowano wlot pétnocny ul. Rylejewa na
skrzyzowaniu ulic Rylejewa i Hercena, gdzie m. in dodano fragmenty drogi dla
roweréw, aby umozliwi¢ rowerzystom zmiane kierunku ruchu zgodnie

z przepisami ruchu drogowego.

Zaprojektowano réwniez dodatkowe przejscia dla pieszych przez ul. Rylejewa
oraz przez wjazd na teren Osrodka Zdrowia. Dodatkowo przed przejsciami dla
pieszych zastosowano betonowe faktury ostrzegawcze typu B oraz faktury
kierunkowe typu A majace utatwi¢ poruszanie sie oséb niepetnosprawnych

W rejonie przedmiotowego skrzyzowania.

W miejscu wymiany kraweznikéw przewidziano odtworzenie jezdni na szerokoéci

1m.
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Szczegotowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 Plan

sytuacyjny (w czesci rysunkowej przedmiotowego opracowania).

Rozwigzania w przekroju poprzecznym

W ramach projektu przewidziano zmiane istniejacego przekroju poprzecznego

istniejacej jezdni z daszkowego na jednostronny.

Przyjeto pochylenie jednostronne w kierunku istniejgcych odbiornikéow wéd
opadowych i roztopowych zlokalizowanych po zachodniej stronie ul. Rylejewa

o wartosci 2%.

Pochylenie poprzeczne na chodniku przyjeto o wartoéci 2% w kierunku jezdni

oraz istniejgcej zieleni.

W miejscach gdzie wystepuje pochylenie wypadkowe poprzeczne inne niz
powyzsze nalezy wykona¢ projektowane nawierzchnie przy zachowaniu

minimalnego spadku 0,3% w strone jezdni oraz terendw zieleni.

Pochylenie poprzeczne chodnika nalezy tak ksztattowaé, aby wody opadowe
i roztopowe z obszaréw istniejacej jezdni byly skierowane w strone jezdni,

natomiast z obszaréw istniejacej zieleni byty skierowane w strone zieleni.

Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest dostosowac pochylenie
projektowanej infrastruktury drogowej do istniejgcych elementéw

zlokalizowanych w obrebie prowadzonych prac.

Projektowane rozwigzania w przekroju poprzecznym przedstawione sq nha
rysunku nr 3 - Przekroje normalne (w cze$ci rysunkowej przedmiotowego

opracowania).

Rozwigzania w przekroju podtuznym

W  zwigzku z projektowana zmiang pochylenia poprzecznego jezdni na
jednostronne, przewidziano frezowanie istniejacej jezdni wraz z jej
odtworzeniem. Nalezy zachowac istniejace rzedne zachodniej krawedzi jezdni
ul. Rylejewa. Odtworzenie jezdni nalezy wykona¢ zachowujac, co najmniej
minimalne spadki poprzeczne i podtuzne wymagane obowigzujacymi przepisami.
Nalezy zapewni¢ sptyw woéd opadowych i roztopowych w kierunku istniejgcych

odbiornikow.
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8. Infrastruktura techniczna niebedaca przedmiotem projektu

W obszarze objetym projektem wystepuijg nastepujace sieci uzbrojen

podziemnych i naziemnych:

e sie¢ gazowa,

e sie¢ wodociagowa,

e sieC elektroenergetyczna,
e siec teletechniczna,

e kanalizacja sanitarna.
Ze wzgledu na mata ingerencje projektowanych obiektéw w gtagb gruntu nie
zachodzi zadna kolizja z istniejgcymi sieciami.

W  przypadku ewentualnego odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas
prowadzenia robét zwigzanych z przebudowa, fakt ten nalezy zgtosi¢ do Zarzadcy
sieci.

W ramach realizacji robét budowlanych nalezy obnizy¢ komore teletechniczng
zlokalizowang przy ul. Rylejewa (w terenie zielonym naprzeciwko zjazdu na teren
osrodka zdrowia POSUM). Szczegéty techniczne rozwigzan pozostajg do ustalenia

na etapie budowy z Zamawiajacym.

9. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja chodnika:

° Betonowa kostka brukowa, typ ,cegietka”, kolor jasnoszary, gr. 8 cm.
° Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4 cm.
o Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 10cm.

Konstrukcja opaski z ptyt betonowych:

o Betonowa ptyta chodnikowa, 50x50cm, gr. 7cm.
° Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4 cm.
° Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 10cm.
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Konstrukcja drogi rowerowej:
o Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 4 cm.

o Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr. 20 cm.

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni:
° Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm.
o Warstwa wyréwnujaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 6-14 cm.

10. Odwodnienie

Wody opadowe w stanie istniejgcym odprowadzane sq powierzchniag jezdni
i chodnikéw do wpustéw odwodnieniowych umieszczonych w jezdni. Odwodnienie

chodnikéw odbywa sie réwniez cze$ciowo poprzez graniczgce tereny zielone.

Po przebudowie nie przewiduje sie zmiany tego stanu rzeczy. Przebudowywane

elementy infrastruktury nie zaktcg sptywu wad.

W projekcie przyjeto zasade maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania
woéd opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. W zwigzku
z powyzszym, odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych przewidziano
w kierunku istniejacych odbiornikéw (wpustéw odwodnieniowych) oraz terendw

zielonych.

Istniejacq  studnie  kanalizacji deszczowej zlokalizowang w obszarze
projektowanego chodnika przewidziano do regulacji wysokosciowej wraz

z wymiang wpustu kanalizacji deszczowej na wtaz do studni z pokrywa.

11. Zielen

W obszarze projektowanych dojs¢ do przej$é dla pieszych wystepuja trawniki
oraz  niezagospodarowane pobocza. Trawniki nalezy odtworzy¢ po

przeprowadzeniu prac budowlanych.

Projekt zieleni wraz z nasadzeniami stanowi osobne opracowanie projektowe.

12. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
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13. Informacje uzupetniajgce

zgodnie z obecng wiedzg Projektant oswiadcza, iz nie posiada informacii
potwierdzajacych fakt wpisu do ewidencji zabytkéw w stosunku do
jakiegokolwiek obiektu znajdujacego sie w rejonie inwestycji,

na obszarze projektowanych chodnikdw nie wystepuja wptywy zwigzane
z eksploatacjq gorniczg,

teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong,
terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody,

w omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych, nie
ma uje¢ wody pitnej, nie ma ostoi zwierzyn,

projektowane elementy infrastruktury drogowej, ktére nie zostaty objete
wnioskiem zgtoszenia budowy lub wykonania innych robét budowlanych,

nalezy wykonac¢ jako utwardzenie dziatek budowlanych.

Podpis projektanta:
: -

.~
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C. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny
Rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny
Rysunek nr 3 - Przekroje normalne
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D. INFORMACJA BIOZ - BRANZA DROGOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa chodnika przy ul. Rylejewa w Poznaniu

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Zarzad Drdg Miejskich

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:
Pawet Borowiak - WKP/0289/PO0OD/12

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegodlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe chodnika przy ul.

Rylejewa w Poznaniu.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

. Rozbiérka kraweznika betonowego,

. Rozbidérka nawierzchni jezdni,

. Rozbidrka scieku z kostki betonowej,

. Rozbiérka nawierzchni chodnika z ptytek betonowych,

a

b

€

d

e. Rozbiérka nawierzchni chodnika z kostki betonowej,

f.  Rozbiérka nawierzchni drogi rowerowej z betonu asfaltowego,

g. Sfrezowanie nawierzchni jezdni gr. 4 cm,

h. Rozbiérka elementéw organizaciji ruchu,

i. Wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni chodnika,

J. Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 10 cm,

k. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5,
gr. 20cm,

l. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm,

m. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

n. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej - cegietka, kolor

jasnoszary, gr. 8 cm,
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0. Wykonanie opaski chodnika z ptyt betonowych - ptyty chodnikowe

50x50cm, gr. 7 cm,

p. UtoZenie projektowanego obrzeza betonowego na tawie betonowej,

el

Odtworzenie nawierzchni w miejscu wymiany kraweznika,

-

Wykonanie warstwy wyréwnujacej z AC 16W, gr. 6-14 cm,
Wykonanie warstwy Scieralnej z AC 11S, gr. 4 cm,
Wykonanie warstwy Scieralnej z AC 8S, gr. 4 cm,
Regulacja wysokosciowa studni,

. Montaz stupkéw blokujacych,
Montaz prefabrykowanej faktury kierunkowej (typ A),
Montaz prefabrykowanej faktury ostrzegawczej (typ B),

N X X g < c o

Montaz prefabrykowanej faktury uwagi (typ C),

aa.Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- jezdnie, chodniki

- sie¢ uzbrojenia podziemnego,

- latarnie oswietleniowe.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu, ktére mogq
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- kable elektroenergetyczne,
- gazociagi,

- kanalizacja telekomunikacyjna,

Zagrozenia bezpieczefstwa podczas realizacji robét budowlanych.

Utozenie projektowanego kraweznika betonowego na tawie betonowej,

stwarzac

- wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z uzyciem ciezkiego sprzetu -

niebezpieczenstwo potracenia , przygniecenia itp.,

- wykonywanie prac montazowych z podnoénika lub drabiny - niebezpieczenstwo

upadku z wysokosci, niebezpieczernstwo przygniecenia

- wykonywanie robdt przy utrzymanym ruchu pojazdéw mechanicznych -

niebezpieczenstwo potracenia,
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Instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktérej wykonania nie posiad
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznac¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okres$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku

- pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy

- fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie.

- na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania:
- przed rozpoczeciem danej pracy

- zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy
- czynnosci do wykonania po jej zakorczeniu

- zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikéw

Wskazanie  $Srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

zagrozen.
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- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie i

wymaganiami Prawa Budowlanego,

- W czasie prowadzenia robé6t nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, bhp, ochrony
intereséw 0sdb trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami,
uregulowane szczegétowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa i
Odbioru Robo6t Budowlanych,

- prace nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BiOZ.

1. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz

budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkdw.
2. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikow przed wypadkami przy pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$é¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,

- ustali¢ rodzaj prac ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia

szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

3. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usuniecia tego zagrozenia.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w

zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych érodkéw powinny
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zapewnia¢ wystarczajgca ochronne przed wystepujacymi zagrozeniami np.
uszkodzenie skory, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokosci. Kierownik
budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie

tymi Srodkami.
5. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
- niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i

ergonomii,

- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich,

- niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtaéciwy ich dobdr.

6. Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego,

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
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- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych,
- wady materiatowe czynnika materialnego,

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego,

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

- nadmierna eksploatacja,

- niedostateczna konserwacja,

- niewtasciwa naprawy i remonty

Kierownik budowy jest obowigzany zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003roku zawierajacym
szczeg6towq informacje w sprawie dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126).

- Ustawa Prawo Budowlane, art. 21a.
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