UOI1.342.06.2023 Poznan, 17 luty 2023r.

Ogtoszenie w postepowaniu o wartosci do 130 tys. zi.
Dane kontaktowe
Miasto Poznan, Zarzad Drog Miejskich,
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,
NIP 209-00-01-440, Regon 631257822
Nazwa postepowania
Dot.: Monitorowanie i usuwanie zabrudzen $cian zabezpieczonych powtoka antygrafitti na obiektach inzynierskich
w Poznaniu.
Wydziat Utrzymania Obiektow Inzynierskich; tel. 61 652-96-46;
Zbyszko Kaminski; zkaminski@zdm.poznan.pl

1. Opis przedmiotu umowy
Przedmiotem umowy jest ustuga polegajaca na monitorowaniu i usuwaniu zabrudzeri powierzchni zabezpieczonych powtoka anty-
graffiti na obiektach inzynierskich.

2. Zakres umowy:
Zamowienie obejmuje utrzymanie powtok anty-graffiti 55 obiektéw podzielonych na Grupe I, Grupe Il i Grupe III.
Termin realizacji umowy: od dnia 01.03.2023 do dnia 30.12.2023.(10 miesiecy).

2.1. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia dla obiektow Grupy I
W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

e przedstawienia harmonogramu monitorowania (kontroli) obiektéw obejmujacy czas jednego tygodnia pod katem zabrudzen graffiti i
innych zabrudzen,

e usuwania graffiti z powierzchni zabezpieczonych nie p6zniej niz w terminie 7 dni od momentu pojawienia si¢ zabrudzen,

e uzupetnienie traconych powtok antygraffiti po kazdorazowym usunieciu zabrudzen z takiej powtoki,
uzupetniania powtok antygraffiti w miejscach, w ktérych zostanie ona zniszczona mechanicznie, systemem antygraffiti odpowiednim jaki
jest na obiekcie,

o usuwanie graffiti i innych zabrudzen majacych istotny wptyw na estetyke obiektu na wezwanie Zamawiajacego w ciggu 48 h,

e usuwanie innych zabrudzen $cian,
w uzasadnionych przypadkach po konsultacji z Inwestorem usuwanie graffiti i zabrudzen poprzez zamalowanie w kolorze zblizonym do
kolorystyki obiektu i odtworzenie powtoki anty-graffiti,

o kompletowania dokumentaciji fotograficznej na ptycie CD ze zdjeciami dokumentujgacymi wykonanie zlecenia, obejmujacy kazdy tydzien
w harmonogramie (zdjecia winny przedstawia¢ obiekty przed i po wykonaniu ustugi wraz z datg wykonania zdje€), piyte CD z
dokumentacjq fotograficzng podzielong na poszczegoine tygodnie nalezy dostarczy¢ na poczatku kazdego miesigca do siedziby ZDM,

Usuniecie graffiti obejmuje ustuge usuniecia graffiti z powierzchni zabezpieczonych przy pomocy mediéw zapewnionych przez
Wykonawce oraz przy pomocy specjalistycznych $rodkéw chemicznych zgodnie z technologig i instrukcjami producentéw materiatow.
Réwnoczesnie z likwidacjg graffiti Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia plesni, grzybéw, glonéw, mchéw oraz innych wykwitdw
biologicznych oraz wszystkich innych zabrudzen takich jak kurz, sadza, pozostatosci po klejach, nielegalnych plakatach i ogtoszeniach oraz
wykonania datowanej dokumentacji fotograficznej wykonanych prac. W przypadku wykonania w/w prac przy uszkodzeniu nietrwatej lub
trwatej powtoki anty-graffiti nalezy jg odtworzy¢ zgodnie z zastosowang technologig dla danego obiektu inzynierskiego.

Na koniec kazdego miesigca przedstawiciel Zamawiajgcego wyznaczony do kontroli w zakresie prawidtowosci prowadzonych ustug
sporzadzi protokét odbioru robot bedacy zatacznikiem do faktury.

Grupa | — (44 obiekty):
Przej$cia podziemne

1. Stowianiska PST - Sciany wewnetrzne i zewnetrzne 3 przej$¢ podziemnych - powierzchnia do monitoringu — 1060 m2

(zabezpieczone trwatg powtoka),

2. Al. Solidarnosci PST - Sciany wewnetrzne i zewnetrzne 3 przej$¢ podziemnych - powierzchnia do monitoringu — 940 m2
(zabezpieczone tracong powioka),

3. Kurpinskiego PST - Sciany wewnetrzne i zewnetrzne 3 przej$¢ podziemnych - powierzchnia do monitoringu — 810 m2,

(zabezpieczone trwalg powtoka) oraz $ciany oporowe wzdtuz schoddéw prowadzacych z przejscia podziemnego na przystanek
autobusowy oraz stupy schodéw do wysokosci 2,5m - powierzchnia do monitoringu — 440,0 m2 (zabezpieczone trwatg powtoka).

4, Szymanowskiego PST - Sciany wewnetrzne i zewnetrzne oraz sufit 3 przejs¢ podziemnych - powierzchnia do monitoringu —
1720,00 m2, (zabezpieczone tracong powtoka),
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Miedzyosiedlowa PST - Sciany wewnetrzne i zewnetrzne przejScia podziemnego - powierzchnia do monitoringu — 1157 m2
(zabezpieczone tracong powtoka),

6. Breille’a PST - $ciany wewnetrzne i zewnetrzne przejscia podziemnego - powierzchnia do monitoringu — 738 m2 (zabezpieczone
tracong powtoka),
7. Lesnowolska - pod ul. Dabrowskiego - $ciany biegéw schodowych i $ciany wewnetrzne przejscia podziemnego- powierzchnia do
monitoringu — 560,50 m2, (zabezpieczone tracong powtoka),
8. Chodzieska - pod ul. Dabrowskiego - $ciany biegow schodowych i $ciany wewnetrzne przejscia podziemnego- powierzchnia do
monitoringu — 580 m2, (zabezpieczone powtoka tracong)
9. Tatrzanska - pod ul. Dabrowskiego - $ciany biegéw schodowych i $ciany wewnetrzne przej$cia podziemnego- powierzchnia do
monitoringu — 330 m2, (zabezpieczone tracong powtoka),
10. Pilotow - pod ul. Dabrowskiego - $ciany biegdw schodowych i $ciany wewnetrzne przejécia podziemnego- powierzchnia do
monitoringu — 410 m2, (zabezpieczone tracong powtoka),
1. Buzanska - pod ul. Dabrowskiego - $ciany biegdw schodowych i $ciany wewnetrzne przejécia podziemnego- powierzchnia do
monitoringu — 410 m2, (zabezpieczone trwatg powtoka),
12. Wiezowa - pod ul. St. Wyszynskiego —$ciany i mury oporowe 345m2 — (zabezpieczone trwatg powtoka)
13. Rondo Srodka - $ciany biegéw schodowych i $ciany wewnetrzne przejécia podziemnego —powierzchnia do monitoringu — 1050 m2
(w tym oktadziny kamienne 620 m2 - powtoka trwata, sciany przy schodach — powtoka tracona)
14. Novotel - pod ul. Warszawskg — Sciany biegow schodowych i $ciany wewnetrzne przjscia podziemnego - powierzchnia do
monitoringu — 970 m2, (zabezpieczone tracong powtoka),
15. Lomzynska - pod ul. Warszawska - $ciany biegdw schodowych i Sciany wewnetrzne przejscia podziemnego - powierzchnia do
monitoringu — 443 m2, (zabezpieczone trwatg powtoka),
16. Mogilenska — pod ul. Warszawska — $ciany biegéw schodowych i Sciany wewnetrzne przejScia podziemnego - powierzchnia do
monitoringu — 580 m2, (zabezpieczone tracong powtoka),
17. Mitostowo pod ul. Warszawska — Sciany biegdw schodowych i $ciany wewnetrzne przejécia podziemnego - powierzchnia do
monitoringu — 240 m2, (zabezpieczone tracong powtoka),
18. Antoninek (Volkswagen) — pod ul. Warszawskg — $ciany biegdw schodowych i $ciany wewnetrzne przejscia podziemnego do
wyjscia na Peron PKP 760 m2 (zabezpieczone tracong powtoka).
19. Matyi — przy ZCK - $ciany przy pochylniach, windach, klatkach schodowych i w przejsciu podziemnym - 2601 m2 -
(zabezpieczone tracong powtoka)
20. Tysiaclecia - pod ul. Chartowo - Sciany i sufit 477 m2 - (zabezpieczone tracong powtoka),
21. Lecha - Czecha - pod ul. Chartowo — Sciany biegéw schodowych i Sciany wewnetrzne przej$cia podziemnego - powierzchnia do
monitoringu — 570 m2, (zabezpieczone powtoka tracona),
22. Ostrowska - Sciany wewnetrzne i zewnetrzne przejscia podziemnego — powierzchnia do monitoringu — 350 m2 (powtoka trwata)
23. Gorczyn - pod torami PKP — ciany i sufit — 1434 m2 (zabezpieczone trwatg powtoka),
24, Murawa - pod ul. Murawa — $ciany i sufit - 275 m2 (zabezpieczone tracong powfoka),
25. Mury oporowe i $ciany zjazdu serwisowego (droga przeciwpozarowa) na Rondzie Kaponiera w ciagu ul. Roosevelta w
Poznaniu - powierzchnia do monitoringu — 350 m2 (zabezpieczone trwatg i tracong powtoka).
26. Oktadziny kamienne przy wjezdzie na przystanek tramwajowy na poziomie -2 na Rondzie Kaponiera w ciggu ul. Roosevelta
w Poznaniu — 80 m2 (zabezpieczone trwatg powtoka).
27. Milczanska pod ul. B. Krzywoustego — powierzchnia do monitoringu - 437,8 m2 (zabezpieczone trwatg powtoka).
Mosty
28. Most Krolowej Jadwigi - balustrady betonowe oraz przyczoki i filary - powierzchnia do monitoringu — 1000 m?, (zabezpieczone
trwatg powtoka),
29. Most Sw. Rocha - Przyczolki, filary oraz balustrady betonowe, konstrukcja tuku stalowego do wysokosci 3m - powierzchnia do
monitoringu — 1200 m2, (zabezpieczone trwatg powtoka),
30. Most Jordana - fuk stalowy do wys. 3 m oraz $ciany przyczdtkéw-498m2 (zabezpieczone tracong powtoka),
31. Most Lecha pin. w ciagu ul. Lechickiej — $ciany przyczotkéw oraz filarow - powierzchnia do monitoringu — 304,0m2

(zabezpieczone trwatg powtoka),

Wezly komunikacyjne:

32.

Czechostowacka- mury oporowe wzdtuz Czechostowackiej wraz z zej$ciem na przystanki i $cianami pochylini pieszo rowerowej —
powierzchnia do monitoringu - 5672 m2 (zabezpieczone trwatg powtoka),
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Wiadukty:

33. Estakada Katowicka oraz wiadukt Chartowo w ciagu ul. B. Krzywoustego - Przyczdiki, filary do wysokosci 3m. - powierzchnia
do monitoringu — 3217 m2, (zabezpieczone powtoka trwata) oraz ekrany akustyczne na Estakadzie Katowickiej - powierzchnia
do monitoringu — 1846 m2 (zabezpieczone powioka trwatq)

34. Wiadukty Al. Solidarnosci nad ul. Witosa - filary i Sciany przyczétkéw - powierzchnia do monitoringu — 640 m2, zabezpieczone
powtoka trwat,

35. Wiadukty Stowianska PST - filary schodéw oraz sciany przy schodach zabiegowych - powierzchnia do monitoringu — 705 m2,
(zabezpieczone powtoka tracona),

36. Wiadukty Al. Solidarnosci PST - filary schodéw oraz Sciany przy schodach zabiegowych - powierzchnia do monitoringu — 150 m?,
(zabezpieczone powtoka tracona),

37. Wiadukty 9 Maja PST - filary schoddw - powierzchnia do monitoringu — 90 m2, (zabezpieczone powtoka tracona),

38. Wiadukty Kurpinskiego PST - filary schodéw oraz $ciany przy schodach zabiegowych - powierzchnia do monitoringu — 150 m2,
(zabezpieczone powtoka tracona),

39. Wiadukty Teatralne (2 obiekty) - balustrady betonowe i oporeczowanie - powierzchnia do monitoringu — 450 m2, (zabezpieczone
tracong powtoka),

40. Wiadukt Dworcowy potudniowy— $ciana oporowa strona potudniowo — wschodnia od strony dworca PKS - 671 m2

(zabezpieczone powtoka tracona) oraz $ciany wind w ilosci 2 szt. - 20 m2 (zabezpieczone powiokg trwata),

41, Wiadukt Szymanowskiego/PST - $ciany przyczotkéw filaréw, stozkéw, muréw oporowych, konstrukcji schoddw - powierzchnia do

monitoringu — 1870,0m2 (zabezpieczone trwatg powtoka),

Mury oporowe i schody:

42. Mur oporowy przy schodach - przy skrzyzowaniu Chwaliszewo / Estkowskiego — powierzchnia do monitoringu 78 m?2
(zabezpieczone trwatg powtoka),
43. Mur oporowy pochylni dla oséb niepetnosprawnych prowadzacej z osiedla Debina na przystanek autobusowy przy

ul. 28 czerwca 1956r. w Poznaniu - powierzchnia do monitoringu 17m?2 (zabezpieczone trwata powtoka).
44, Schody skarpowe w ul. Spychalskiego — $ciany oporowe wzdtuz schodéw z obu stron — powierzchnia do monitoringu 675 m2
(zabezpieczone trwatg powtoka),

2.2. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia dla obiektow Grupy l:
W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

e przedstawienia harmonogramu monitorowania (kontroli) obiektéw obejmujacy okres 14 dni pod katem zabrudzen graffiti i innych
zabrudzen,
usuwania graffiti z powierzchni zabezpieczonych nie pozniej niz w terminie 14 dni od momentu pojawienia sie zabrudzen,

e uzupetnienie traconych powtok antygraffiti po kazdorazowym usunieciu zabrudzer z takiej powtoki,

e uzupetniania powtok antygraffiti w miejscach, w ktorych zostanie ona zniszczona mechanicznie, systemem antygrafitti odpowiednim jaki
jest na obiekcie,
usuwanie innych zabrudzen Scian,

e w uzasadnionych przypadkach po konsultacji z Inwestorem usuwanie graffiti i zabrudzen poprzez zamalowanie w kolorze zblizonym do
kolorystyki obiektu i odtworzenie powtoki anty-graffiti,

e kompletowania dokumentacji fotograficznej na ptycie CD ze zdjeciami dokumentujgcymi wykonanie zlecenia, obejmujacy okres w
harmonogramie (zdjecia winny przedstawia¢ obiekty przed i po wykonaniu ustugi wraz z datg wykonania zdje¢), ptyte CD z
dokumentacjg fotograficzng podzielong na okresy dwutygodniowe nalezy dostarczy¢ na poczatku kazdego miesigca do siedziby ZDM.

Grupa Il - (10 obiektéw):

Wiadukty, mosty, ktadki:

1. Wiadukty Dolna Wilda (3 obiekty) w ciagu ul. Hetmanskiej - stupy, przyczotki i mury oporowe - powierzchnia do monitoringu — 855 m2,
(zabezpieczone tracong powtoka),

2. Wiadukty Kotowo (2 obiekty) w ciggu ul. Gtogowskiej — filary i przyczétki — 890 m2 (zabezpieczone tracong powtoka),

3. Wiadukt Gérczyn (2 obiekty) w ciggu ul. Glogowskiej nad torami PKP — filary i przyczétki — 2050 m2  (zabezpieczone tracong

powioka),

Wiadukt Santocka nad ul. Dabrowskiego - filary, przyczotki i mury oporowe — 881 m2 (zabezpieczone tracong powtoka),

Wiadukty Franowo (2 obiekty) w ciagu ul. Krzywoustego nad torami PKP — 3 rzedy filaréw z kazdej strony przyczotka na wysoko$¢ 3 m

wraz ze Scianami 4 przyczotkéw — 895 m2, (zabezpieczone tracong powtoka),

Wiadukt Ostatnia (2 obiekty) nad ul. Gtogowska - filary, przyczotki — 1650 m2 (zabezpieczone tracong powtoka),

Ktadka Wilczak —filary i ptyta pomostowa 749 m2, (zabezpieczone tracong powtoka),

Ktadka Wytom —filary , przyczétek wschodni oraz gzymsy - 705 m2 (zabezpieczone tracong powtoka),

Wiadukt Antoninek (5 obiektow) w ciggu ul. Warszawskiej — filary do wysoko$ci 3 m i Sciany przyczétkéw— 12590 m2 (zabezpieczone

powloka tracona).

o~
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10. Wiadukt w ul. Kurlandzkiej nad ul. B. Krzywoustego w Poznaniu — $ciany z oktadzin kamiennych oraz powierzchnie betonowe
przyczotkéw oraz filardw - powierzchnia do monitoringu (zabezpieczone trwatg powtoka),

Grupa lll - (1 obiekt):

1. Towarowa - przy PKS - Sciany biegdw schodowych i Sciany wewnetrzne przejscia podziemnego - powierzchnia do monitoringu —
580 m2, (zabezpieczone trwatg powtoka),

2.2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia dla obiektow Grupy lII:
W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

e  ze wzgledu na duzg ilo$¢ aktéw wandalizmu przedstawienie harmonogramu monitorowania (kontroli) obiektu dwa razy w ciggu 7 dni

(1 tygodnia) pod katem zabrudzen graffiti i innych zabrudzen,

e usuwania graffiti z powierzchni zabezpieczonych nie pdzniej niz w terminie 7 dni od momentu pojawienia sie zabrudzen,

e uzupetniania powtok antygraffiti w miejscach, w ktérych zostanie ona zniszczona mechanicznie, systemem antygrafitti odpowiednim jaki
jest na obiekcie,

e kompletowania dokumentacji fotograficznej na ptycie CD ze zdjeciami dokumentujacymi wykonanie zlecenia, obejmujacy okres w
harmonogramie (zdjecia winny przedstawia¢ obiekty przed i po wykonaniu ustugi wraz z datg wykonania zdje€), ptyte CD z
dokumentacjq fotograficzng podzielong na okresy dwutygodniowe nalezy dostarczy¢ na poczatku kazdego miesigca do siedziby ZDM.

2.3. Odbior koricowy obiektow z grupy I, Ili Il

Zamawiajacy w miesigcu grudniu 2023r. dokonana odbioru koricowego wszystkich obiektéw ktérych dotyczy ww. umowa.
Wykonawca zobowigzany jest kompleksowo doczysci¢ wszystkie obiekty przed koricem obowigzywania umowy . do dnia 30.11.2023r.
Wykonane prace zostang komisyjnie odebrane, a miejsca gdzie usuniecie zabrudzen okaze sie utrudnione ze wzgledu na aktualng pore roku
i wystepowanie niskich temperatur zostang protokolarnie spisane z podaniem terminu ich ostatecznego usuniecia.

2.4. Usuniecie graffiti powstatych przed dniem obowigzywania umowy (miesiac styczen, luty)

Wykonawca w miesigcu marcu przeprowadzi przeglad wszystkich 55 obiektow pod katem wystepujacych tam graffiti (dokumentacja
fotograficzna) i przeprowadzi usuniecie zabrudzen do dnia 31.03.2023r. W szczegdlnych przypadkach sposéb usunigcia zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym.

3. Wymagania

Oferent winien wykaza¢, ze w ciggu ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert wykonywat przynajmniej przez okres
minimum 3 kwartatow ustuge polegajacg na statym utrzymaniu tego typu obiektéw o wartosci min. 100.000,00 z. dla jednostek
samorzadowych lub pafstwowych. W celu potwierdzenia wykonywania w/w ustugi do oferty nalezy zataczy¢ wykaz ustug lub jednej ustugi o
ktorej mowa powyzej z podaniem ich wartosci, daty i miejsca wykonywania oraz zataczeniem dowoddw potwierdzajacych, ze ustuga
wskazana w wykazie zostata wykonana terminowo i w sposéb nalezyty. Dowodami potwierdzajacymi nalezyte i terminowe wykonanie ustugi
sq poswiadczenia lub inne dokumenty potwierdzone przez podmiot na rzecz ktérego ustuga lub ustugi wykazane w wykazie zostaty
wczesniej wykonane. W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem na rzecz ktdrego ustuga lub ustugi wykazane w wykazie zostaty
wczesniej wykonane oferent nie ma obowigzku przedktadania dowoddw o ktérych mowa powyzej.

4, Kary umowne:

1. Ztytulu odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w

wysokosci 20% wartosci Zamdwienia.

2. W przypadku nieterminowego lub wadliwego wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ wykonanie tej czesci przedmiotu umowy innemu Wykonawcy, a kosztami wykonawstwa zastepczego obcigzy¢
Wykonawce niniejszej umowy, niezaleznie od kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych i kosztow wykonania zastepczego z naleznego wynagrodzenia.
4. Dodatkowo Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

e 1000,00 zt. brutto za przekroczenie terminéw wskazanych dla obiektéw w grupie |, Il'i lll na usuniecie zabrudzen i

udokumentowane przez inspektora,

e zanieusuniecie graffiti i innych zabrudzen w ciagu 48 h majacych istotny wptyw na estetyke obiektu na pilne wezwanie

Zamawiajacego kara umowna wynosi 500 zt. brutto,

e 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i nieprawidtowe zabezpieczenie terenu

prowadzonych prac,

o W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamoéwienia wymaganej przez Zamawiajgcego liczby oséb na umowe o prace lub

nie przedstawienie Zamawiajacemu na jego zadanie listy pracownikdw zatrudnionych na umowe o prace na petny etat,

w
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Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00zt brutto. Kara umowna bedzie naliczana za kazdy
nastepny miesigc, w ktérym Wykonawca nie wypetni zobowigzania.
5. Potracenie lub zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw dokoriczenia prac, ani z innych zobowigzan
umownych.

5. Rozwiazanie umowy:

Trzykrotne natozenie kary finansowej spowodowane przekroczeniem terminéw uprawnia Zamawiajacego do
natychmiastowego rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

6. Zlozenie oferty.

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych. Ztozenie oferty obejmujacej catos¢ przedmiotu zaméwienia stanowi jeden
z warunkéw waznosci oferty. Oferty nie zawierajace petnego zakresu przedmiotu zaméwienia zostang odrzucone.

2. W ofercie nalezy poda¢ cene netto oraz brutto za wykonanie ustugi,

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

4, Zitozona oferta powinna zosta¢ sporzadzona w formie tabeli i zawiera¢ wszystkie pozycje jak przyktad ponizej:

w

s wartos¢ wartosé

. llosé o
LP zadanie miesiec miesieczna roczna
ecy brutto brutto

Zatrudnienie 2 pracownikéw do wykonania
1 | zamodwienia w tym jednego pracownika na 10
umowe o prace na peten etat

Paliwo do samochodu szacunkowy przejazd
2 | 200km w przeciggu miesigca + paliwo do 10
agregatu 30 litrow

Preparaty do usuwania graffiti, nowe powtoki,

3 farby itp. 10

5 | Amortyzacja sprzetu 10

6 | Zysk 10
RAZEM

5. W ofercie poda¢ imienng liste pracownikéw zatrudnionych dla realizacji powyzszej umowy oraz osobe do kontaktu z
Zamawiajacym.

6. Termin wykonania: od dnia 01.03.2023 r. do dnia 30.12.2023r. (10 miesiecy)

Termin sktadania ofert do dnia 23.02.2023r. (czwartek) do godz. 14:00
Otwarcie ofert dnia 24.02.2023r. (pigtek) o godz. 13:00

Pouczenie: Oferty w zaleznosci od preferencji wykonawcow moga by¢ dostarczane do ZDM na ul. Wilczak 17, 61-623 w Poznaniu
w rézny sposéb np. osobiscie lub pocztg tradycyjng w zamknietej kopercie. W celu fatwej identyfikacji, koperty powinny by¢ opatrzone
nazwg zadania, nazwg wydziatu lub/i numerem postepowania danymi oferenta oraz informacjq ,nie otwiera¢ przed 24.02.2023 godz.
13:00- oferta do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza sie mozliwo$ci sktadania ofert np. drogq elektroniczng na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w
temacie wiadomos$ci nazwy zadania, nazwy wydziatu lub/i numeru postepowania, jednakze wowczas pominigty zostaje zapis ,nie
otwieraé przed 24.02.2023 r. godz. 13:00- oferta do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego”.
Wykorzystujac te droge dostarczenia oferty, oferent powinien by¢ $wiadomy, ze nie ma mozliwosci zachowania tajnosci jego
oferty do momentu tacznego otwarcia wszystkich ofert.

Osoba wprowadzajaca zaproszenie do sktadania ofert:
Zbyszko Kaminski

Wydziat Utrzymania Obiektow Inzynierskich

tel: 61-652-96-46
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