Załącznik nr 1
Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń Global Traffic Systems/Vialis związanych 
z systemem zarzadzania ruchem tj. systemów oraz urządzeń zlokalizowanych w centrum sterowania ruchem oraz sterowników sygnalizacji Global Traffic Systems/Vialis zlokalizowanych na terenie miasta Poznania.
Opis przedmiotu zamówienia:
Do zadań Wykonawcy należy w szczególności:
-	dokonywanie przeprogramowań urządzeń sterowniczych związanych z dostosowaniem sygnalizacji do aktualnych warunków ruchowych na polecenie Zamawiającego. Powyższe przeprogramowania mogą obejmować zmiany programów bazowych (cyklicznych), zmiany parametrów sterowania akomodacyjnego (warunki czasowe, logiczne). W zakres przeprogramowań wchodzą zmiany związane z modyfikacją struktury algorytmów sterowania adaptacyjnego i sterowania obszarowego oraz kalibracja Systemu. Po wprowadzeniu wszystkich w/w zmian Wykonawca musi kontrolować przez przynajmniej 30 dni prawidłowość wprowadzonych parametrów i w przypadku wykrycia błędów lub wskazania błędów przez Zamawiającego, natychmiast usunąć nieprawidłowości. Zlecone przez Zamawiającego przeprogramowania muszą zostać wdrożone w terminie 7 dni od daty przekazania do Wykonawcy stosownej dokumentacji technicznej lub wytycznych Zamawiającego.
-	diagnozowanie przyczyn nieprawidłowego działania sterowników sygnalizacji świetlnej na zgłoszenie Zamawiającego. 
W przypadku wykonania diagnostyki urządzeń sterowniczych i błędnego wskazania przez Wykonawcę przyczyn awarii, a Zamawiający w związku z tym poniesie dodatkowe koszty, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia tymi kosztami Wykonawcę wskazującego błędną przyczynę awarii.
-	dokonywanie korekt punktów meldunkowych radia VDV dla transportu publicznego
-	Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania Systemu w pełnej sprawności technicznej i użytkowej zapewniającej:
−	realizację funkcji zarządzania ruchem 
−	realizację programów (planów) sygnalizacyjnych zgodnych z dokumentacją zatwierdzoną przez właściwy Organ Zarządzający Ruchem,
−	jednoznaczne i czytelne wyświetlanie obrazu,
−	jednoznaczne i czytelne wyświetlanie komunikatów,
-	Wykonawca w zakresie swoich obowiązków dokona podłączania nowych skrzyżowań do systemu, Viewit,) poprzez uruchomienie funkcji systemowych i kalibrację Systemu. Czas na podłączenie skrzyżowania i kalibrację Systemu będzie ustalany indywidualnie dla każdego zlecenia, lecz nie dłuższy niż 7 dni.
W przypadku awarii systemu Viewit, zakończenie zadania będzie zaliczone Wykonawcy po przywróceniu całości systemu do stanu sprzed wystąpienia awarii.
Prowadząc prace w terenie należy przy sterownikach sygnalizacji należy każdorazowo poinformować dyżurnego Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa Ruchu ZDM.
Wykonywanie prac będzie się odbywało każdorazowo na jednostkowe zgłoszenie (zlecenie) przedstawiciela Zamawiającego. Zakres prac dodatkowych, które wynikną w trakcie realizacji usługi wymagają zgody upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zgłoszenie zostanie skierowane do Wykonawcy za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, a jeżeli nie ma możliwości powiadomienia takim sposobem, to zgłoszenie można przekazać telefonicznie, lecz  zostanie potwierdzone niezwłocznie faksem lub pocztą elektroniczną, gdy już będzie taka możliwość.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem realizacji zlecenia w miejscu jego wykonania, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego i jego numer telefonu będzie podany wyłonionemu Wykonawcy. Tej samej osobie Wykonawca winien zgłosić zakończenie realizacji zlecenia.
Prace planowe, powodujące dłuższe wyłączenie sygnalizacji Wykonawca winien zgłosić co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadamiając jednocześnie pocztą elektroniczną Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Miejskiego Inżyniera Ruchu. 
Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a materiały muszą być nowe, pełnowartościowe i odpowiadać przeznaczeniu do danego zastosowania.
W przypadki prac związanych z przeprogramowaniem sterownika zgodnie z nową organizacją ruchu (nowe programy) Wykonawca zobowiązany jest do 3 miesięcznej dyspozycji w celu optymalizacji wdrożonego nowego programu sygnalizacji, a w przypadku zmiany parametrów programów sterownika sygnalizacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (stare programy) Wykonawca zobowiązany jest do 1 miesięcznej dyspozycji w celu optymalizacji wdrożonych zmian. Czynności związane z tymi optymalizacjami Wykonawca będzie wykonywał nieodpłatnie w ramach zleconego zadania.  Wykonawca dostarczy do Zamawiającego komplet plików źródłowych programów sygnalizacji, pozwalających na samodzielną kompilacje programów.
Przy wykonywaniu zleceń stosować oznakowanie robót zgodne ze wzorami ustalonymi przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie każdorazowe zgłoszenia zajęcia pasa drogowego Zamawiającego zgodnie z ustawą o drogach publicznych.
W ramach zadań Wykonawca będzie wykonywał przeglądy sygnalizacji świetnych i sporządzi protokoły dla każdego z obiektów według wzoru zamieszczonego na końcu tego załącznika. Zamawiający aktualnie posiada 68 szt. obiektów ze sterownikami GTS/Vialis. Przegląd każdego z obiektów Wykonawca wykona raz w trakcie trwania umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego pod wskazanymi do zamówienia numerami telefonów dla pracowników COSR i COITS.
Zamawiający przewiduje w przypadku nie wystąpienia awarii lub innych zleceń w danym miesiącu wykonanie czynności modernizacyjno/konserwacyjnych przy sterownikach sygnalizacji wg wskazania Zamawiającego. Każdorazowe zlecenie takich prac będzie poprzedzone wizją lokalną przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w celu wskazania zakresu prac do wykonania na  obiekcie. Wykonawca w ciągu 5 dni od poznania zakresu prac konserwacyjnych przekaże Zamawiającemu kosztorys prac na wskazanym obiekcie. Rozliczenia tych prac będzie się odbywało kosztorysowo za faktycznie wykonaną ilość prac i zużytych materiałów. 
Zakresy zadań podstawowych i wymagane czasy realizacji dla poszczególnych części wskazano w poniżej:





Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach GTS

	Lp.
	Opis robót
	Jednostka czasu
	maksymalna ilość jednostek czasu

	1
	Przeprogramowanie sterownika zgodnie z nową organizacją  ruchu (nowe programy)
	 
	 

	1.1
	   - do 8 grup sygnałowych
	doba
	7

	1.2
	   -  ponad 8 grup sygnałowych 
	doba
	7

	2
	Zmiana parametrów i programów sterownika sygnalizacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (stare programy)
	 
	 

	2.1
	   - do 8 grup sygnałowych
	godzina
	72

	2.2
	   -  ponad 8 grup sygnałowych 
	godzina
	72

	3
	Zmiana harmonogramu pracy sterownika sygnalizacji
	godzina
	24

	4
	Aktualizacja oprogramowania sterownika sygnalizacji do najnowszej wersji
	doba
	7

	5
	Niestandardowe przeprogramowanie sterownika sygnalizacji rozliczane w roboczogodzinach łącznie z dojazdem
	godzina
	48

	6
	Zainstalowanie oprogramowania dla koordynacji nadążnej lub „Marathon”
	godzina
	72

	7
	Zainstalowanie oprogramowania dla informacji ciągłej w Centrum Sterowania Ruchem
	godzina
	48

	8
	Zainstalowanie programów funkcjonalnych i przywrócenie parametrów pracy:
	 
	 

	8.1
	   - program akomodacyjny           
	godzina
	4

	8.2
	   - program stałoczasowy
	godzina
	4

	9
	Diagnostyka sterownika i analiza dziennika błędów
	godzina
	2

	10
	Przeprogramowanie parametrów radia VdV i dostosowanie programu sygnalizacji
	godzina
	72

	11
	Aktualizacja aplikacji ViewIt do najnowszej wersji
	doba
	7

	12
	Przystosowanie sterownika do łączności z Centrum Sterowania 
	 
	 

	12.1
	   - GSM szerokopasmowy (GPRS/UMTS/HSDPA)
	godzina
	48

	12.2
	   - DSL przez łącze kablowe miedziane
	godzina
	48

	12.3
	   - przez łącze światłowodowe (Ethernet)
	godzina
	48

	13
	Zainstalowanie macierzy kolizji wraz z wymianą EPROM
	godzina
	8

	14
	Przywrócenie łączności sterownika sygnalizacji z Centrum Sterowania
	godzina
	4

	15
	Montaż wraz z uruchomieniem urządzeń koordynacji
	godzina
	48

	16
	Naprawa sterownika na skrzyżowaniu (awaryjna)
	godzina
	4

	17
	Prace niewyspecyfikowane
	 
	do uzgodnienia

	18
	Przywrócenie działania aplikacji ViewIt
	godzina
	4

	19
	Kompilacja programu ze sterownika sygnalizacji
	doba
	7
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