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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy chodnika w ul. Lawendowej na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Szarotkową do skrzyżowania z ul. Floksową (odcinek długości 

241,50 m). 

Powierzchnia objęta opracowaniem (projektowane nawierzchnie):  

- 503 m2 – chodnik (nawierzchnia z płyt betonowych w tym faktury ostrzegawcze), 

- 251 m2 – jezdnia (odtwarzana w-wa ścieralna z betonu asfaltowego – jezdnia), 

-   28 m2 – zjazdy (nawierzchnia z  betonowej kostki brukowej), 

- 107 m2 – pas zieleni. 

Zleceniodawcą jest Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu – ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

− Umowa nr IPI.220.0088.G.2021 z dnia 10.12.2021 r. 

− mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa istniejącego terenu w skali 1: 500 –  opracowana 

przez geodetę uprawnionego Andrzeja Olejniczaka upr. Nr 15210, 

− Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego opracowana przez firmę 

LABGEO Wit Stanisław Witaszak (kwiecień 2022 r.), 

− uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawcą, 

− wizja w terenie, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z późniejszymi zmianami., 

− Normy, uzgodnienia, 

− Zarządzenie nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.08.2013 r.  

w sprawie sposobu opiniowania projektów zadań drogowych realizowanych przez Zarząd 

Dróg Miejskich w Poznaniu. 

3. ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI 

W ramach budowy chodnika, przewiduje się realizację poniższych zadań: 

− wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych, 

− wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej, 

− wbudowanie nowych krawężników (odtworzenie istniejących) i obrzeży betonowych, 

− odtworzenie warstwy ścieralnej na jezdni na długości rozbieranych krawężników, 

− regulację wysokościową istniejących chodników z betonowej kostki brukowej, 

− przestawienie istniejącego ogrodzenia wysokiego (wzdłuż boiska sportowego) wraz z bramą  

i furtką, 

− przestawienie istniejącego ogrodzenia normalnego, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w zakresie przejść dla pieszych. 

4. CEL WYKONANIA 

Projektowana inwestycja ma na celu głównie wykonanie chodnika wzdłuż przedmiotowej ulicy  

oraz dodatkowych przejść dla pieszych w obszarze skrzyżowania z ul. Margaretkową  

i z ul. Magnoliową, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego. 
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Rozwiązania zaproponowane w niniejszym opracowaniu nie poprawiają geometrii ulicy, nie 

przewidują wyburzeń. Jedynie na długości istniejącego boiska sportowego konieczne jest 

poszerzenie istniejącego pasa drogowego (częściowe zajęcie działek przyległych). 

5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENU 

5.1 Położenie i trasa drogi 

Ulica Lawendowa położona jest na skraju zachodniej części miasta Poznania w administracyjnym 

zakresie osiedla samorządowego Kwiatowe.  

Rozpatrywany odcinek ulicy Lawendowej przebiega wzdłuż zabudowy jednorodzinnej 

mieszkalno-usługowej po stronie zachodniej. Po stronie wschodniej sąsiaduje natomiast  

z terenem Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 wraz z boiskiem Orlik. Zamyka się 

pomiędzy ul. Szarotkową po stronie południowej a ul. Floksową po stronie północnej. 

Trasa w planie ulicy to w całości odcinek prosty. 

5.2 Przekrój poprzeczny drogi 

Ulica posiada jednoprzestrzenną jezdnię o szerokości ok. 6,0 m w nawierzchni z asfaltowej.  

Na całym rozpatrywanym odcinku występuje przekrój uliczny. Na całości odcinka ulica posiada 

przekrój poprzeczny zbliżony do daszkowego z pochyleniami w granicach 1÷3%.  

Po stronie zachodniej na całej długości ulicy Lawendowej występuje chodnik w nawierzchni  

z betonowej kostki brukowej (szarej, grafitowej i czerwonej) oraz płyt betonowych 35x35 cm, 

szerokości 1,50÷2,00 m. 

Niweleta przedmiotowej ulicy od skrzyżowania z ul. Margaretkową (najwyższy punkt) ma spadek 

w kierunku ul. Szarotkowej i Floksowej o wartości ok. 0,5%. 

Woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest poprzez wpusty uliczne do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. 

5.3 Istniejąca organizacja ruchu 

Przedmiotowa ulica jest dwukierunkowa. 

W zakresie omawianego odcinka występuje skrzyżowanie z ul. Szarotkową (początek 

opracowania), ul. Margaretkową (strona lewa), ul. Magnoliową (strona lewa) i Floksową (koniec 

opracowania). 

Cały przedmiotowy odcinek objęty jest ograniczeniem prędkości do 30 km/h – strefa 

ograniczonej prędkości (znak B-43). Ponadto strona wschodnia ul. Lawendowej na odcinku od 

ul. Szarotkowej do ul. Magnoliowej objęta jest zakazem postoju (znak B-35).  

Na wlotach wszystkich ulic bocznych występuje znak B-5 (zakaz wjazdu samochodów 

ciężarowych). 

Na wlocie ul. Szarotkowej występuje przejście dla pieszych połączone z przejazdem dla 

rowerzystów. Na wlocie ul. Floksowej występuje samo przejście dla pieszych. Ponadto przejście 

występuje jeszcze bezpośrednio przy wyjściu ze szkoły. 

5.4 Istniejące urządzenia podziemne  

Sieć uzbrojenia podziemnego w zakresie przedmiotowej ulic jest rozbudowana. Występują tu 

takie urządzenia jak: 

− wodociąg (w tym hydranty i zasuwy), 
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− gazociąg (w tym zasuwy), 

− kable telekomunikacyjne (w tym studnie i słupki),  

− kable energetyczne linii nN i WN (w tym szafki i trafostacja), 

− napowietrzna linia energetyczna nN wraz z lampami oświetleniowymi. 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.1 Parametry techniczne i geometryczne 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu części drogowej projektu budowy 

chodnika – w uzgodnieniu z Inwestorem: 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu projektu: 

− teren      - równinny, 

− kategoria drogi    - gminna (ulica miejska), 

− klasa drogi    - D (dojazdowa). 

PARAMETRY GEOMETRYCZNE 

Przyjęto następujące parametry geometryczne – w uzgodnieniu z Zamawiającym: 

− szerokość jezdni     - bez zmian (przekrój uliczny), 

− szerokość chodnika    - 2,00 m (bez wliczania w to szer. krawężnika), 

− pochylenie poprzeczne chodnika  - 2%. 

Szczegółowo parametry techniczne drogi pokazano na rys. nr 2÷3. 

6.2 Chodnik – ulica Lawendowa 

Rozwiązania sytuacyjne projektowanego układu drogowego przedstawiono na rys. nr 2. 

Brak obowiązującego MPZP w zakresie projektowanego chodnika. 

Projekt powyższy obejmuje budowę chodnika w ulicy Lawendowej na odcinku od skrzyżowania   

z ulicą Szarotkową do skrzyżowania z ul. Floksową po stronie południowej ulicy wraz z kanałem 

technologicznym. 

Wybudowany chodnik zapewni bezpieczny ruch pieszych wzdłuż przedmiotowej ulicy  

a planowane przejścia jego powiązanie z pozostałymi istniejącymi chodnikami. 

Początek opracowania przyjęto na wlocie ul. Szarotkowej w obrębie istniejącego przejścia dla 

pieszych. Koniec zaś na styku z chodnikiem występującym wzdłuż ul. Floksowej. 

Chodniki poprowadzono wzdłuż krawędzi jezdni ul. Lawendowej (strona wschodnia)  

w dowiązaniu do istniejącego poziomu jezdni, zjazdów i dojść do posesji. Przewidziano rozbiórkę 

istniejących i ułożenie nowych krawężników betonowych 15x30 (w śladzie istniejących) 

oddzielających projektowany chodnik od jezdni i wystawionych na 12 cm ponad poziom ulicy oraz 

2 cm w obrębie przejść dla pieszych. 

Dla odcinka od  wjazdu na teren szkoły (Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2) do ulicy 

Floksowej (w związku z dostępną mniejszą szerokością nieruchomości) przewidziano: 

− przesunięcie (demontaż i montaż w nowej lokalizacji) wysokiego ogrodzenia boiska 

sportowego „Orlik” wraz z bramą i furtką (odcinek długości 68,90 m) w celu uzyskania zgodnej 

z przepisami szerokości dla projektowanego chodnika, 

− przesunięcie (demontaż i montaż w nowej lokalizacji) normalnego ogrodzenia szkoły (odcinek 

długości 3,00 m), 
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− poszerzenie istniejącej szerokości chodnika przy ulicy Floksowej w celu ujednolicenia 

szerokości chodnika na całej długości, 

− przeprowadzenie regulacji stanu terenowo - prawnego nieruchomości z wykorzystaniem  

procedury ZRID, aby projektowany chodnik w całości zlokalizowany był w pasie drogowym 

ulicy Lawendowej. 

Od strony posesji chodnik ograniczony jest obrzeżem betonowym 8x30 cm ułożonym na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm oraz ławie z oporem z betonu C12/15.  

Chodniki na całej długości ma szerokość 2,00 m (łącznie z krawężnikiem 2,15 m). Spadek 

poprzeczny jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni.  

W km 0+127,84 i km 0+176,94 przewidziano odtworzenie istniejących zjazdów. Pochylenie 

poprzeczne zjazdu przewidziano w dostosowaniu do pochylenia chodnika. 

Pas terenu pomiędzy obrzeżem betonowym a granicą pasa drogowego (ogrodzeniem) – pobocze 

– przewidziano wykonać jako trawniki (ziemia próchnicza grubości 15 cm wraz z obsianiem). 

Przyjęto, że wody opadowe z chodnika będą spływały na jezdnię do istniejącej kanalizacji 

deszczowej.. 

 Rozwiązania wysokościowe, w odniesieniu do istniejącego terenu, przedstawiono na rysunku 

przekrojów poprzecznych (rys. nr 4).  

W obszarze skrzyżowania z ul. Margaretkową, oraz dalej z ul. Magnoliową, zaprojektowano nowe 

przejścia dla pieszych przez ul. Lawendową o szerokości 4,0 m. Umożliwiają one bezpieczne 

przejście przez ul. Lawendową oraz zapewniają połączenie z istniejącymi ciągami pieszymi.  

W zakresie przedmiotowych przejść przewidziano obniżenie istniejącego krawężnika betonowego 

(ułożenie nowego krawężnika najazdowego 15x22 cm wystawionego na 2 cm ponad poziom 

jezdni, po obu stronach ulicy) oraz regulację wysokościową istniejącego chodnika z betonowej 

kostki brukowej. 

6.3 Konstrukcje nawierzchni 

6.3.1 Konstrukcja nawierzchni na chodniku 

Przyjęto następującą konstrukcję: 

− warstwa ścieralna* – z płyt betonowych 50x50x7 cm, gładkich, koloru jasnoszarego, 

− podsypka piaskowo-cementowa, o grubości 4 cm, 

− podbudowa zasadnicza – z mieszanki związanej cementem C8/10, ≤ 20,0 MPa , wg PN-EN 

14227-1, o grubości 10 cm (mieszanka z betoniarni), 

− warstwa mrozoochronna – z piasku, grubości 15 cm; 

*) w obrębie chodnika występuje również warstwa ścieralna: 

   - z betonowych płyt o fakturze ostrzegawczej koloru żółtego o wymiarach 30x30x8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm; 

   - z betonowych płyt o fakturze kierunkowej koloru białego o wymiarach 30x30x8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm; 

   - z betonowej kostki brukowej typu prostokąt z fazą gr. 8 cm koloru jasnoszarego na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 3 cm (poszerzenie istniejącego chodnika); 

6.3.2 Konstrukcja nawierzchni na zjeździe 

Przyjęto następującą konstrukcję: 

− warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej, typu prostokąt z fazą (20x10 cm), koloru 

jasnoszarego, grubości 8 cm, 
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− podsypka piaskowo-cementowa, o grubości 3 cm, 

− podbudowa zasadnicza – z mieszanki związanej cementem C8/10, ≤ 20,0 MPa , wg PN-EN 

14227-1, o grubości 15 cm (mieszanka z betoniarni). 

− warstwa wzmacniająca podłoże – z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa 

(C1.5/2.0 ≤ 4.0 MPa wg PN EN 14227-1), o grubości 10 cm wg PN-S-96012 (mieszanka  

z betoniarni). 

6.3.3 Zalecenia technologiczne 

− wzdłuż ustawianych nowych krawężników betonowych (odtwarzanych w śladzie istniejących) 

należy na szerokości 1,0 m odtworzyć warstwę ścieralną na jezdni (sfrezować na głębokość 

4 cm celem ułożenia warstwy ścieralnej o gr. 4 cm – AC 11 S), 

− materiał z rozbiórki zjazdów i dojść do posesji należy przekazać właścicielom odpowiednich 

działek, którzy własnym staraniem wykonali przedmiotowe elementy; w przypadku gdy 

właściciel nie będzie chciał przyjąć powyższego materiału z rozbiórki, należy go zutylizować, 

− materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do dalszego wykorzystania (ponownego 

wbudowania), powinien zostać zagospodarowany zgodnie z zasadami określonymi  

w Ustawie o odpadach, 

− w miejscach styku nawierzchni chodnika, nowej z istniejącą, należy przewidzieć regulację 

wysokościową istniejącej na szerokości chodnika i długości min. 1,0 m. 

6.4 Roboty ziemne 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach budowy chodnika polega głównie na: 

− wykonaniu zasadniczych robót ziemnych – wykopów, 

− zahumusowaniu pasów zieleni warstwą grubości 15 cm,  

− obsianiu trawą. 

Wykonanie zasadniczych robót ziemnych 

Roboty rozpocząć od zdjęcia humusu. Humus ze względu na znacznie zanieczyszczenie należy 

wywieź poza teren budowy (na miejskie wysypisko). 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-02205:1998 Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.   

Wykopy należy wykonać ręcznie bądź przy użyciu koparek podsiębiernych z wywozem materiału 

na odkład. Po wykorytowaniu pod projektowane konstrukcje nawierzchni, należy równomiernie  

dogęścić piaszczyste grunty rodzime jako podłoże dla warstw konstrukcyjnych.  

Po wykonaniu wykopów i plantowaniu terenu przyległego przewidziano humusowanie pasów 

zieleni z obsianiem trawą o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym. 

Prace wykonywane bezpośrednio w obrębie drzew istniejących należy przeprowadzić ręcznie tak, 

aby zminimalizować uszkodzenia systemu korzeniowego drzew (przy nadzorze INTZ). 

6.5 Organizacja ruchu 

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. Przewidziano wykonanie oznakowania 

poziomego i pionowego w związku z nowoprojektowanymi przejściami dla pieszych  

w ul. Lawendowej. 

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

− Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393), 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 ze 

zmianami), 

− Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – załączniki nr 1-4 

do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017.784). 

6.6 Dostępność do infrastruktury 

W rejonie projektowanych przejść dla pieszych zastosowano elementy nawierzchni, które wpłyną 

na poprawę dostępności dla osób z niepełnoprawnością, w szczególności dla osób  

z dysfunkcjami wzroku: 

−  na dojściu do przejścia dla pieszych, w odległości 50 cm od krawędzi jezdni zaprojektowano 

fakturę ostrzegawczą (B) w postaci pasa szerokości 60 cm z płytek w kolorze żółtym  

z wypustkami (2 rzędy płytek 30x30 cm), 

−  również w obszarze przejścia dla pieszych zastosowano fakturę kierunkową 

(naprowadzającą) w postaci pasa o szerokości 60 cm tzw. „łapacz” oraz pasa o szerokości 

30 cm pomiędzy fakturą bezpieczeństwa a krawężnikiem; oba pasy układane w jednej linii, 

po jednej i drugiej stronie przejścia dla pieszych. 

 

Zastosowane faktury: 

• faktura bezpieczeństwa – B „ścięte kopułki lub stożki” 

  
 

• płytki kierunkowe – A1 „wyniesione prążki” 
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Na znakach drogowych, latarniach i innych elementach pionowych zlokalizowanych bezpośrednio 

w strefie pasa ruchu pieszego oraz z obrębie przejść dla pieszych należy wykonać oznakowanie 

kontrastowymi pasami w kolorze białym. 

 
Lokalizację zastosowanych faktur przedstawiono na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny. 

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Przy opracowywaniu dokumentacji uwzględniono wyniki badań istniejących warunków gruntowo-

wodnych przeprowadzonych na terenie objętym inwestycją. 

Na podstawie analizy wykonanych badań terenowych należy stwierdzić, że badany teren 

charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowo – wodnymi. 

  Warunki gruntowe 

Szczegółowe rozpoznanie warunków geologiczno – inżynierskich przeprowadzono w dwóch 

otworach badawczych o głębokości 2,0 m p.p.t.  

W wykonanych odwiertach nawiercono: 

− nasypy budowlane – miejscami  sięgające  głębokości  1,5  m  p.p.t., charakteryzujące się 

dość zróżnicowanym, ale jednak mineralnym składem (piaski różnofrakcyjne, żwir, kamienie), 

− grunty niespoiste – piaski drobne, średniozagęszczone, o uogólnionym stopniu zagęszczenia 

w przedziale ID =0,50, 

− grunty spoiste – gliny i piaski gliniaste, twardoplastyczne, o uogólnionym stopniu 

plastyczności IL =0,20. 

W związku z powyższym (występowaniem w podłożu gruntów wysadzinowych blisko strefy 

przemarzania) oraz ze względu na brak wody gruntowej przyjęto wstępnie w oparciu o Tablicę 

7.4 Katalogu nośność podłoża jako G2 (E2 ≥ 50 MPa). 
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  Warunki wodne 

W trakcie badań do maksymalnej głębokości 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecności wód 

gruntowych.  

W związku z powyższym w oparciu o Tablicę 7.1 Katalogu przyjęto warunki wodne jako dobre. 

8. WYCINKA DRZEW 

W związku z planowaną budową chodnika nie zachodzi potrzeba wycinki. 

9. PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA 

W związku z charakterem projektowanych prac przewidziano jedynie przestawienie istniejącego 

słupka telekomunikacyjnego (km 0+137.66, strona prawa) poza ciąg projektowanego chodnika. 

Z uwagi na występujące urządzenia podziemne oraz możliwość ich płytkiego zalegania, należy 

zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzonych prac ziemnych (rozbiórek, wykopów  

i korytowania) oraz podczas układania i zagęszczania warstw konstrukcyjnych. 

10. KANALIZACJA TELETECHNICZNA (branża telekomunikacyjna) 

W ciągu projektowanego chodnika przewiduje się również budowę kanału technologicznego 

o minimalnym profilu składającym się z 1*110mm + 1*40mm + 1*mikrowiązka 7*12/8mm. 

Budowa kanału technologicznego ma służyć umieszczeniu lub eksploatacji: 

− kabli telekomunikacyjnych, w szczególności światłowodowych, o odpowiednich średnicach 

oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, 

− kabli zasilających i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciągach rur, 

− urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego. 

11. TEREN OBJĘTY INWESTYCJĄ 

Na końcu części opisowej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie działek objętych 

inwestycją. 

12. BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone w pobliżu istniejących dróg 

odpowiednimi znakami drogowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia zarówno dojść jak i dojazdów do posesji 

w trakcie trwania budowy. 

13. ROZWIĄZANIE PROBLEMU ODPADÓW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH 

(GOSPODARKA ODPADAMI) 

13.1 Etap budowy 

Budowa chodnika spowoduje powstanie następujących rodzajów odpadów: 

− gruzu budowlanego, powstającego z rozbiórki elementów dróg (betonowa kostka brukowa, 

płytki betonowe, gruz betonowy, kruszywo), 

− gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych z domieszką humusu), 

pochodzących z wykopów. 
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Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów 

niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 

Masy ziemne pozyskane z wykopów, zostaną wywiezione poza teren budowy. 

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich odzysku (materiały do 

dyspozycji Inwestora) i tylko nie nadające się do powtórnego wykorzystania zostaną skierowane 

na składowisko. Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na 

wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadowej. 

13.2 Etap eksploatacji 

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji drogi pochodzić będzie ze sprzątania jezdni. 

Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do niebezpiecznych. 

14. UWAGI REALIZACYJNE 

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych 

działaniach.  

Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji inwestycji muszą posiadać aprobaty techniczne 

oraz  odpowiednie świadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Należy zabezpieczyć drzewa znajdujące się w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac przed 

zniszczeniem i uszkodzeniami. 

O terminie rozpoczęcia prac na omawianym odcinku należy bezwzględnie powiadomić 

wszystkich gestorów istniejących sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót. 

Szczegółowy przebieg urządzeń branżowych należy ustalić na podstawie przekopów próbnych. 

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy 

prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. 

Istniejące uzbrojenie podziemne należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na 

podkładzie mapowym należy zawiadomić natychmiast właściwą jednostkę branżową. 

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

 

Opracował: 
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