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Nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji 

projektowej podano jedynie jako przykładowe rozwiązania. 

Mogą być stosowane materiały i urządzenia równoważne pod warunkiem 

spełnienia wymagań zawartych w projekcie oraz w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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I. WPROWADZENIE 

1. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej 

kolidującej z nowym układem drogowym, w związku z przebudową ulicy Świętego 

Rocha w Poznaniu – polegająca na przebudowie chodnika po stronie północnej na 

odcinku od ul. Serafitek do ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastruktura 

towarzyszącą. 

2. Inwestor 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 

ul. Wilczak 17 

61-623 Poznań 

3. Zakres i cel opracowania 

Lokalizacja niniejszego przedsięwzięcia przedstawiona została na załączonych mapach 

zasadniczych w skali 1:500. W opracowaniu określono miejsce istniejącej sieci, nową 

lokalizację kanalizacji pierwotnej oraz nowe umiejscowienie przekładanej sieci. 

Dla sprawnego wykonania zadania opracowano dodatkowo rysunki schematyczne, 

których zadaniem jest zobrazowania całości prac. 

Zakres opracowania drogowego obejmuje: 

 przebudowę ulicy św. Rocha na długości około 340 metrów (od skrzyżowania z 

ul. Serafitek do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II polegającą na wykonaniu 

części jezdni wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową; 

 

4. Podstawa opracowania 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500 poświadczona przez GEOPOZ pod 

nr ZG-OUG.4104.3499.2022; mapa aktualna na dzień 16.08.2020 r., 

- pomiary własne oraz inwentaryzacja urządzeń drogowych wykonane w terenie, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych zawarte w 
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Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 1518 z dnia 24 czerwca 2022 

roku, 

- „Standardy Dostępności Miasta Poznania”, załącznik do Zarządzenia nr 

817/2018/P Prezydenta miasta Poznania, 

- Miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego „Kampus Politechniki 

Poznańskiej w paśmie Warta” w Poznaniu, Uchwała nr XXIV/216/V/2007 Rady 

Miasta Poznania z dnia 23 października, 

- Warunki techniczne NETIA nr NTFB-508-1643/22 z dnia 12.09.2022.., 

- Uzgodnienie projektu Orange nr TTISILU/JM.215-857/23.z dnia 23-01-2023, 

- Warunki Techniczne PCSS nr L.dz 650/02/2023 z dnia 22.02.2023, 

- Warunki Techniczne HAWE Telekom nr 53/H/DC/3497JB/03/23 z dnia 7 marca 

2023, 

- Informacja PERN z dnia 5.04.2023, 

- Informacja WSS nr WTWSS-9239 z dnia 19.01.2023, 

- Warunki Techniczne FIBERHOST nr WTINEA-7952 z dnia 18.01.2023 

- Ustalenia branżowe z operatorem 

- Katalogi urządzeń i osprzętu 

- Przepisy i normy techniczne 

- Wizja w terenie 

- Protokół z narady koordynacyjnej ZUD NR NR ZG-OPK.4105.563.2023z dnia 
29-05-2023r ., 

- Obowiązujące normy i przepisy, 

 

 

II. PROJEKT 

1. Lokalizacja inwestycji 

Obszar inwestycji usytuowany jest w ul. Św. Rocha w Poznaniu.  

 

Inwestycja, w zakresie budowy kanału technologicznego zabezpieczenia i likwidacji 

sieci telekomunikacyjnej zlokalizowana jest na działkach:  

133/1, 133/3, 133/4, 133/5, 134, 135/1, 135/2, 102/3, 102/6 ark. 03 obr. 05 Rataje;  

13/2, 13/3, 13/10, 17/1, 31/4, 32/1 ark. 21 obr. 05 Rataje; 78, 81 ark. 02 obr. 05 Rataje. 
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2. Stan Istniejący 

Obecnie na terenie objętym opracowaniem występuje kanalizacja telekomunikacyjna 

pierwotna, wtórna studnie, rury osłonowe, rurociągi, kable światłowodowe, miedziane, 

ułożone doziemnie w kanalizacji pierwotnej, wtórnej, słupki dostępowe, napowietrzna 

linia kablowa wsparta na drewnianych słupach kablowych . 

Na trasie projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej istnieje sieć energetyczna, 

gazowa, wodociągowa, kanalizacja deszczowa infrastruktura drogowa.  

W trakcie wizji terenowej stwierdzono konieczność likwidacji istniejącej napowietrznej 

linii telekomunikacyjnej Orange oraz zabezpieczenie istniejących ciągów PCSS, HAWE 

Telekom, FIBERHOST, Orange.   

 

Operator Orange 

 

Istnieją studnie zbudowane z prefabrykatów betonowych, cegieł, prefabrykatów 

betonowych zwieńczonych różnymi typami ram/pokryw.  

Pomiędzy studniami ułożono kanalizację pierwotną zbudowaną z rury PCV 100/110 

mm i/lub bloków betonowych. 

W kanalizacji pierwotnej istnieją kable optyczne, miedziane, rurociągi HDPE 32, z 

kablami optycznymi.  

Bezpośrednio w kanalizacji pierwotnej zainwentaryzowano kable miedziane o różnych 

typoszeregach.  

 
Operator PCSS 

 

Istniejące rurociągi z kablami optycznymi w środku. 

Loklaizacja: 

 Skrzyżowanie Serafitek/Św. Rocha – 2xHDPE 40/3,7  z kablem optycznymZ-

XOTKtsd 24J (POZMAN) 

 Skrzyżowanie Św. Rocha/Jana Pawła – 6 xHDPE40/3,7 z kablem optycznym Z-

XOTKtsd 267J+24Jn (POZMAN). 

 

 

 

Istniejąca infrastruktura wg WT operatora Św Rocha/Jana Pawła 
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Istniejąca infrastruktura wg WT operatora Serafitek/Św. Rocha 
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Operator HAWE TELEKOM 

 

Istnieją rurociągi z kablem optycznym w środku. 

Lokalizacja 

 W ul. Św. Rocha od skrzyżowanie Na Miasteczku/Św. Rocha  do skrzyżowania 

Św. Rocha/Serafitek- 2xHDPE 40/3,7  z kablem optycznym Z-XOTKtsd 12J  

 

Istniejąca infrastruktura wg WT operatora skrzyżowanie Serafitek/Św. Rocha 
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Istniejąca infrastruktura wg WT operatora skrzyżowanie Św. Rocha 

 

  
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Operator FIBERHOST 

 

Istnieje rurociąg HDPE 32 z kablem optycznym w środku. 

Lokalizacja 

• przyłącze w ul. Św Rocha do budynku parafi Św Rocha   
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3. Planowe rozbiórki i demontaże 

Projektuje się rozbiórkę infrastruktury z podziałem na Operatorów: 

Orange: 

 

Wymiana ram i pokryw studni telekomunikacyjnych.  

 

ZDM: 

Wymiana ram i pokryw studni telekomunikacyjnych.  

 

Uwaga                   

Pozostałe po rozbiórce elementy infrastruktury telekomunikacyjnej należy 

bezwzględnie przekazać specjalistycznej firmie recyklingowej. 

 

4. Stan projektowany - informacje ogólne 

Niniejsze opracowanie stanowi część Projektu  pt. „Przebudowa ulicy Świętego Rocha 

w Poznaniu – polegająca na przebudowie chodnika po stronie północnej na odcinku  

od ul. Serafitek do ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą”  

Zakres działań projektowych obejmuje budowę: 

 zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 

 likwidację istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. 

 

Celem projektu jest przygotowanie obszaru dla budowy infrastruktury drogowej 

polegającej na obniżeniu/zabezpieczeniu rurociągów. 

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych projektuje się kanał technologiczny na całym 

odcinku przebudowanej ul. ŚW. Rocha 

Zabebieczenie, budowa, odsunięcie, obniżenie polegają na umieszczeniu w wykopach 

wąsko-przestrzennych na głębokości do 1,8 m (względem nowy współrzędnych) rur 

osłonowych, rurociągów, kanalizacji pierwotnej, kabli, zabudowie studni 

teletechnicznych.  

Miejsce, trasę budowy pokazano na rysunkach nr   2.1, 2.2 

Istniejące studnie, powinny mieć przebudowane ramy i pokrywy, co najmniej tak, aby 

nawierzchnia w nim ułożona była dopasowana wzorem równolegle do pozostałej, 

sąsiadującej nawierzchni. Może to skutkować koniecznością przebudowania ścian 

studni. Niezależnie od powyższego należy przewidzieć regulacje wysokości i 
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pochylenia włazu/pokrywy zgodnie z nowoprojektowaną niweletą nawierzchni.  

 

Prace związane z budową, zabezpieczeniem, likwidacją infrastruktury Orange, PCSS, 

HAWE, FIBERHOST polegają na: 

 wymianie ram i pokryw istniejących studni  

 obniżeniu i /lub przesunięciu istniejącej kanalizacji rurociągów wraz z kablami 

światłowodowymi i miedzianymi, 

 zabezpieczeniu istniejących rurociągów, kanalizacji pierwotnej z istnijącymi 

kablami w środku 

 wybudowaniu kanału technologicznego tj kanalizacji pierwotnej, wtórnej, pakietu 

mikrorur, studni 

 

Przy obniżeniu, zabezpieczeniu prac przewiduje się wykonać bezprzerwowo 

wykorzystując zapasy tkwiące w infrastrukturze operatorów. 

 

4.1 Zabezpieczenie infrastruktury PCSS 

 
Przy skrzyżowaniu ul. Św. Rocha/Serafitek oraz Św. Rocha/Jana Pawła istnieją 

rurociągi które w przypadku odkrycia obniżyć i/lub zabezpieczyć rurą dwudzielną np. 

A110PS. 

  

4.2 Zabezpieczenie infrastruktury HAWE TELKOM 

 
Na odcinku od ul. Na miasteczku do skrzyżowania ul. Św. Rocha/Serafitek istnieją 

rurociągi które w przypadku odkrycia obniżyć i/lub zabezpieczyć rurą dwudzielną 

np. A110PS 

 

4.3 Zabezpieczenie infrastruktury FIBERHOST 

 
W bliskości budynków parafialnych kościoła pw. Św. Rocha w ul. Św. Rocha istnieje 

przyłącze z rur HDPE32 które w przypadku odkrycia obniżyć i/lub zabezpieczyć rurą 

dwudzielną np. A110PS 

 

Prace na infrastrukturze PCSS, HAWE TELEKOM, FIBERHOST prowadzić 

ostrożnie z uwagi na brak informacji nt  głębokości rur oraz czynne kable kable 

optyczne zaciągnięte do rurociągów HDPE  
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Wielkości ilość rur dzielonych dostosowywać do zabezpieczanych elementów sieci. 

 

4.4 Zabezpieczenie infrastruktury ORANGE 

 

W miejscach skrzyżowań kanalizacji z projektem przebudowy drogi Św Rocha w 

przypadku odkrycia kanalizację pierwotną obniżyć i/lub zabezpieczyć rurą 

dwudzielną np. A120 PS 

Na trasie budowy chodnika, ścieżki rowerowej, terenów zielonych w miejscach 

występowania studni wymienić ramy i pokrywy na nowe. Zmian dokonać w oparciu 

dokonany wcześniej wywiad paszportyzacyjny. 

Nowe zwieńczenia dopasować do nowych rzędnych nawierzchni. 

Prace prowadzić zgodnie Normami Zakładowymi (ZN) OPL, Normami krajowymi (PN), 

Dokumentami Państwowymi 

 ZN-OPL-011/96 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 

Ogólne wymagania techniczne.  

 ZN-OPL-012/15 ZN-15/OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 

Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-013/15 ZN-15/OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 

Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-014/15 ZN-15/OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 

Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-022/15 ZN-15/OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-023/16 ZN-16/OPL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 

Studnie kablowe. Wymagania i badania.  

Polska Norma 
 

 PN–EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie 

sztywności obwodowej. 

 PN–EN ISO 6259–1:2015-05 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie 

właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. Część 1: Ogólna metoda badań. 

 PN-EN 60794-1-2:2017-07 Kable światłowodowe. Część 1-2: Specyfikacja 

ogólna. Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych. Wytyczne 

ogólne. 

 PN–EN ISO 1183-1:2013-06 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gęstości 

tworzyw sztucznych nieporowatych. Część 1: Metoda zanurzeniowa, metoda 
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piknometru cieczowego i metoda miareczkowa. 

 PN-EN 60794-1-22:2013-04 Kable światłowodowe. Część 1-22: Wymagania 

wspólne. Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych. Metody badań 

środowiskowych. 

 PN-EN 60794-1-23:2013-06 Kable światłowodowe. Część 1-23: Wymagania 

wspólne. Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych. Metody badań 

elementów kabli. 

 PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 

mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Część 1: Zasady ogólne. 

 PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 

mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Część 2: Warunki badań tworzyw 

sztucznych przeznaczonych do różnych technik formowania. 

 PN-EN 60811-406:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe. 

Metody badań materiałów niemetalowych. Część 406: Badania różne. 

Odporność na korozję naprężeniową polietylenu i polipropylenu. 

 PN–EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego 

wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości 

płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych. Część 1: Metoda standardowa. 

 PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Część 24: Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych układanych w 

ziemi. 

 PN-EN ISO 1167-3:2008 Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych 

tworzyw sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości na 

ciśnienie wewnętrzne. Część 3: Przygotowanie elementów. 

 PN-EN ISO 1167-4:2008 Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych 

tworzyw sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości na 

ciśnienie wewnętrzne. Część 4: Przygotowanie zestawów. 

 PN-EN 60794-5:2017-03 Kable światłowodowe. Część 5: Specyfikacja grupowa. 

Kable wdmuchiwane do mikrokanalizacji kablowej. 

 PN-EN ISO 1167-1:2007 Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw 

sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie 

wewnętrzne. Część 1: Metoda ogólna. 

 PN-EN ISO 1167-2:2007 Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw 

sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie 
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wewnętrzne. Część 2: Przygotowanie próbek do badań w postaci rur. 

 PN-EN ISO 13259:2018-08 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią. Metoda 

badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym. 

 PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Część 21: Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 

 PN–EN ISO 3127:2017-12 Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie 

odporności na uderzenia zewnętrzne. Metoda spadającego ciężarka. 

 PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek 

włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Definicje, 

klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody 

badań. 

 PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów i 

studzienek włazowych wykonane z żeliwa. 

 PN-EN 124-3:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 3: Zwieńczenia wpustów i 

studzienek włazowych wykonane ze stali i stopów aluminium. 

 PN-EN 124-4:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 4: Zwieńczenia wpustów i 

studzienek włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą. 

 PN-EN 124-5:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 5: Zwieńczenia wpustów i 

studzienek włazowych wykonane z materiałów kompozytowych. 

 PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 6: Zwieńczenia wpustów i 

studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U). 

 PN-EN 206:2016-12+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-EN 1917:2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

 PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie 

próbek do badań. 

 PN-EN 13369:2018-05 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
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 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

 PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: 

Obciążenia ruchome mostów. 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

 PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami 

mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK). 

 
Dokumenty Państwowe 
 

 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) 

 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Dz.U. z 2021 

r., poz. 741) 

 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i 

niektórych innych ustaw (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Dz.U. z 2020 r. poz., 1990, z późn. zm.) 

 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz  inżynierów budownictwa (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Dz.U z 2019 r., poz. 1117) 

 USTAWA z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Dz.U. z 2021 r., poz. 1376) 

 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Dz. U. z 2021 r., poz. 

514, z późn. zm.) 

 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Dz. U. z 2019 r., poz. 2460) 

 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Dz. U. z 2015 r., poz. 1483) 

 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2021 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej Dz. U. z 2021 r., poz. 777) 

 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Dz. U. z 2021 r., poz. 1344) 

 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Dz. U. z 2020 r., poz. 2052) 
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 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 

(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Dz. U. z 2019 r., poz. 2388) 

 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Dz. U. z 2021 r., poz. 624, z późn. zm.) 

 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Dz. U. z 2021 r., poz. 716, z późn. zm.) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 

17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 1966, z późn. zm.) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 

17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1968) 

 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie 

określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 

(Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów Dz. U. z 2016 r., poz. 1264) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. 

w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest 

wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 

138, poz. 1554) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 6 

września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu 

i rozbiórki (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny 

Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju Dz. U. z 2014 r., poz. 1608) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa Dz.,U. z 

2016 r. poz. 124, z późn. zm.) 
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 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z 

dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.,U. z 2000 r., Nr 

63, poz. 735, z późn. zm.) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie (Dz.,U. z 2013 r., poz. 640) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 21 

kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 680) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 

2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 

219, poz. 1864, z późn. zm.) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. z 2019 r., poz. 

1065, z późn. zm.) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1609, z późn. zm.) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 

2004 r., Nr 130, poz.1389) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i 

oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 

poz. 1130) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 25 

czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 1170) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
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z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania 

działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego 

oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021, poz. 1722) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719, z 

późn. zm.) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 29 kwietnia  

2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 16 grudnia 2010 r. w 

sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2324) 

Opracował  

Paweł Lewandowski 

 

………………………………….. 

Poznań, lipiec 2023 

WKP/BT/0306/05 
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5. Tabele 

 
L.p. Rodzaj materiału jm nr katalogowy Producent/Dostawca Ilość uwaga

1 2 3 4 5 6 7

1 Rura osłonowa dzielona mb A110PS 30 Orange

2 Rura osłonowa dzielona mb A120PS 40 Orange

3 Rama i pokrywa typu ciężkiego ryglowana szt. D-125 4 Orange

4

5 Rura osłonowa dzielona mb A110PS 20 PCSS

6

7 Rura osłonowa dzielona mb A110PS 28 HAWE

8

9 Rura osłonowa dzielona mb A110PS 6 FIBERHOST  
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6. Informacje Ogólne 

 
 Trasę projektowanej infrastruktury przedstawiono na rysunkach nr- 2.1, 2.2 

 Materiały pozostałe po rozbiórce infrastruktury telekomunikacyjnej przekazać 

specjalistycznej firmie utylizacyjnej. 

 Przedstawiony projekt sporządzony jest dla potrzeb wykonywania robót 

związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej.  

 Przy wyliczaniu całościowych kosztów, należy dokonać weryfikacji w terenie i na 

podstawie tych danych opracować wycenę.  

 Inwentaryzację kabli przeprowadzić przed przystąpieniem do sporządzenia 

wyceny  a lokalizacja kabli, złączy nie musi pokrywać się z zakresem 

budowy/przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. 

 Długości zawarte na rysunkach, jak również zestawienia materiałów, są ilościami 

przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w 

zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych, przyjętych technologii 

wykonania robót- czy sposobu organizacji budowy. 

 Przed zamówieniem materiałów należy sporządzić indywidualny przedmiar, 

zgodny z przyjętymi szczegółowymi rozwiązaniami technologicznymi dla 

konkretnej inwestycji. 

 Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w 

kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z 

uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 

 Niniejszy projekt stanowi dopełnienie projektu: „Przebudowa chodnika po stronie 

północnej na odcinku od ul. Serafitek do ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną 

infrastruktura towarzyszącą." 

 
 
 
 
 
 
 
 
Przed przystąpieniem do prac wystąpić do ORANGE POLSKA, PCSS, HAWE 
TELKOM, FIBERHOST(INEA)  z wnioskiem o rozpoczęcie prac. 
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7. Warunki/Uzgodnienia 
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7.1         Uzgodnienie Orange nr TTISILU/JM.215-857/23.z dnia 23-01-2023 
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7.2         Uzgodnienie Orange nr TTISILU/JM.215-17841/23 z dnia 24 sierpień 2023 
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7.3         Warunki Techniczne PCSS nr L.dz 650/02/2023 z dnia 22.02.2023 
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1. POROZUMIENIE 
 

 

zawarte w ………………….. dnia …………………. pomiędzy: 
 

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowym z siedzibą w Poznaniu (61-704) przy ul. Noskowskiego 12/14, 
zwanym dalej IChB PAN PCSS, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
a 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Inwestorem, reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

§ 1 
1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte w związku z prowadzeniem przez Inwestora zadania 

inwestycyjnego………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………, 
którego realizacja powoduje konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury 
telekomunikacyjnej będącej własnością IChB PAN PCSS. 

2. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego określonego w ust. 1 powyżej pismem 
nr …………….….. z dnia …………… wydane zostały przez IChB PAN PCSS warunki 
techniczne. 

3. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie pomiędzy Stronami zasad realizacji prac. 

 

§ 2 
Inwestor zobowiązuje się do: 

1) wytworzenia albo pozyskania dokumentacji technicznej i prawnej wymaganej w świetle przepisów 
prawa, wiedzy i dobrych praktyk. Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona z IChB PAN 
PCSS; 

2) usunięcia własnym kosztem i staraniem wszelkich kolizji, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną, uzyskanymi pozwoleniami i wymaganiami (wytycznymi) określonymi przez IChB PAN 
PCSS; 

3) zdemontowania własnym kosztem i staraniem fragmentów istniejącej infrastruktury należącej do 
IChB PAN PCSS, zgodnie z dokumentacją, o której mowa w ust. 1; 

4) przekazania placu budowy w obecności przedstawicieli IChB PAN PCSS. Przed przekazaniem 
placu budowy należy potwierdzić stan infrastruktury technicznej IChB PAN PCSS poprzez: 
1) wykonanie pomiarów reflektometrycznych linii światłowodowej między dwoma 

najbliższymi węzłami sieci, między którymi realizowana będzie zadanie inwestycyjne; 

2) wykonanie kalibracji i prób ciśnieniowych rur rezerwowych rurociągu między dwoma 
najbliższymi studniami/zasobnikami kablowymi znajdującymi się poza obszarem 
prowadzonego przez Inwestora zadania inwestycyjnego. 

 
§ 3 

1. W przypadku, gdy infrastruktura zamienna, powstała w rezultacie przebudowy infrastruktury 
IChB PAN PCSS, zostanie zlokalizowana na terenie innych nieruchomości albo obiektów niż 
infrastruktura dotychczasowa a nie należących do Inwestora, Inwestor zobowiązany jest we 
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własnym zakresie i na koszt własny: 

1) zawrzeć umowę na korzystanie z nieruchomości/obiektu w czasie trwania prac; 
2) zawrzeć z uprawnionym podmiotem umowę, na mocy której IChB PAN PCSS nabędzie prawo 

do trwałego pozostawienia swojej infrastruktury (infrastruktury zamiennej) na tej 
nieruchomości/w tym obiekcie. Treść tej umowy wymaga akceptacji IChB PAN PCSS przed 
jej zawarciem i to pod rygorem nieważności. Niezależnie od powyższego IChB PAN PCSS 
zastrzega sobie prawo do ustanowienia przez Inwestora i na jego koszt służebności przesyłu dla 
infrastruktury technicznej realizowanej na innych nieruchomościach/obiektach, niż te, w 
których ułożona jest istniejąca, będąca przedmiotem przebudowy infrastruktura IChB PAN 
PCSS; 

3) zawrzeć z uprawnionym podmiotem umowę, na mocy której IChB PAN PCSS uzyska prawo 
dostępu do infrastruktury (urządzeń i instalacji) będących własnością IChB PAN PCSS, 
znajdujących się na nieruchomości/w obiekcie, o którym mowa pod lit. b), w celu usunięcia 
awarii, dokonania kontroli, remontów, modernizacji i przeglądów. 

 
§ 4 

1. Prace związane z przebudową infrastruktury IChB PAN PCSS należy prowadzić pod nadzorem 
służb technicznych IChB PAN PCSS.  

2. Prace budowlane związane z realizowaną inwestycją, prowadzone w ponadnormatywnym 
zbliżeniu do infrastruktury IChB PAN PCSS należy prowadzić pod nadzorem służb 
technicznych IChB PAN PCSS (lub podmiotów działających w jego imieniu). 

3. Po wykonaniu niektórych, uzgodnionych miedzy stronami prac związanych z przebudową 
infrastruktury IChB PAN PCSS może zostać spisany protokół odbioru częściowego. 

4. Po zakończeniu wszystkich prac związanych z realizacją inwestycji na obszarze, na którym 
znajduje się istniejąca oraz przebudowana infrastruktura IChB PAN PCSS, zostanie spisany 
protokół odbioru końcowego. Warunkiem dokonania przez IChB PAN PCSS odbioru końcowego 
prac związanych z przebudową infrastruktury IChB PAN PCSS jest wykonanie przez 
Inwestora/wykonawcę prac: 

1) pomiarów reflektometrycznych i transmisyjnych przebudowanej infrastruktury IChB PAN 
PCSS; 

2) kalibracji oraz prób ciśnieniowych rur rezerwowych rurociągu kablowego; 
3) pomiarów kabla lokalizacyjnego. 

5. IChB PAN PCSS zastrzega prawo do wykonania własnych pomiarów optycznych linii, których 
wyniki będą warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego. 

6. IChB PAN PCSS nie ma obowiązku podpisania protokołu odbioru końcowego, jeżeli stwierdzone 
zostaną wady lub usterki przebudowanej infrastruktury. W takim wypadku zostanie sporządzony 
protokół rozbieżności wskazujący wady i usterki oraz terminy i sposób ich usunięcia, zaś protokół 
odbioru końcowego zostanie sporządzony dopiero po usunięciu wad i usterek. 

7. Inwestor po zakończeniu robót, o których mowa w § 1, przekaże nieodpłatnie na własność IChB 
PAN PCSS przebudowaną infrastrukturę oraz dostarczy najpóźniej w dacie odbioru końcowego 
dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

8. Potwierdzeniem przekazania przebudowanej infrastruktury będzie protokół odbioru 
i przekazania (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia). Do protokołu 
zostaną dołączone następujące dokumenty: 

1) dokumentacja powykonawcza; 
2) protokoły odbioru technicznego; 
3) inwentaryzacja geodezyjna; 
4) kosztorys robót. 

9. Na wykonane nowe elementy linii światłowodowej Inwestor udziela pięcioletniej gwarancji 
liczonej od daty podpisania przez IChB PAN PCSS protokołu odbioru i przekazania. 



3
7 

 

 
 
 

§ 5 
Strony wskazują niżej wymienione osoby do koordynacji realizacji niniejszego porozumienia oraz 
w tym do podpisania protokołu odbioru i przekazania: 

1) ze strony IChB PAN PCSS: ………………………………………………………………...; 
2) ze strony Inwestora:     ……………………………………………………………….. 

 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
2. Każdorazowy pobyt służb technicznych IChB PAN PCSS na terenie inwestycji (w tym m.in. 

związany z przekazaniem placu budowy, nadzorem lub odbiorem prac) jest bezpłatny. 
Konieczność pobytu służb technicznych IChB PAN PCSS winna być potwierdzona pisemnym 
zleceniem przesłanym do IChB PAN PCSS z min. 5-dniowym wyprzedzeniem. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa budowlanego. 

4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszego 
porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby IChB PAN PCSS. 

 

§ 7 

Niniejsze porozumienie zostało sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron porozumienia. 
 
 
 

2. IChB PAN PCSS

 INWESTOR 
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Załącznik nr 1 do porozumienia 
 
 

Wzór 
Protokół odbioru i przekazania 

 
 
 

sporządzony w dniu …………………. w ……….. 
pomiędzy: 
 

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowym z siedzibą w Poznaniu (61-704) przy ul. Noskowskiego 12/14, 
zawanym dalej IChB PAN PCSS, reprezentowanym przy podpisywaniu niniejszego protokołu 
przez: 
 

…………………………………………

….. a 

…………………………………….., jako Inwestorem, reprezentowanym przy podpisywaniu 
niniejszego protokołu przez 
 

…………………………………………
….. 
 

 

3. Przedmiotem odbioru jest przebudowana infrastruktura telekomunikacyjna PCSS 
…………………………………………………………………………………………………..
.…, wyspecyfikowana w tabeli poniżej: 

 

 

Wyszczególnienie 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4. IChB PAN PCSS potwierdza, że w dniu …………….. Inwestor dostarczył: 
a) dokumentację powykonawczą, 
b) protokoły odbioru technicznego, 
c) inwentaryzację geodezyjną, 
d) kosztorys robót. 

5. IChB PAN PCSS po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji i zapoznaniu się na 
miejscu budowy z wykonanymi pracami dokonuje odbioru infrastruktury bez zastrzeżeń.  

6. Inwestor oświadcza, że przekazuje infrastrukturę wymienioną w pkt. 1 na rzecz IChB PAN PCSS 
a IChB PAN PCSS oświadcza, że tą infrastrukturę przyjmuje. Przekazanie infrastruktury 
następuje bez obowiązku zapłaty na rzecz Inwestora jakiegokolwiek wynagrodzenia lub 
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odszkodowania, jako zamiennik infrastruktury przebudowanej w ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego. 

7. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 

IChB PAN PCSS Inwestor 
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7.4        Uzgodnienie PCSS nr L.dz.1342/07/2023 z dnia 18.07.2023 
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7.5         Warunki Techniczne HAWE Telekom nr 53/H/DC/3497JB/03/23 z dnia 7 marca 2023 
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7.6         Uzgodnienie HAWE Telekom 
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7.7         Informacja PERN z dnia 5.04.2023 
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7.8         Informacja WSS nr WTWSS-9239 z dnia 19.01.2023 
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7.9         Warunki Techniczne FIBERHOST nr WTINEA-7952 z dnia 18.01.2023 
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7.10         Uzgodnienie FIBERHOST nr WINEA-8767 z dnia 08.08.2023 
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7.11         Protokół z narady koordynacyjnej dla sprawy nr NR ZG-OPK.4105.563.2023z dnia 29-05-2023 
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8. Rysunki 
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Przebudowa ulicy Świętego Rocha w Poznaniu ­ polegająca na przebudowie
chodnika po stronie północnej na odcinku od ul. Serafitek do ul. Jana Pawła II

wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą
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Plan orientacyjny
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istniejąca studnia

ZDM/WZKIB

istniejąca studnia OPL
wymiana ram i pokryw
regulacja wysokosci

istniejąca studnia OPL
wymiana ram i pokryw
regulacja wysokosci

istniejąca studnia OPL
wymiana ram i pokryw
regulacja wysokosci

likwidacja LKN OPL
słup drewniany pojedyńczy

likwidacja LKN OPL
słup drewniany pojedyńczy

likwidacja LKN OPL
słup drewniany pojedyńczy

likwidacja LKN OPL
słup drewniany pojedyńczy

likwidacja LKN OPL
słup drewniany pojedyńczy

likwidacja LKN OPL
słup drewniany pojedyńczy

likwidacja LKN OPL
słup drewniany pojedyńczy

likwidacja LKN OPL
słup drewniany pojedyńczy

likwidacja LKN OPL
słup drewniany A-owy

istniejąca kanalizacja ZDM/WZKIB

nabudowa na istniejącym ciągu studnia

ZDM/WZKIB w bliskości pkt. kamer.

istniejąca studnia
ZDM/WZKIB

istniejąca kanalizacja
w przypadku odkrycia zabepieczyć rurami

dwudzielnymi np A110/120PS
i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna

w przypadku odkrycia zabepieczyć rurami dwudzielnymi np

A110/120PS
i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

istniejący rurociąg PCSS

2xHDPE 40/3,7

istniejący rurociąg PCSS

6xHDPE 40/3,7

istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna PCSS 6xHDPE 40
w przypadku odkrycia zabepieczyć rurami dwudzielnymi np A110PS
i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

istniejący rurociąg PCSS

2xHDPE 40/3,7 prace prowadzić ostrożnie

istniejący rurociąg ZDM/WZKIB

istniejąca kanalizacja
w przypadku odkrycia zabepieczyć rurami

dwudzielnymi np A110/120PS
i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

istniejący rurociąg HAVE
2xHDPE 40/3,7 prace prowadzić ostrożnie

istniejący rurociąg HAVE
2xHDPE 40/3,7 prace prowadzić ostrożnie

projektowana studnia SK-2

miejsce komory startowej dla przewiertu

sterowanego (HDD)

projektowana studnia SK-2

miejsce komory końcowej dla przewiertu

sterowanego (HDD)

przewiert strowany pod korzeniami drzew (HDD)

2xRHDPEp 110/6,3 L=90,0 m.

przewiert sterowany pod korzeniami

drzew, wjazdem (HDD)

3xRHDPEp 110/6,3 L=20,0 m.

='0
:=Ki%

='0
:=Ki%

='0
:=Ki%

='0
:=Ki%

='0
:=Ki%

='0
:=Ki%

istniejący rurociąg HAVE
2xHDPE 40/3,7 prace prowadzić ostrożnie

istniejący rurociąg
FIBERHOST(INEA)

Rurociąg HAVE 2x HDPE 40

w przypadku odkrycia zabepieczyć rurą dwudzielną

np A110PS i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

typ 1x A110PS  L=6,0 m.

przekop otwarty

Rurociąg HAVE 2x HDPE 40

w przypadku odkrycia zabepieczyć rurą dwudzielną

np A110 i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

typ 1x A110PS  L=6,0 m.

przekop otwarty

Rurociąg IFIBERHOST

w przypadku odkrycia zabepieczyć rurą dwudzielną np A110PS

i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

typ 1x A110PS  L=6,0 m.

przekop otwarty

Rurociąg HAVE 2x HDPE 40

w przypadku odkrycia zabepieczyć rurą dwudzielną

np A110PS i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

typ 1x A110PS  L=6,0 m.
przekop otwarty

Rurociąg IFIBERHOST

w przypadku odkrycia zabepieczyć rurą dwudzielną np A110PS

i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

typ 1x A110PS  L=4,0 m.

przekop otwarty

przewiert sterowany pod korzeniami

drzew, wjazdem (HDD)

3xRHDPEp 110/6,3, L=15,0 m.

Rurociąg HAVE 2x HDPE 40

w przypadku odkrycia zabepieczyć rurą dwudzielną

np A110PS i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

typ 1x A110PS  L=6,0 m.

przekop otwarty
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istniejąca studnia

ZDM/WZKIB

istniejąca studnia OPL
wymiana ram i pokryw
regulacja wysokosci

istniejąca studnia OPL
wymiana ram i pokryw
regulacja wysokosci

istniejąca studnia OPL
wymiana ram i pokryw
regulacja wysokosci

likwidacja LKN OPL
słup drewniany pojedyńczy

likwidacja LKN OPL
słup drewniany pojedyńczy

likwidacja LKN OPL
słup drewniany pojedyńczy

likwidacja LKN OPL
słup drewniany pojedyńczy

likwidacja LKN OPL
słup drewniany pojedyńczy

likwidacja LKN OPL
słup drewniany pojedyńczy

likwidacja LKN OPL
słup drewniany pojedyńczy

likwidacja LKN OPL
słup drewniany pojedyńczy

likwidacja LKN OPL
słup drewniany A-owy

istniejąca kanalizacja ZDM/WZKIB

nabudowa na istniejącym ciągu studnia

ZDM/WZKIB w bliskości pkt. kamer.

istniejąca studnia
ZDM/WZKIB

istniejąca kanalizacja
w przypadku odkrycia zabepieczyć rurami

dwudzielnymi np A110/120PS
i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna

w przypadku odkrycia zabepieczyć rurami dwudzielnymi np

A110/120PS
i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

istniejący rurociąg PCSS

2xHDPE 40/3,7

istniejący rurociąg PCSS

6xHDPE 40/3,7

istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna PCSS 6xHDPE 40
w przypadku odkrycia zabepieczyć rurami dwudzielnymi np A110PS
i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

istniejący rurociąg PCSS

2xHDPE 40/3,7 prace prowadzić ostrożnie

istniejący rurociąg ZDM/WZKIB

istniejąca kanalizacja
w przypadku odkrycia zabepieczyć rurami

dwudzielnymi np A110/120PS
i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

istniejący rurociąg HAVE
2xHDPE 40/3,7 prace prowadzić ostrożnie

istniejący rurociąg HAVE
2xHDPE 40/3,7 prace prowadzić ostrożnie

projektowana studnia SK-2

miejsce komory startowej dla przewiertu

sterowanego (HDD)

projektowana studnia SK-2

miejsce komory końcowej dla przewiertu

sterowanego (HDD)

przewiert strowany pod korzeniami drzew (HDD)

2xRHDPEp 110/6,3 L=90,0 m.

przewiert sterowany pod korzeniami

drzew, wjazdem (HDD)

3xRHDPEp 110/6,3 L=20,0 m.

='0
:=Ki%

='0
:=Ki%

='0
:=Ki%

='0
:=Ki%

='0
:=Ki%

='0
:=Ki%

istniejący rurociąg HAVE
2xHDPE 40/3,7 prace prowadzić ostrożnie

istniejący rurociąg
FIBERHOST(INEA)

Rurociąg HAVE 2x HDPE 40

w przypadku odkrycia zabepieczyć rurą dwudzielną

np A110PS i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

typ 1x A110PS  L=6,0 m.

przekop otwarty

Rurociąg HAVE 2x HDPE 40

w przypadku odkrycia zabepieczyć rurą dwudzielną

np A110 i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

typ 1x A110PS  L=6,0 m.

przekop otwarty

Rurociąg IFIBERHOST

w przypadku odkrycia zabepieczyć rurą dwudzielną np A110PS

i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

typ 1x A110PS  L=6,0 m.

przekop otwarty

Rurociąg HAVE 2x HDPE 40

w przypadku odkrycia zabepieczyć rurą dwudzielną

np A110PS i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

typ 1x A110PS  L=6,0 m.
przekop otwarty

Rurociąg IFIBERHOST

w przypadku odkrycia zabepieczyć rurą dwudzielną np A110PS

i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

typ 1x A110PS  L=4,0 m.

przekop otwarty

przewiert sterowany pod korzeniami

drzew, wjazdem (HDD)

3xRHDPEp 110/6,3, L=15,0 m.

Rurociąg HAVE 2x HDPE 40

w przypadku odkrycia zabepieczyć rurą dwudzielną

np A110PS i/lub obniżyć do normatywnej głębokości

typ 1x A110PS  L=6,0 m.

przekop otwarty
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typ 1x A110PS  L=110,0 m.  przekop otwarty


