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. WPROWADZENIE

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej
kolidujgcej z nowym uktadem drogowym, w zwigzku z przebudowg ulicy Swietego
Rocha w Poznaniu — polegajgca na przebudowie chodnika po stronie pétnocnej na
odcinku od ul. Serafitek do ul. Jana Pawta Il wraz z niezbedng infrastruktura

towarzyszacs.
2, Inwestor

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

3. Zakres i cel opracowania

Lokalizacja niniejszego przedsiewziecia przedstawiona zostata na zatgczonych mapach
zasadniczych w skali 1:500. W opracowaniu okreslono miejsce istniejgcej sieci, nowg
lokalizacje kanalizacji pierwotnej oraz nowe umiejscowienie przektadanej sieci.
Dla sprawnego wykonania zadania opracowano dodatkowo rysunki schematyczne,
ktorych zadaniem jest zobrazowania catosci prac.
Zakres opracowania drogowego obejmuje:

e przebudowe ulicy Sw. Rocha na dtugosci okoto 340 metrow (od skrzyzowania z

ul. Serafitek do skrzyzowania z ul. Jana Pawifa Il polegajgcg na wykonaniu

czesci jezdni wraz z chodnikiem, sciezkg rowerowa;

4. Podstawa opracowania

- mapa do celow projektowych w skali 1:500 poswiadczona przez GEOPOZ pod
nr ZG-0UG.4104.3499.2022; mapa aktualna na dzien 16.08.2020 r.,

- pomiary wiasne oraz inwentaryzacja urzgdzen drogowych wykonane w terenie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" z pozniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych zawarte w



Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 1518 z dnia 24 czerwca 2022
roku,

- ,Standardy Dostepnosci Miasta Poznania”, zatgcznik do Zarzgdzenia nr
817/2018/P Prezydenta miasta Poznania,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Kampus Politechniki
Poznanskiej w pasmie Warta” w Poznaniu, Uchwata nr XXIV/216/V/2007 Rady
Miasta Poznania z dnia 23 pazdziernika,

- Warunki techniczne NETIA nr NTFB-508-1643/22 z dnia 12.09.2022..,

- Uzgodnienie projektu Orange nr TTISILU/JM.215-857/23.z dnia 23-01-2023,

- Warunki Techniczne PCSS nr L.dz 650/02/2023 z dnia 22.02.2023,

- Warunki Techniczne HAWE Telekom nr 53/H/DC/3497JB/03/23 z dnia 7 marca
2023,

- Informacja PERN z dnia 5.04.2023,

- Informacja WSS nr WTWSS-9239 z dnia 19.01.2023,

- Warunki Techniczne FIBERHOST nr WTINEA-7952 z dnia 18.01.2023

- Ustalenia branzowe z operatorem

- Katalogi urzgdzen i osprzetu

- Przepisy i normy techniczne

- Wizja w terenie

- Protokdét z narady koordynacyjnej ZUD NR NR ZG-OPK.4105.563.2023z dnia
29-05-2023r .,
- Obowigzujgce normy i przepisy,

Il. PROJEKT
Lokalizacja inwestycji

Obszar inwestyciji usytuowany jest w ul. Sw. Rocha w Poznaniu.

Inwestycja, w zakresie budowy kanatu technologicznego zabezpieczenia i likwidaciji
sieci telekomunikacyjnej zlokalizowana jest na dziatkach:

133/1, 133/3, 133/4, 133/5, 134, 135/1, 135/2, 102/3, 102/6 ark. 03 obr. 05 Rataje;
13/2, 13/3, 13/10, 17/1, 31/4, 32/1 ark. 21 obr. 05 Rataje; 78, 81 ark. 02 obr. 05 Rataje.



2,

Stan Istniejacy

Obecnie na terenie objetym opracowaniem wystepuje kanalizacja telekomunikacyjna
pierwotna, wtorna studnie, rury ostonowe, rurociggi, kable swiattowodowe, miedziane,
utozone doziemnie w kanalizacji pierwotnej, wtérnej, stupki dostepowe, napowietrzna
linia kablowa wsparta na drewnianych stupach kablowych .

Na trasie projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej istnieje sie¢ energetyczna,
gazowa, wodociggowa, kanalizacja deszczowa infrastruktura drogowa.

W trakcie wizji terenowej stwierdzono koniecznosc¢ likwidacji istniejgcej napowietrznej
linii telekomunikacyjnej Orange oraz zabezpieczenie istniejgcych ciggow PCSS, HAWE
Telekom, FIBERHOST, Orange.

Operator Orange

Istniejg studnie zbudowane =z prefabrykatéw betonowych, cegiet, prefabrykatéw
betonowych zwienczonych réznymi typami ram/pokryw.

Pomiedzy studniami utozono kanalizacje pierwotng zbudowang z rury PCV 100/110
mm i/lub blokéw betonowych.

W kanalizacji pierwotnej istniejg kable optyczne, miedziane, rurociggi HDPE 32, z
kablami optycznymi.

Bezposrednio w kanalizacji pierwotnej zainwentaryzowano kable miedziane o réznych

typoszeregach.

Operator PCSS

Istniejgce rurociggi z kablami optycznymi w srodku.
Loklaizacja:
e Skrzyzowanie Serafitek/Sw. Rocha — 2xHDPE 40/3,7 z kablem optycznymZ-
XOTKitsd 24J (POZMAN)
e Skrzyzowanie Sw. Rocha/Jana Pawta — 6 xHDPE40/3,7 z kablem optycznym Z-
XOTKitsd 267J+24Jn (POZMAN).

Istniejgca infrastruktura wg WT operatora Sw Rocha/Jana Pawta






Operator HAWE TELEKOM

Istniejg rurociagi z kablem optycznym w srodku.
Lokalizacja
e W ul. Sw. Rocha od skrzyzowanie Na Miasteczku/Sw. Rocha do skrzyzowania
Sw. Rocha/Serafitek- 2xHDPE 40/3,7 z kablem optycznym Z-XOTKtsd 12J

Istniejgca infrastruktura wg WT operatora skrzyzowanie Serafitek/Sw. Rocha

‘|n.r :51;‘
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Istniejgca infrastruktura wg WT operatora skrzyzowanie Sw. Rocha
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Operator FIBERHOST

Istnieje rurocigg HDPE 32 z kablem optycznym w srodku.

Lokalizacja
. przytgcze w ul. Sw Rocha do budynku parafi Sw Rocha

Projektowana mufa INEA M1
- Koniec kabla; K11960 e,

" Prajektawany zapas kabla
miasta: Poznan
wlica:s 5w, Rocha 10

kanlalizacja—
IMEA HDPE 32 mm

Qe I,
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3.

Planowe rozbiorki i demontaze

Projektuje sie rozbiorke infrastruktury z podziatem na Operatoréw:
Orange:

Wymiana ram i pokryw studni telekomunikacyjnych.

ZDM:

Wymiana ram i pokryw studni telekomunikacyjnych.

Uwaga
Pozostate po rozbidrce elementy infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
bezwzglednie przekazac specjalistycznej firmie recyklingowe;.

Stan projektowany - informacje ogdéine

Niniejsze opracowanie stanowi cze$é Projektu pt. ,Przebudowa ulicy Swietego Rocha
w Poznaniu — polegajgca na przebudowie chodnika po stronie potnocnej na odcinku
od ul. Serafitek do ul. Jana Pawta Il wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszgcg”
Zakres dziatan projektowych obejmuje budowe:

e zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury

o likwidacje istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Celem projektu jest przygotowanie obszaru dla budowy infrastruktury drogowe;j
polegajgcej na obnizeniu/zabezpieczeniu rurociggow.

Zgodnie z ustawg o drogach publicznych projektuje sie kanat technologiczny na catym
odcinku przebudowanej ul. SW. Rocha

Zabebieczenie, budowa, odsuniecie, obnizenie polegajg na umieszczeniu w wykopach
wasko-przestrzennych na gtebokosci do 1,8 m (wzgledem nowy wspotrzednych) rur
ostonowych, rurociggéw, kanalizacji  pierwotnej, kabli, zabudowie studni
teletechnicznych.

Miejsce, trase budowy pokazano na rysunkach nr 2.1, 2.2

Istniejgce studnie, powinny mie¢ przebudowane ramy i pokrywy, co najmniej tak, aby
nawierzchnia w nim utozona byfa dopasowana wzorem rownolegle do pozostatej,
sgsiadujgcej nawierzchni. Moze to skutkowaC koniecznoscig przebudowania sScian

studni. Niezaleznie od powyzszego nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosci i



pochylenia wlazu/pokrywy zgodnie z nowoprojektowang niweletg nawierzchni.

Prace zwigzane z budowg, zabezpieczeniem, likwidacjg infrastruktury Orange, PCSS,
HAWE, FIBERHOST polegajg na:

wymianie ram i pokryw istniejgcych studni

obnizeniu i /lub przesunieciu istniejgcej kanalizacji rurociggow wraz z kablami
Swiattowodowymi i miedzianymi,

zabezpieczeniu istniejgcych rurociggow, kanalizacji pierwotnej z istnijgcymi
kablami w srodku

wybudowaniu kanatu technologicznego tj kanalizacji pierwotnej, wtornej, pakietu

mikrorur, studni

Przy obnizeniu, zabezpieczeniu prac przewiduje sie wykonac bezprzerwowo

wykorzystujgc zapasy tkwigce w infrastrukturze operatoréw.

4.1 Zabezpieczenie infrastruktury PCSS

Przy skrzyzowaniu ul. Sw. Rocha/Serafitek oraz Sw. Rocha/Jana Pawta istniejg

rurociggi ktore w przypadku odkrycia obnizy¢ i/lub zabezpieczy¢ rurg dwudzielng np.
A110PS.

4.2 Zabezpieczenie infrastruktury HAWE TELKOM

Na odcinku od ul. Na miasteczku do skrzyzowania ul. Sw. Rocha/Serafitek istniejg

rurociggi ktore w przypadku odkrycia obnizy¢ i/lub zabezpieczy¢ rurg dwudzielng
np. A110PS

4.3 Zabezpieczenie infrastruktury FIBERHOST

W bliskos$ci budynkéw parafialnych kosciota pw. Sw. Rocha w ul. Sw. Rocha istnieje

przytgcze z rur HDPE32 ktore w przypadku odkrycia obnizy¢ i/lub zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng np. A110PS

Prace na infrastrukturze PCSS, HAWE TELEKOM, FIBERHOST prowadzi¢
ostroznie z uwagi na brak informacji nt gtebokosci rur oraz czynne kable kable

optyczne zaciggniete do rurociggéw HDPE



Wielkosci ilos¢ rur dzielonych dostosowywac do zabezpieczanych elementéw sieci.

4.4 Zabezpieczenie infrastruktury ORANGE

W miejscach skrzyzowan kanalizaciji z projektem przebudowy drogi Sw Rocha w

przypadku odkrycia kanalizacje pierwotng obnizy¢ i/lub zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng np. A120 PS

Na trasie budowy chodnika, $ciezki rowerowej, terenow zielonych w miejscach

wystepowania studni wymieni¢ ramy i pokrywy na nowe. Zmian dokonac w oparciu

dokonany wczesniej wywiad paszportyzacyjny.

Nowe zwienczenia dopasowac do nowych rzednych nawierzchni.

Prace prowadzi¢ zgodnie Normami Zaktadowymi (ZN) OPL, Normami krajowymi (PN),

Dokumentami Panstwowymi

ZN-OPL-011/96 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogdblne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-013/15 ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Kanalizacja wtorna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/15 ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 ZN-16/0OPL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Polska Norma

PN-EN I1SO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
sztywnosci obwodowe;.

PN-EN ISO 6259-1:2015-05 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
wiasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu. Czes¢ 1: Ogolna metoda badan.
PN-EN 60794-1-2:2017-07 Kable swiattowodowe. Czes$¢ 1-2: Specyfikacja
ogolna. Podstawowe procedury badan kabli swiattowodowych. Wytyczne
ogolne.

PN-EN ISO 1183-1:2013-06 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosSci

tworzyw sztucznych nieporowatych. Czes¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda



piknometru cieczowego i metoda miareczkowa.

PN-EN 60794-1-22:2013-04 Kable swiattowodowe. Czes¢ 1-22: Wymagania
wspodlne. Podstawowe procedury badan kabli swiattowodowych. Metody badan
Srodowiskowych.

PN-EN 60794-1-23:2013-06 Kable swiattowodowe. Czes¢ 1-23: Wymagania
wspolne. Podstawowe procedury badan kabli swiattowodowych. Metody badan
elementow kabli.

PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Czes¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Czes¢ 2: Warunki badan tworzyw
sztucznych przeznaczonych do réznych technik formowania.

PN-EN 60811-406:2012 Kable i przewody elektryczne oraz swiattowodowe.
Metody badan materiatéw niemetalowych. Czes¢ 406: Badania rozne.
Odpornos¢ na korozje naprezeniowg polietylenu i polipropylenu.

PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego
wskaznika szybkosci ptyniecia (MFR) i objetosciowego wskaznika szybkosci
ptyniecia (MVR) tworzyw termoplastycznych. Czesc 1: Metoda standardowa.
PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.
Czes¢ 24: Wymagania szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych uktadanych w
ziemi.

PN-EN ISO 1167-3:2008 Rury, ksztattki i potgczenia z termoplastycznych
tworzyw sztucznych do przesytania ptynéw. Oznaczanie wytrzymatosci na
ciSnienie wewnetrzne. Czes¢ 3: Przygotowanie elementow.

PN-EN ISO 1167-4:2008 Rury, ksztattki i potgczenia z termoplastycznych
tworzyw sztucznych do przesytania ptynéw. Oznaczanie wytrzymatosci na
ciSnienie wewnetrzne. Czesc¢ 4: Przygotowanie zestawow.

PN-EN 60794-5:2017-03 Kable swiattowodowe. Czesc¢ 5: Specyfikacja grupowa.
Kable wdmuchiwane do mikrokanalizacji kablowe;j.

PN-EN ISO 1167-1:2007 Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesytania ptynéw. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne. Czes¢ 1: Metoda ogdlna.

PN-EN ISO 1167-2:2007 Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw

sztucznych do przesytania ptynéw. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie



wewnetrzne. Czes¢ 2: Przygotowanie prébek do badan w postaci rur.

PN-EN ISO 13259:2018-08 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
termoplastycznych do bezcisnieniowych sieci uktadanych pod ziemig. Metoda
badania szczelnosci potgczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym.
PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.
Czes¢ 21: Wymagania szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych.
PN-EN ISO 3127:2017-12 Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie
odpornosci na uderzenia zewnetrzne. Metoda spadajgcego ciezarka.

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek
witazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czes¢ 1: Definicje,
klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody
badan.

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow i
studzienek wlazowych wykonane z zeliwa.

PN-EN 124-3:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 3: Zwienczenia wpustow i
studzienek wtazowych wykonane ze stali i stopodw aluminium.

PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 4: Zwienczenia wpustow i
studzienek wlazowych wykonane z betonu zbrojonego stals.

PN-EN 124-5:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 5: Zwienczenia wpustow i
studzienek wtazowych wykonane z materiatéw kompozytowych.

PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 6: Zwienczenia wpustow i
studzienek wlazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

PN-EN 206:2016-12+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na sciskanie
probek do badan.

PN-EN 13369:2018-05 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.



PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji.

PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesc¢ 2:
Obcigzenia ruchome mostéw.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami

mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzgdzen elektrycznych (Kod IK).

Dokumenty Panstwowe

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Dz.U. z 2020 r., poz. 1333)

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Dz.U. z 2021
r., poz. 741)

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami i
niektérych innych ustaw (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Dz.U. z 2020 r. poz., 1990, z p6zn. zm.)

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Dz.U z 2019 r., poz. 1117)

USTAWA z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Dz.U. z 2021 r., poz. 1376)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Dz. U. z 2021 r., poz.
514, z pézn. zm.)

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Dz. U. z 2019 r., poz. 2460)

USTAWA z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Dz. U. z 2015 r., poz. 1483)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2021 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej Dz. U. z 2021 r., poz. 777)

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Dz. U. z 2021 r., poz. 1344)
USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Dz. U. z 2020 r., poz. 2052)
1



USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetyczne;j
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Dz. U. z 2019 r., poz. 2388)
USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Dz. U. z 2021 r., poz. 624, z pézn. zm.)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Dz. U. z 2021 r., poz. 716, z pdzn. zm.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U.z 2016 r., poz. 1966, z pozn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1968)

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego
(Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r.
w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr
138, poz. 1554)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 6
wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu
i rozbiérki (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie wysokosci
stawek optat za zajecie pasa drogowego drog, ktérych zarzadcy jest Generalny
Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju Dz. U. z 2014 r., poz. 1608)

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa Dz.,U. z

2016 r. poz. 124, z p6ézn. zm.)



ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.,U. z 2000 r., Nr
63, poz. 735, z pozn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.,U. z 2013 r., poz. 640)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI | CYFRYZACJI z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 680)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika
2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr
219, poz. 1864, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. z 2019 r., poz.
1065, z pézn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1609, z pézn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004 r., Nr 130, poz.1389)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i
oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1130)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 25
czerwca 2021 r. w sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 1170)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
1



z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021, poz. 1722)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719, z
pozn. zm.)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INWESTYCJI | ROZWOJU z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 16 grudnia 2010 r. w
sprawie warunkdéw korzystania z uprawnien w publicznych sieciach
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2324)

Opracowat
Pawet Lewandowski

Poznan, lipiec 2023
WKP/BT/0306/05



5.

Tabele

L.p Rodzaj materiatu jm nr katalogowy Producent/Dostawca | llos¢ uwaga
1 2 3 4 5 6 7
1 |Rura osfonowa dzielona mb  [A110PS 30 Orange
2 |Rura osionowa dzielona mb  |A120PS 40 Orange
3 |Rama i pokrywa typu cigzkiego ryglowana szt. |D-125 4 Orange
4
5 |Rura oslonowa dzielona mb  [|A110PS 20 PCSS
6
7 |Rura oslonowa dzielona mb |A110PS 28 HAWE
8
g |Rura oslonowa dzielona mb  [A110PS 6 FBERHOST




Informacje Ogéine

e Trase projektowanej infrastruktury przedstawiono na rysunkach nr- 2.1, 2.2

e Materiaty pozostate po rozbidrce infrastruktury telekomunikacyjnej przekazac
specjalistycznej firmie utylizacyjne;.

e Przedstawiony projekt sporzgdzony jest dla potrzeb wykonywania robét
zwigzanych z budowsg infrastruktury telekomunikacyjne;j.

e Przy wyliczaniu catosciowych kosztow, nalezy dokonac weryfikacji w terenie i na
podstawie tych danych opracowac¢ wycene.

e Inwentaryzacje kabli przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do sporzadzenia
wyceny a lokalizacja kabli, ztgczy nie musi pokrywac sie z zakresem
budowy/przebudowy infrastruktury telekomunikacyjne;j.

e Diugosci zawarte na rysunkach, jak rowniez zestawienia materiatow, sg ilosciami
przyblizonymi i usrednionymi i mogag réznic sie od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych, przyjetych technologii
wykonania robot- czy sposobu organizacji budowy.

e Przed zamowieniem materiatdw nalezy sporzadzic¢ indywidualny przedmiar,
zgodny z przyjetymi szczegotowymi rozwigzaniami technologicznymi dla
konkretnej inwestyciji.

o Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j.

¢ Niniejszy projekt stanowi dopetnienie projektu: ,Przebudowa chodnika po stronie
potnocnej na odcinku od ul. Serafitek do ul. Jana Pawia |l wraz z niezbedng

infrastruktura towarzyszgca."

Przed przystgpieniem do prac wystgpi¢ do ORANGE POLSKA, PCSS, HAWE
TELKOM, FIBERHOST(INEA) z wnioskiem o rozpoczecie prac.



Warunki/Uzgodnienia



7.1

Uzgodnienie Orange nr TTISILU/JM.215-857/23.z dnia 23-01-2023

Orange Polska Dromost Sp. Z 0.0.
Hurt ul. Tréjpole 3b
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 60-693 Poznan

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w kodzi

ul. Ogrodowa 8, 91-062 kodz

tel.: 503 037 881

kodz 25 styczen 2023r

Numer pisma: TTISILU/IM 215-857/23.

Temat: Uzgodnienie projektu dotyczacego przebudowy ulicy Sw. Rocha w Poznaniu etap 2.

Szanowni Panstwo,

2.

Informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy ulicy Sw. Rocha w Poznaniu etap

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow,

ktére sa integralna czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowiazany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na
numer przedmiotowego pisma. Tryb | zasady zgtoszenia prac oraz wystapienia o
nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i nadzoru
wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie
zgtaszane organom scigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowad na adres:

Orange Polska S5.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy.

Roboty budowlano — montaowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé
zgodnie z normami i przepisami obowlazujacymi w budownictwie facznoscl recznle i
pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obslugi Technicznej Klienta w Poznaniu;

Lokalizacje podziemnych urzadzei telekomunikacyjnych w terenle naledy potwierdzié
za pomocg przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét
ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢é na koszt
inwestora | powiadomié przedstawiclela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie |
Serwis Uslug Obsiugi Technicznej Klienta w Poznaniu; oraz inspektora nadzoru.
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4. W strefie projektowanych wykopow infrastrukture teletechniczna zabezpieczyc przed
uszkodzeniem  zgodnie z  przedstawionym  rozwiazaniem  technicznym.
Zabezpieczenia wykona¢ w miejscach projektowanych zjazdow i po 0,5m poza ich
obrys. Wykonaé regulacje wysokosciowa wiazow studni kablowych do poziomu
projektowanych nawierzchni. Zachowac normatywne odleglosci w miejscach zblizen.
Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy. W przypadku braku
mozliwosci wykonania zabezpieczenia sieci wystapic do Orange Polska S.A. o
Warunki Techniczne w celu usuniecia kolizji.

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed
ich zasypaniem podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w
imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi pracami.

6. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-
dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma —
wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami
teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowej.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradzieZy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci
w wyniku niedotrzymania wymagari | warunkéw okreslonych w ninlejszym dokumencie,
ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a talce

innymi karami administracyjnymi.
8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika.
Maleznosé nalezy uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie
przestana odrebna korespondencja.

K4 powazaniem
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Jacsk Madajski
Giéwny Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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7.2 Uzgodnienie Orange nr TTISILU/JM.215-17841/23 z dnia 24 sierpien 2023

Orange Polska Dromost Sp. z o.0.
Hurt ul. Trépole 3b
Infrastruktura i Serwis Ustug 60-693 Poznan

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
ul. Ogrodowa 8, 91-062 £.6dz
tel.: 503 037 881

£6dz: 24 sierpien 2023r.

Numer pisma: TTISILU/JM.215-17841/23

Temat: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulicy Sw. Rocha w Poznaniu polegajaca
na przebudowie chodnika po stronie pétnocnej na odcinku od ul. Serafitek do ul. Jana Pawta Il
wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pn. ,Przebudowa ulicy Sw. Rocha w Poznaniu polegajaca
na przebudowie chodnika po stronie pétnocnej na odcinku od ul. Serafitek do ul. Jana Pawta Il
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg”, przy spetnieniu ponizszych warunkéw na etapie realizaciji
prac na czynnej infrastrukturze Orange Polska:

1.

Prace realizowa¢ w oparciu o uzgodniony projekt i zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do
projektu.

Prace zwigzane z przetagczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych nalezy zleci¢ do
firmy Spie-NexoTech S.A. (Lubon, ul. Magazynowa 6), odpowiedzialnej za zapewnienie sprawnosci
funkcjonowania infrastruktury Orange Polska w obrebie przedmiotowej inwestycji.
Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, wystapi¢ z wnioskiem o nadzér
wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac
przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez
ingerencji w sie€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z
wyprzedzeniem 3 dni roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3
dni robocze Orange naliczy optate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy,
stupki, etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem
34 dni poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

W/w warunki wynikajg z koniecznosci zapewnienia ciggtosci funkcjonowania infrastruktury i jakosci
Swiadczonych ustug przez Orange Polska.

Orange Polska Spdika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska
i bedzie zgtaszane organom scigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

&powaﬁaniem
! }/}[’[ vﬁ,m‘ N

Jacek Madajski

Gtéwny Specijalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Orange Polska Spdika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 Ziotych



7.3 Warunki Techniczne PCSS nr L.dz 650/02/2023 z dnia 22.02.2023

—db

o= . POIZNANSKIE CENTRUM
PCSS
| D S——

") SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

Poznan, 22.02.2023r

Ldz. 650/02/2023
DROMOST Sp. z o.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo JZ/022/23 z dn 10.01.2023 w sprawie prac projektowych zwiazanych
z przebudowq fragmentu ul. Sw. Rocha w Poznaniu, informujemy, 7e w obszarze w/w inwestycji
ICHB PAN PCSS posiada infrastrukture teletechniczng, ktora stanowig linie Swiatlowodowe sieci
POZMAN relacji:

- Poznan ul. Wieniawskiego 17/19 — Poznan ul. Jana Pawta IT 10
- Poznan ul. Wieniawskiego 17/19 — TVP3 ul. Serafitek 8

1. W obrebie ulic: Serafitek oraz Sw. Rocha przebiega linia $wiatlowodowa skladajacej sie
w calosci z rurociagu kablowego typu 2xHDPE40/3,7 wraz z ulozonymi w nim kablami
swiatlowodowymi typu:

Z-XOTKtsd 24J sieci POZMAN relacji PCSS ul. Wieniawskiego 17/19 — TVP3 ul. Serafitek 8,

2. W obrebie ul. Sw. Rocha oraz ul. Jana Pawla II przebiega linia $wiattowodowa skladajacej si¢
w calosci z rurociggu kablowego typu 6xHDPE40/3,7 wraz z ulozonymi w nim kablami
Swiatlowodowymi typu:

Z-XOTKtsd 264J+24Jn sieci POZMAN relacji Poznati ul. Wieniawskiego 17/19
— CBPIO ul. Jana Pawta IT 10,

2. Lokalizacje istnigjacych linii w terenie nalezy potwierdzié¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-
wysoko$ciowych,  zawierajacych  geodezyjna  inwentaryzacje = powykonawcza  linii
swiatlowodowych, poprzez wykonanie przekopow probnych i/lub za pomoca lokalizatora
z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii $wiattowodowych nalezy
trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caly czas prowadzenia prac budowlanych w obrebie linii
swiatlowodowej, zwigzanych z realizacjq inwestycji.

3. Na zabezpieczenie i przebudowe linii $wiattowodowych nalezy opracowa¢ dokumentacjg
projektowa, ktéra podlega uzgodnieniu przez stuzby techniczne IChB PAN PCSS. Dokumentacja
musi by¢ opracowana zgodnie z obowiazujacym prawem oraz normami technicznymi.

4. Szezegblowe dane dotyczace istniejacych linii éwiatlowodowych oraz przebiegéw rurociagow
i kanalizacji, niezbedne do wykonania dokumentacji, otrzyma upowazniony przez Inwestora
projektant w siedzibie IChB PAN PCSS.

5. Linie $wiattowodowa, zlokalizowana na obszarze planowanej inwestycji, nalezy przebudowac
z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:
a) nowy przebieg linii nalezy wykona¢ zachowujac nastgpujace odleglosei i glebokos¢:
- minimum Im od zewngtrznej krawedzi budynku,
- minimum 1 m na zewnatrz od krawedzi jezdni,
- minimum Im poza obrys projektowanych miejsc postojowych,
- normatywne wzgledem uzbrojenia terenu,
- glebokosé utozenia rurociggu minimum Im od docelowego poziomu gruntu lub nawierzchni
jezdni nad linia;

Instytut Chemil Bioorganiczne| Polskis] Akademii Nauk - Poznarskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Pozrian, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel, (+48) 41 858 20 01, fax: (+48) 6] 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl,
www.pcss.pl, Numer konta: Bank Gospodarstwa Krojowego, Oddzial w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dia waluty PLN), 54 1130 1088 0001 3144 8520 0044 (dia waluty EUR), MNIP: 777-00-02-062
Adres korespondencyiny: Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, §1-139 Poznan, ul. Jana Pawla Il 10
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12.

14.

15.

b) przebudowg kabli $wiatlowodowych, wymuszong przebudows rurociggu lub kanalizacji
kablowej, nalezy wykonaé¢ poprzez ulozenie nowego odcinka kabla $wiattowodowego.
Dopuszcza sie wykonanie przebudowy kabla éwiatlowodowego poprzez jego wypigcie
z najblizszego zlgcza kablowego i wycofanie z istniejacego rurociggu, wprowadzenie do
rurociggu ulozonego po nowej trasie i ponowne wpigcie do ztacza, przy czym wszelkie ryzyka
zwigzane z uszkodzeniem, w tym koszty napraw i przerw w transmisji obciazaja wykonawce
prac;

¢) w miejscach kolizji projektowanego ukladu drogowego (wjazdy lub nowe nawierzchnie
utwardzone) z istnigjacymi liniami $wiatlowodowymi, nie wymagajacego przebudowy linii,
nalezy ja zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, przy czym konce rury ochronnej
powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 1,0m poza krawegdzie budowanych wjazdéw badz
nawierzchni utwardzonych;

d) w miejscach kolizji projektowanego uzbrojenia terenu z istniejaca linia Swiatlowodowa, linig
nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi, przy czym kofice rury ochronnej
powinny byé wyprowadzone co najmniej 1,0m poza miejsce skrzyzowania z projektowanym
uzbrojeniem terenu;

e) do przebudowy linii musza zosta¢ zastosowane materialy tego samego typu i producenta.

Wszelkie prace w migjscach kolizji oraz zblizen do linii nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia

sprzetu mechanicznego pod nadzorem wilasciciela linii $wiattowodowych. Wszelkie odkryte

w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii §wiattowodowych musza by¢ odpowiednio

zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne wiadciciela linii

Swiatlowodowych.

. Nalezy z wyprzedzeniem informowaé I[ChB PAN PCSS o terminach prowadzenia prac:

a) z minimum 4-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na
infrastrukturze linii §wiattowodowej powodujacych przerwe w transmisji,

b) z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na
infrastrukturze linii $wiattowodowe] nie powodujacych przerwy w transmisji,
powolujgc numer i datg niniejszego pisma:

Centrum Zarzadzania Siecig [ChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15, mail:

noc(cgman.poznan.pl

Prace zwigzane z wymiang lub przekladaniem kabla $wiatlowodowego, powodujace przerwe
w transmisji, moga by¢ prowadzone wylacznie w godzinach: 00:00 - 06:00 pod nadzorem IChB
PAN PCSS, przy czym dopuszcza sig¢ wystapienie tylko jednej takiej przerwy na danej linii.

IChB PAN PCSS zastrzega prawo do odwolania zaplanowanych prac w przypadku braku
dogodnych warunkéw atmosferycznych oraz w przypadku braku zgody na przerwanie transmisji
podyktowanej innymi, niezaleznymi od operatora okoliczno$ciami a takze w przypadku
stwierdzenia niedostatecznego przygotowania ze strony wykonawcy.

. Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ powyzszych warunkéw i uzgodnien.

Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunkéw bedzie skutkowal powiadomieniem
whasciwych organdw nadzoru budowlanego 1 wstrzymaniem robét.

Wszelkie uszkodzenia kabli swiattowodowych powodujg konieczno$é ich wymiany na calym
odcinku miedzyzlaczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony wszystkimi kosztami
wymiany kabla i usunigeiem wszystkich skutkéw uszkodzenia - w tym takze odpowiedzialnosci
odszkodowawczej w zwigzku z przerwg w transmisji.

Z treseia niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce robot, kierownika budowy oraz osoby
bezposrednio wykonujace prace.



16. Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej nalezy dostarczy¢ do IChB PAN PCSS najdalej w ciagu 3 miesigey od zakoriczenia
prac.

17. Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa linii (w tym wszelkie materialy i prace nakladcze) oraz jej
pozostawieniem w gruntach nie beda obciaza¢ IChB PAN PCSS.

18. Przed rozpoczgeciem prac Inwestor lub dzialajacy w jego imieniu wykonawca zawrze z IChB PAN
PCSS porozumienie regulujace zasady realizacji przebudowy linii. Wzér porozumienia zalaczamy
do niniejszego pisma.

19. Ninigjsze warunki techniczne sg wazne przez okres 12 miesigcy.

Powyisze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie dotychezasowych wlasciwosci uzytkowych

1 parametrow technicznych linii §wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

Z powazaniem

Palnomocnik
Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

IOAAL

dr inz. Cezary Mazurek

—_?/
iotr Turowicz
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L. POROZUMIENIE

ZAWATIE W oviveeeeeenenenne, dnia ...l pomigdzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznanskim Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym z siedziba w Poznaniu (61-704) przy ul. Noskowskiego 12/14,
zwanym dalej IChB PAN PCSS, reprezentowanym przez:

§1
1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte w zwiazku z prowadzeniem przez Inwestora zadania
LSy A0 TS o J

ktérego  realizacja  powoduje  konieczno$¢  przebudowy  istniejacej  infrastruktury
telekomunikacyjnej bedacej wlasnoscia IChB PAN PCSS.

2. W zwiazku z realizacja zadania inwestycyjnego okreslonego w ust. 1 powyzej pismem
1) (R z dnia ............... wydane zostaly przez IChB PAN PCSS warunki
techniczne.

3. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie pomigdzy Stronami zasad realizacji prac.

§2
Inwestor zobowigzuje si¢ do:

1) wytworzenia albo pozyskania dokumentacji technicznej i prawnej wymaganej w $wietle przepisow
prawa, wiedzy i dobrych praktyk. Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona z IChB PAN
PCSS;

2) usuni¢cia wlasnym kosztem i staraniem wszelkich kolizji, zgodnie z zatwierdzona dokumentacja

techniczng, uzyskanymi pozwoleniami i wymaganiami (wytycznymi) okreslonymi przez IChB PAN
PCSS;

3) zdemontowania wlasnym kosztem i staraniem fragmentow istniejacej infrastruktury nalezacej do
IChB PAN PCSS, zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1;
4) przekazania placu budowy w obecnosci przedstawicieli IChB PAN PCSS. Przed przekazaniem
placu budowy nalezy potwierdzi¢ stan infrastruktury technicznej IChB PAN PCSS poprzez:
1) wykonanie pomiarow reflektometrycznych linii $wiattowodowej miedzy dwoma
najblizszymi wezlami sieci, migdzy ktoérymi realizowana bedzie zadanie inwestycyjne;
2) wykonanie kalibracji i préb ci$nieniowych rur rezerwowych rurociggu miedzy dwoma
najblizszymi studniami/zasobnikami kablowymi znajdujacymi si¢ poza obszarem
prowadzonego przez Inwestora zadania inwestycyjnego.

§3
1. W przypadku, gdy infrastruktura zamienna, powstala w rezultacie przebudowy infrastruktury
IChB PAN PCSS, zostanie zlokalizowana na terenie innych nieruchomos$ci albo obiektow niz
infrastruktura dotychczasowa a nie nalezacych do Inwestora, Inwestor zobowigzany jest we

3



wilasnym zakresie i na koszt wlasny:

1) zawrze¢ umowe na korzystanie z nieruchomosci/obiektu w czasie trwania prac;

2) zawrze¢ z uprawnionym podmiotem umowe, na mocy ktorej IChB PAN PCSS nabedzie prawo
do trwatego pozostawienia swojej infrastruktury (infrastruktury zamiennej) na tej
nieruchomos$ci/w tym obiekcie. Tre$¢ tej umowy wymaga akceptacji IChB PAN PCSS przed
jej zawarciem i to pod rygorem niewaznos$ci. Niezaleznie od powyzszego IChB PAN PCSS
zastrzega sobie prawo do ustanowienia przez Inwestora i na jego koszt stuzebnosci przesyhu dla
infrastruktury technicznej realizowanej na innych nieruchomosciach/obiektach, niz te, w
ktorych utozona jest istniejaca, bedaca przedmiotem przebudowy infrastruktura IChB PAN
PCSS;

3) zawrze¢ z uprawnionym podmiotem umowe, na mocy ktorej IChB PAN PCSS uzyska prawo
dostepu do infrastruktury (urzadzen i instalacji) bedacych wilasnoscig IChB PAN PCSS,
znajdujacych si¢ na nieruchomosci/w obiekcie, o ktérym mowa pod lit. b), w celu usunigcia
awarii, dokonania kontroli, remontow, modernizacji i przegladow.

§4

Prace zwigzane z przebudowa infrastruktury IChB PAN PCSS nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
shuzb technicznych IChB PAN PCSS.
Prace budowlane zwiazane z realizowang inwestycja, prowadzone w ponadnormatywnym
zblizeniu do infrastruktury IChB PAN PCSS nalezy prowadzi¢ pod nadzorem shizb
technicznych IChB PAN PCSS (lub podmiotéow dziatajacych w jego imieniu).
Po wykonaniu niektérych, uzgodnionych miedzy stronami prac zwigzanych z przebudowa
infrastruktury IChB PAN PCSS moze zosta¢ spisany protokot odbioru czg§ciowego.
Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z realizacja inwestycji na obszarze, na ktérym
znajduje si¢ istniejaca oraz przebudowana infrastruktura IChB PAN PCSS, zostanie spisany
protokot odbioru koncowego. Warunkiem dokonania przez IChB PAN PCSS odbioru koncowego
prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury IChB PAN PCSS jest wykonanie przez
Inwestora/wykonawce prac:
1) pomiaréw reflektometrycznych i transmisyjnych przebudowanej infrastruktury IChB PAN

PCSS;
2) kalibracji oraz prob ci$nieniowych rur rezerwowych rurociggu kablowego;
3) pomiar6éw kabla lokalizacyjnego.
IChB PAN PCSS zastrzega prawo do wykonania wlasnych pomiarow optycznych linii, ktérych
wyniki beda warunkiem podpisania protokotu odbioru koncowego.
IChB PAN PCSS nie ma obowiazku podpisania protokolu odbioru koncowego, jezeli stwierdzone
zostang wady lub usterki przebudowanej infrastruktury. W takim wypadku zostanie sporzadzony
protokot rozbieznosci wskazujacy wady i usterki oraz terminy i sposob ich usunigcia, za§ protokot
odbioru koncowego zostanie sporzadzony dopiero po usuni¢ciu wad i usterek.
Inwestor po zakonczeniu robot, o ktérych mowa w § 1, przekaze nieodptatnie na witasnos¢ IChB
PAN PCSS przebudowang infrastrukturg oraz dostarczy najpozniej w dacie odbioru koncowego
dokumentacje¢ powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjng.
Potwierdzeniem przekazania przebudowanej infrastruktury bedzie protokot odbioru
i przekazania (wzér stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszego porozumienia). Do protokotu
zostang dolaczone nastgpujace dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza;

2) protokoty odbioru technicznego;

3) inwentaryzacja geodezyjna;

4) kosztorys robot.

Na wykonane nowe elementy linii $wiattowodowej Inwestor udziela pigcioletniej gwarancji
liczonej od daty podpisania przez IChB PAN PCSS protokotu odbioru i przekazania.



§5

Strony wskazuja nizej wymienione osoby do koordynacji realizacji niniejszego porozumienia oraz
w tym do podpisania protokotu odbioru i przekazania:

1) zestrony IChB PAN PCSS: ..., ;

2) ze strony INWESTOra: oo

§6

1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.

2. Kazdorazowy pobyt shuzb technicznych IChB PAN PCSS na terenie inwestycji (w tym m.in.
zwigzany z przekazaniem placu budowy, nadzorem lub odbiorem prac) jest bezplatny.
Konieczno$¢ pobytu stuzb technicznych IChB PAN PCSS winna by¢ potwierdzona pisemnym
zleceniem przestanym do IChB PAN PCSS z min. 5-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa budowlanego.

4. Ewentualne spory powstale na tle wykonania obowigzkow wynikajacych z treSci niniejszego
porozumienia rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby IChB PAN PCSS.

§7

Niniejsze porozumienie zostalo sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

dla kazdej ze Stron porozumienia.

IChB PAN PCSS
INWESTOR



Zalacznik nr 1 do porozumienia

Wzor
Protokol odbioru i przekazania

sporzadzony w dniu ...l W o
pomiedzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznanskim Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym z siedzibg w Poznaniu (61-704) przy ul. Noskowskiego 12/14,
zawanym dalej IChB PAN PCSS, reprezentowanym przy podpisywaniu niniejszego protokotu
przez:

............................................ , jako Inwestorem, reprezentowanym przy podpisywaniu

3. Przedmiotem odbioru jest przebudowana infrastruktura telekomunikacyjna PCSS

...., wyspecyfikowana w tabeli ponizej:

Wyszczegélnienie

4. IChB PAN PCSS potwierdza, ze w dniu ................. Inwestor dostarczyt:
a) dokumentacje powykonawcza,
b) protokoty odbioru technicznego,
c) inwentaryzacj¢ geodezyjna,
d) kosztorys robot.

5. IChB PAN PCSS po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji i zapoznaniu si¢ na
miejscu budowy z wykonanymi pracami dokonuje odbioru infrastruktury bez zastrzezen.

6. Inwestor oswiadcza, ze przekazuje infrastruktur¢ wymieniong w pkt. 1 na rzecz IChB PAN PCSS
a IChB PAN PCSS o$wiadcza, ze tg infrastruktur¢ przyjmuje. Przekazanie infrastruktury
nastgpuje bez obowigzku zaplaty na rzecz Inwestora jakiegokolwiek wynagrodzenia lub
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odszkodowania, jako zamiennik infrastruktury przebudowanej w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego.
7. Protokot sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

IChB PAN PCSS Inwestor
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7.4 Uzgodnienie PCSS nr L.dz.1342/07/2023 z dnia 18.07.2023

. POZNANSKIE CENTRUM
kPC §S ") SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

Poznan 18.07.2023r.
Ldz. 1342/07/2023

Sz. P.

Joanna Strzelezyk
DROMOST sp. z 0.0.
ul. Trajpole 3B
61-671 Poznan

UZGODNIENIE

projektu przebudowy 1 zabezpieczenia linii $wiatlowodowej sieci nalezaeej do IChB PAN PCSS
zwiazanych z przebudowa fragmentu ul. Sw. Rocha w Poznaniu, polegajacy na przebudowie
chodnika po stronie poinocnej na odcinku od ul. Serafitek do ul. Jana Pawta Il wraz
z niezbedna infrastruktura towarzyszaca

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo nr JZ/276/23 z dnia 12.07.2023r., po zapoznaniu sig¢
z przekazanym projektem budowlano-wykonawezym dla inwestycji: ™ Budowa kanalu
technologicznego i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiqzku
z przebudowa ulicy Swietego Rocha w Poznaniu — polegajgca na przebudowie chodnika po
stronie pélnocnej na odcinku od ul. Serafitek do ul. Jana Pawla Il wraz z niezbedng
infrastruktura towarzyszgeq” informujemy ze projekt ten, w zakresie przebudowy
i zabezpieczenia infrastruktury technicznej IChB PAN PCSS - uzgadniamy bez uwag na
warunkach okreslonych w pismie nr Ldz. 650/02/2023 z dnia 22.02.2023.

Z powazaniem

Z-ca Plpomocnika
Dyrekto;(al hB PAN ds. PCSS

Ysztof Kurowski

Piotr Turowicz 2"{. 7. ?}

-

Instytut Chemii Bioorganiczne) Polskie) Akademii Nouk - Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 41 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl
www.pess.pl, Numer konta: Bank Gospodarstwa Krojowego, Oddzial w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dia waluty PLN), 54 1130 1088 0001 3144 B520 0044 (dia waluty EUR). NIP: 777-00-02-062

Adres korespondencyjny: Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 61-139 Poznan, ul. Jana Pawia Il 10




7.5 Warunki Techniczne HAWE Telekom nr 53/H/DC/3497JB/03/23 z dnia 7 marca 2023

Siedziba firmy
H A w E ul, Adama Maruszewicza 134 tel. +48 76 8561 21 31

TELEKOM 02-827 Warszawa fax. +48 76 851 21 33

Adres korespondencyjny

ul. Klonowa 54 officel@haweatalekom.com
58-220 Legnica www . Frawetalekom.com
Nasz znak: 53/H/DC/34971B/03/23 Warszawa, dn. 7 marca 2023
Ref. DP: HO102 Poznan-Gniezno, ark. 98b-98d
Inwestor:

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

Wykonawca:
DROMOST Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3b
61-693 Poznan

Dotyczy: warunkdw technicznych do projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudowg
i zabezpieczeniem linii Swiatlowodowej HAWE Telekom w zwiazku z realizacjy zadania
inwestycyjnego pn ,Przebudowa ulicy Swietego Rocha w Poznaniu Etap 2.

W odpowiedzi na Panstwa projekt przebudowy, informujemy, Ze w obszarze realizowanej inwestycji
znajduje sie czynna linia Swiattowodowa wlasnosci HAWE Telekom. Ponizej przekazujemy warunki
techniczne do projektowania i realizagji prac zwigzanych z przebudowag i zabezpieczeniem linii
swiattowodowej sieci HAWE Telekom w zwigzku z planowang inwestycja pn. jw.

1. Na obszarze objetym inwestycja znajduje sie czynna linia swiatlowodowa skladajgca sie z rurociggu
kablowego 2xHDPE40/3,7 wraz z ufozonymi w nim kablami swiattowodowymi. Wraz z rurociggiem na
gtebokosci jego posadowienia, utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie
gtebokosci posadowienia rurociagu kablowego utozona jest tasma ostrzegawcza z napisem ,Uwaga -
kabel swiattowodowy”.

2. HAWE Telekom jest wiascicielemn infrastruktury liniowej skladajacej sie z 2 rur HDPE 40/3,7 koloru
czarnego z wyroznikiem bialym i zoltym. W rurze z wyroznikiem zéltym ulozony jest kabel
swiattowodowy typu Z-XOTKtsd 121. Nalezy zweryfikowac faktyczny stan zajetosci rurociagu w terenie.

3. Lokalizacje istniejacej linii Swiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢ na podstawie map
sytuacyjno — wysokosciowych, zawierajacych geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
linii, dodatkowo poprzez wykonanie przekopow prébnych iflub za pomoca lokalizatora z
wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii nalezy trwale i widocznie
oznaczy¢ w terenie na caly okres prowadzenia prac budowlanych w jej obrebie.

4. Przebudowe oraz zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej HAWE Telekom nalezy realizowac
zgodnie z obowigzujacymi normami, w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz.
1864 z pdzn. zmianami).

5. Zlokalizowana na obszarze planowanej inwestycji linie Swiattowodowa nalezy przebudowac
z uwzglednieniem ponizszych wytycznych
a) W miejscach skrzyzowan projektowane nowe liniowe uzbrojenie podziemne nalezy poprowadzic

pod rurociggiem HAWE Telekom, a rurociag zabezpieczy¢ ochronna rurg dwudzielng
o odpowiedniej srednicy (w przypadku braku rury ostonowej na kanalizacji teletechnicznej). Konce

(+48) 70 851 21 31, faks: (+48)

76 B51 21 33, e-mail: office)
— FPrares Zarzady, F

el Paluc
Kapital zakiadowy: 1 ;
Bank: ING Bank Slaski S.A. Nr rachunku: 071060190810000080

Dominik Drozdowski — Wicepreaz
B1831; NIP:E

31458368

Zarzacl: Paws

¥ PLN w padni ¢ S O

Strona | 1



Siedziba firmy
H A W E ul, Adama Naruszewicza 134 tel. +48 76 851 21 31

T E L E K D M 02-827 Warszawa fax +48 76 8512133

Adres korespondencyjny
ul, Klonowa BA office@hawetelekom.com
59-220 Legnica www hawetelekom.com

rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania z obu stron na co najmniej 1,5
metra;

b) W miejscach skrzyzowania rurociagu HAWE Telekom z projektowang nawierzchnig utwardzong
(typu m.in. asfalt, kostka brukowa), rurociagu nalezy zabezpieczyC ochronng rurg dwudzielng o
odpowiedniej Srednicy (w przypadku braku rury ostonowej na kanalizacji teletechnicznej). Konce
rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone na co najmniej 1,5 metra od krawedzi utwardzonej
nawierzchni;

c) Przebudowe rurociagu kablowego wraz z kablem lokalizacyjnym nalezy projektowac z
uwzglednieniem docelowego planu zagospodarowania terenu, zachowujac ponizsze odleglosci:

-  minimum 1 m od zewnetrznej krawedzi budynku,

- minimum 1 m od zewnetrznej krawedzi rowu ocdwadniajacego lub podstawy nasypu,

- minimum 1 m od zewnetrznej krawedzi nawierzchni jezdni,

- minimum 1 m poza obrys projektowanych miejsc postojowych,

- minimum 1 m od fundamentu projektowanych stupéw oswietleniowych i innym przeznaczeniu,

- normatywnie wzgledem uzbrojenia terenu,

- minimalna gtebokosc¢ utozenia rurociagu kablowego 1 m od docelowego poziomu gruntu lub
nawierzchni jezdni nad linia,

- przejscie przez jezdnie prostopadte do projektowanej rozbudowy drogi z dopuszczalnym
odchyleniem 15° oraz zgodnie z norma ZN-96 TPSA-004

- minimum 0,3 m od goarnej powierzchni kanalizacji do zewnetrznej dolnej powierzchni kabla
sygnalizacyjnego lub zasilajgcego ulozonych bezposrednio w ziemi,

-  minimum 0,5 m od gornej powierzchni kanalizacji do najnizej potozonego punktu dna rowu
sciekowego lub dolnej powierzchni saczka odwadniajgacego,

- minimum 0,8 m od gornej powierzchni kanalizacji do dolnej powierzchni kanalu pedniowego
lub kanatu kablowego dla kabli sygnalizacyjnych.

d) projektowane studnie powinny byc¢ typu SKO-2g (studnie innego typu nalezy uzgodni¢ z Centrum
Zarzadzania Siecig HAWE Telekom). Do studni nalezy wprowadzi¢ tylko rury nalezace do
HAWE Telekom. Studnie nalezy wyposazyC w zabezpieczenie PIOCH, dekiel jednoczesciowy -
ciezki. Studnie powinny spetniac norme ZN-96/TPSA-023. Pokrywy studni nalezy wypoziomowac
wg rzednych terenu naniesionych w projekcie wykonawczym i budowlanym. Sciany, stropy studni
powinny byc szczelne, tak aby nie wystepowal przeciek wody powierzchniowe]j i zamulanie komory
studni. Uszczelnienie koncéw rur wprowadzonych do studni jak i rozcietych rur HAWE Telekom
powinny by¢ wykonane zgodnie z norma ZN-96/TPSA-021 (np. Jackmoon). Zapasy kabli
swiattowodowych nalezy umiesci¢ na osobnych stelazach zapasu STZK-2/4 N60 lub SZ-2. Do
studni nalezy wprowadzié kabel lokalizacyjny i zakonczyé go w puszce kablowej (kabel
lokalizacyjny w studni nalezy prowadzi¢ w pesziu).

e) przebudowe kabla swiattowodowego, podyktowanga przebudowa rurociggu kablowego, w sytuacji
gdy projektowana trasa rurociqgu jest znaczaco diuzsza od istniejacej | niemozliwe jest
wykorzystanie zapasu technologicznego, nalezy wykonac poprzez wymiang calego odcinka
fabrycznego kabla pomiedzy istniejacymi ztgczami przelotowymi wraz z odbtworzeniem istniejacych
zapasow technologicznych, wykorzystujac rezerwowa rure rurociagu.

f) w przypadku, gdy docelowa diugos¢ nowego odcinka kabla nie bedzie wieksza od istniejagcego
odcinka kabla, dopuszczalne jest wypiecie istniejacego kabla swiatlbowodowego z najblizszego
zigcza przelotowego i ulozenie go w istniejacym i nowym, wykonanym po nowej trasie rurociggu
kablowym wraz z odtworzeniem zapasow kablowych i ponownym wpieciem w istniejgce ziacze
kablowe; przy czym wszelkie ryzyka zwigzane z uszkodzeniem kabla czy wydtuZzeniem

Hawe Teickom S.A. w restrukiuryzacy, ul, Adama Naruszewicza 134 02-627 Warszawa, adres do korespondenc): Hawe Telekom S.A

ul. Klonowa 54, 63-220 Legmica, tel.: (+48) 76 851 21 31. faks: (+48) 76 B51 21 33, e-mall: office@hawelelexom.com, www.hawstelekom.com
Zarzad: Pawet Paluchowskl - Prazes Zarzgdu, Dominik Drozdowskl — Wiceprezes Zarzadu

Kapital zakladowy: 107 472,00 PLN w paini optacony, KRS: 0000881831, NIP:691-020-23-18; REGON004052152

Bank: ING Bank Slaski S.A. Nr rachuniu: 07105018081000008031458388 Strona | 2
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Siedziba firmy
H A E ul, Adama Maruszewicza 134 fef, +48 76 851 21 31

T E LE K D M 02-B27 Warszawa fan. +48 76 851 21 33

Adres korespondencyjny
ul, Klonowa BA office@hawetelekom.com
E8-220 Legnica www hawetelskom.com

zaplanowanej, zgodnie z punktem 12 przerwy w transmisji ponosi Inwestor lub dziatajacy w jego
imieniu wykonawca prac,

g) po przespawaniu wszystkich ziacz objetych przebudowa nalezy wykonac dwustronne pomiary
reflektometryczne przebudowanej linii z weztow dostepowych wskazanych przez HAWE Telekom w
ciggu 2 tygodni od zakonczenia spawania ztaczy; HAWE Telekom rekomenduje wykonanie
pomiarow reflektometrycznych przez jeden z serwisow swiattowodowych HAWE Telekom,

h) rury rezerwowe, wolne od kabli swiattowodowych, utozone po nowej trasie nalezy poddac pribie
szczelnosci i droznosci,

i) do przebudowy linii muszg zostac zastosowane materialy tego samego typu i producenta co
istniejace; wszelkie zmiany w tej kwestii nalezy ustalic z Centrum Zarzadzania Siecig HAWE
Telekom powetujac sie na znak pisma.

6. HAWE Telekom rekomenduje wykonanie prac polegajacych na zaciaganiu nowych odcinkdw kabli
swiattowodowych oraz spawaniu zigcz przez serwisy swiattowodowe HAWE Telekom. Rekomendowane
firmy to:

a) Firma partnerska Wire.net.pl tukasz Olszewski (o0s. Rusa 6/27, 61-245 Poznan,
lukasz@wire.net.pl, tel. +48 601 B44 849)

7. Na przebudowe oraz zabezpieczenie linii $wiatlowodowej HAWE TELEKOM nalezy
opracowaé projekty budowlany i wykonawczy, ktére nalezy uzgodnié z Centrum
Zarzadzania Siecia HAWE TELEKOM w Poznaniu. Szczegolowe informacje niezbedne do
opracowania projektu otrzyma Projektant legitymujacy sie  odpowiednim
pelnomocnictwami otrzymanymi od Inwestora. Projekt w formie elektronicznej nalezy
przesta¢ na adres zudp@hawetelekom.com podajac w tytule badz tresci maila znak
warunkéw technicznych.

8. Sposob przebudowy poszczegolnych odcinkow kabli swiattowodowych nalezy ustalic z Centrum
Zarzadzania Siecig HAWE Telekom w Poznaniu na etapie uzgadniania projektu budowlanego oraz
wykonawczego.

9. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE TELEKOM (odlegtost ponizej
1 metra), nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odplatnym nadzorem
naszego przedstawiciela. © nadzor ten, nalery wystgpic do HAWE  TELEKOM
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie
dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktora zostanie obcigzona kosztami po zakonczeniu prac.

10. Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosic minimum 5 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecig HAWE TELEKOM
(e-mail: noc@hawetelekom.com) podajac lokalizacje, date rozpoczecia i zakonczenia robot, dane
osoby kierujgcej pracami oraz jej numer telefonu komorkowego.

11. W przypadku niedostosowania sie do zgtoszen, o ktorych mowa w pkt. 9 oraz pkt. 10 na Zlecajacego
(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pienigzna w wysokosci rownej dwukrotnosci oplaty
za jedng wizyte nadzoru.

12. Przebudowe kabla Swiattowodowego zwigzang z przerwa w transmisji nalezy wykonac bezwzglednie w
godzinach od 00:00 do 06:00 w terminie ustalonym przynajmniej jeden miesiac przed planowg
datg rozpoczecia przebudowy z Centrum Zarzadzania Siecig HAWE Telekom w Poznaniu (e-mail:
noc@hawetelekom.com). W sytuacji gdy prace wykonuje inna firma niz firmy partnerskie HAWE
wymienione w pkt. 6; prace nalezy wykonac obowiazkowo pod nadzorem przedstawiciela HAWE
Telekom.

13. Wszelkie zdemontowane elementy infrastruktury teletechnicznej HAWE Telekom nalezy przekazac
protokolarnie po zakonczeniu przebudowy przedstawicielowi HAWE Telekom.

Hawe Telskom S.A. wresirukiuryzacii, ul. Adama Naruszewicza 134 02-827 Warszawa, adres do koraspondencii: Hawe Telekom S.A

ul. Klonowa BA, 58-220 Legnica, tel.: (+48) T8 851 21 31 faks: (+48) 76 B51 21 33, e-mail: olfice@hawelalekom . com, www. hawelelakom, com
Zarzad, Pawel Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowskl — Wice s Zarzadu
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Siedziba firmy
E ul. Adama Naruszewicza 134 tal. +48 78 851 21 31

02-827 Warszawa fax. +48 76 851 21 33
TELEKOM " T

Adres korespondencyjny
ul, Klonowsa BA atfice@hawetelekom.com
58-220 Legnica www . hawetalekom.com

14. Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy
zabezpieczyC i oznakowac tasma z napisem ,Uwaga! Kabel swiattowodowy”. Po zakonczeniu prac
pozostawic w ziemi w stanie nienaruszonym.

15. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM
nie moga zaklécac jej pracy.

16. Infrastruktura HAWE Telekom po zakonczeniu robot powinna pozostac w granicach nieruchomosci
(dzialtki) z przed rozpoczecia prac. W przypadku gdy infrastrukiura HAWE Telekom zostanie
ziokalizowana na terenie innych nieruchomosci Inwestor zobowiazany jest we wiasnym zakresie i na
koszt wilasny zawrzeé umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktdrej HAWE Telekom nabedzie
prawo do trwatego pozostawienia swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

17. Po zakonczeniu prac nalezy dostarczyc po 2 egzemplarze zaktualizowanej mapy inwentaryzacji
geodezyjnej obszaru przebudowy infrastruktury HAWE Telekomn, potwierdzong we wiasciwym osrodku
geodezyjnym, najdalej w ciagu 3 miesiecy od podpisania ,protokotu z nadzoru” lub ,karty nadzoru”.

18. Zakonczone prace polegajgce na przebudowie i zabezpieczeniu infrastruktury HAWE Telekom nalezy
zglosic do odbioru na adres mailowy noc@hawetelekom.com z odpowiednim wyprzedzeniem.
Dokumentem potwierdzajgcym odebranie prac jest ,Protokot koncowy”. ,Protokot koncowy” nie jest
rownowazny z ,protokotem z nadzoru”.

19. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem oraz przebudowg infrastruktury HAWE TELEKOM, nie
beda obciazac wiasciciela linii swiattowodowej.

20. Inwestor ponosi odpowiedzialnosc materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore w
przysztosci moghyby powstac na skutek prowadzonych prac.

21. W przypadku uszkodzenia infrastruktury HAWE Telekom (w szczegdlnosci kabla swiattowodowego) w
trakcie trwania catej inwestycji na terenie objetym pracami przez Generalnego Wykonawce lub
Podwykonawce naprawe kabla nalezy dokonac poprzez wymiane catej sekcji kabla. Naprawe te wykona
Generalny Wykonawca na koszt wlasny lub Inwestora a kosztami doraznego przywrocenia cigglosci
widkien swiattowodowych zostanie obcigzony Generalny Wykonawca.

22- l'—'-- -.- E00 OO0 1 114 P4 =lninrqu k= AV RONAY

23. Dodatkowo przed rozpoczeciemnm prac zwigzanych z realizagjg Inwestycji HAWE Telekom
wymaga podpisania trojstronnego porozumienia w celu  ustalenia Zasad realizacji prac
pomiedzy wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestorem, Generalnym Wykonawca oraz HAWE
Telekom.

24. Warunki techniczne wydane na przebudowe i zabezpieczenie infrastruktury technicznej HAWE Telekom
w ramach realizacji przedmiotowego =zadania inwestycyjnego sa integralng czescig projektu

wykonawczego.
Hawe Telekom S.A. w restrukiuryzac, ul. Adama Naruszewioza 13A 02-627 Warszawa, adras do korespondencji: Hawe Talekom S A
ul. Klonowa B5A, 68-220 Legmica, tal.: (+48) 78 BE1 21 31, faks! (+48) 76 8561 21 33, e-mail: office@hawalalekom.com, wiww.hawelelekom.com
Larzad: Pawel Paluchowskl — Preges Zarzgdu, Dominik Drozdowskl — Wicepraras farzacu
Kapital rakiadowy: 107 472,00 PLN w pelni optacony, KRS: 0000881831; NIP 120-23-18: REGOMN:004052152

Bank: ING Bank Slask 5.A. Nr rachunku: 07 106018081000002031458368 Sriama) 4
Slfon | £
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Siedziba firmy
ul. Adama Naruszewicza 134 tel. +48 76 851 21 31

02-627 Warszawa fax. +48 76 851 21 33
TELEKOM o

Adres korespondencyjny
ul, Klonowa BA office@ hawetelekom.com
58-220 Legnica www. hawstelekom.com

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wlasciwosci
uzytkowych i parametrow technicznych linii swiattowodowej, bez poprawy jakosci. Warunki
techniczne s waizne przez okres 12 miesiecy od daty wydania pisma i dotycza wylacznie
infrastruktury HAWE Telekom. Nalezy osobno uzyskaé uzgodnienia od pozostatych Wtascicieli
infrastruktury.

Z powazaniem

33 ﬁfﬂzﬂ]i uily

Hawe Telehwn SA. w resiuduryzad
ul. Adama Naruszewicza 13A
00-627 Warszawa
NIP 891-020-23-18
KRS 0000981831

Hawe Telekom S5.A. w restrukiuryzaci, ul. Adama Naruszewioza 134 02-627 Warszawa, adras do korespondencji: Hawe Telekom 5.A

ul. Klonowa 50, 68-220 Legnica, tal.: (+48) 78 B51 21 31, faks: (+48) 76 861 21 33, e-mail: office@hawslelekom.com, www.hawetelekom.com
Larzac Pawel Patuchowshkl — Preges Zarzgdu, Dominik Drozdowskl — Wiceprazes Zarzadu

Kapital zakiadowy: 107 472,00 PLN w peini oplacony, KRS: 0000881831, NIP:881-020-23-18; REGOMN:004052152

Bank: ING Bank Slaski S:A. Nr rachunku: 07105018081000009031458368 Stronz | 5
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Przedsiebiorstwo Budownictwa Tecbnjego-aFeO Sp. z 0.0
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7.6 Uzgodnienie HAWE Telekom

Siedziba firmy
H A W E ul. Adama Naruszewicza 13A tel. +48 76 851 21 31

02-627 Warszawa fax. +48 76 851 21 33
TELEKOM -

office@hawetelekom.com
www.hawetelekom.com

Nasz znak: 29/H/DC/34971B/07/23 Warszawa, dn. 28 lipca 2023 r.
Ref. DP: H0102 Poznan-Gniezno, ark. 98b-98d

Inwestor:

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

Projektant:
DROMOST Sp. z o.0.
ul. Trojpole 3b
61-693 Poznan

Dotyczy: uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy/zabezpieczenia infrastruktury
HAWE Telekom

Otrzymany w wiadomosci elektronicznej dnia 2023-07-12 oraz poczta dnia 2023-02-08 projekt
budowlano-wykonawczy przebudowy/zabezpieczenia infrastruktury HAWE Telekom w zwigzku z realizacja,
zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudo Budowa kanatlu technologicznego i zabezpieczenie istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowa ulicy Swietego Rocha w Poznaniu - polegajaca
na przebudowie chodnika po stronie poétnocnej na odcinku od ul. Serafitek do ul. Jana Pawta II wraz z
niezbedna infrastruktura towarzyszaca.” uzgadniam pozytywnie pod warunkiem prowadzenia prac
zgodnie z warunkami technicznymi nr 53/H/DC/34971B/03/23.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy tylko infrastruktury HAWE TELEKOM oraz wazne jest przez okres
12 miesigcy od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z powazaniem

de, Pasye bl

Hawe Telekom SA. w restrukiuryzacy
ul. Adama Naruszewicza 13A
00-627 Warszawa
NIP 691-020-23-18
KRS 0000981831

Hawe Telekom S.A. w restrukturyzacji, ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa

tel.: (+48) 76 851 21 31, faks: (+48) 76 851 21 33, e-mail: office@hawetelekom.com, www.hawetelekom.com

Zarzad: Pawet Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu

Kapitat zaktadowy: 107 472,00 PLN w petni optacony, KRS: 0000981831; NIP:691-020-23-18; REGON:004052152

Bank: ING Bank Slaski S.A. Nr rachunku: 07105019081000009031458368 Strona | 1
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7.7

Informacja PERN z dnia 5.04.2023

Pawel Lewandowski

od: Kowalczyk Grzegorz <Grzegorz.Kowalczyk@pern.pl=>

Wystano: sroda, 5 kwietnia 2023 07:27

Do: Pawel Lewandowski

DW: Joanna Cisowska; zudp@hawetelekom.pl; Grzegorz Kuberka
Temat: RE: Warunki Techniczne Poznan ul. $w. Rocha - PCSS_HAWE_PERN
Dziefi dobry

W rejonie planowanej inwestycji - ul. Sw. Rocha w Poznaniu - nie wystepuje infrastruktura PERN S A

Grzegorz Kowalczyk
Koordynator Zespotu Utrzymania Infrastruktury i Systemow IT
Zespot Utrzymania Infrastruktury i Systemow IT

kom. +48 668 337 560
e- mail: grzegorz.kowalczyk@pern.pl

--—--Origmal Message-——-

From: Pawel Lewandowski <pawel lewandowski@polcyn.com.pl>

Sent: Wednesday, January 11, 2023 4:35 PM

To: Grzegorz Kuberka <luberka@man poznan. pl>; zudp@hawetelelkom pl; Kowalczyk Grzegorz
<Grzegorz Kowalezyk@permn pl>

Cc: Joanna Cisowska <joanna cisowska(@voessing pl>

Subject: FW: Warunki Techniczne Poznan ul. $w. Rocha - PCSS_HAWE_PERN

Dziefi Dobry
W imientu biura drogowego Dromost Sp zo.o. Trojpole 3b, 61-693 Poznan prosze o wydanie WT dla inwestycji PT:
"Przebudowa ulicy Swietego Rocha w Poznaniu Etap 2"

Pozdrawiam
Pawel Lewandowski

POLCYN Pawel Lewandowski
ul. Norwida 14
60-867 Poznan

ef pawel lewandowski@polcyn.com.pl
fmob./ 5300-120-650

,POLC Y N"Pawel Lewandowski, 60-682 Poznaii, os. Bolestawa Smiatego 1/17
Biuro: ul. Norwida 14, 60-867 Poznan

Regon 301293526, NIP 972-000-52-66

mBank 47 1140 2017 0000 4602 1086 1765

II Czymusisz drukowac te wiadomosc? Pomysl o srodowisku.
Do you really need to prmnt this message? Consider the environment.

Wiadomos¢ ta oraz wszelkie zalaczone do niej pliki sg fajemnicg nadawcey 1 moga by¢ prawnie chronione. Jezeli nie jest Pan/Pani
zamierzonym adresatem niniejsze] wiadomosci, nie moze Pan/Pam jej ujawniac, kopiowac, dystrybuowac ami tez w zaden mny
sposob udostepniac lub wykorzystywac. O blednym zaadresowaniu wiadomosci prosimy niezwlocznie poinformowaé nadawee 1
usunac wiadomosc.

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any
1
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7.8 Informacja WSS nr WTWSS-9239 z dnia 19.01.2023

)

ORERATORMDS

WTWSS-9239 Wysogotowo, 19.01.2023 r.

Do: "DROMOST" Sp. z 0.0.
ul. Trojpole 38,
61-693 Poznan

Temat: Przebudowa ulicy Swigtego Rocha w Poznaniu
W odpowiedzi no Panstwo wiodomosé z dnio 11.01.2023 r. S5potka Operator WSS Sp. z o.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo informuje, iZ na dzien 19.01.2023 r., na
projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgco w kolizji z opracowywanym

projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen telekomunikocyjnych nolezgcych
do WSS 5.A. nienaniesionych na planie nalezy je zobezpieczyc | powiadomic upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

Dakumesnt podpi przez Mateusz
Horbal
Dan: 2023.01.1934:27:45 CET

Mateusz Horbal

SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeimierowo
NIP;7781460006, REGON 301007258
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnieri:

Mateusz Horbal

e-mail: uzgednienia@fiberhost.com. pl
tel. 732 452 167
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7.9 Warunki Techniczne FIBERHOST nr WTINEA-7952 z dnia 18.01.2023

Fiberhost.

WTINEA — 7954 Wysogotowo, 18.01.2023 r.

"DROMOST" Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3B,
61-693 Poznan

Dotyczy: Przebudowa ulicy Swietego Rocha w Poznaniu.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 11.01.2023 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

Kable umieszczone sg w kanalizacji OPL.

Infrastrukture stanowig kable tgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza
i kable abonenckie.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za
pomoca przekopow préabnych.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposéb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network

Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com

. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy

mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzert FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robodt, infrastruktury FIBERHOST S.A. naleiy ja zabezpieczyc
i bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robét
oraz za szkody, ktére mogtyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajacymi z taczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

fiberhost.com

Fiberhost S.A.
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Fiberhost.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonaé recznie
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyc
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61222 22 11, fax 61222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych

FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie
z normga ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na wiasny koszt.
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od
24% do 6%).

Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej
FIBERHOST S.A., nalezy taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowacé poza pas jezdni.
Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic¢ na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem
odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we

fiberhost.com

Fiberhost

01 Przeimierowo
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Fiberhost.

18.

wtasnym zakresie na wtasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy,
ktérej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na
tej nieruchomosci.

Roboty budowlano —montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme Fiber#1 Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przeimierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcga wtasnoscé
FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz posiada
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

19. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesigecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

Sigmamre 3y

Dioloment Iy praez

Mintensz Horbl

Diataz 2023.01 (18 15:24:37 CET
Fiberhost 8.4,

Wysogotowo, ul. Wierzbown 84
. 52-081 Przefmierows
NIP 7781002618 REGON 630230880
HR'S 0000056938

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:
Mateusz Horbal

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

tel. 732 452 167

Fiberhost 5.A.

fiberhost.com
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7.10 Uzgodnienie FIBERHOST nr WINEA-8767 z dnia 08.08.2023

Fiberhost.

WTINEA -8767 Wysogotowo, 08.08.2023 r.

»DROMOST” sp. z 0.0.
ul. Trojpaole 3B
61-693 Poznan

Dotyczy: Budowa kanalu technologicznego i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
w zwigzku z przebudowa ulicy Swietego Rocha w Poznaniu — polegajaca na przebudowie chodnika
po stronie pétnocnej na odcinku od ul. Serafitek do ul. Jana Pawta Il wraz z niezbedng infrastruktura
towarzyszacy.

Fiberhost 5. A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 12.07.2023, uzgadnia przedtozony projekt na
okres 6 miesiecy liczac od daty wystawienia pisma.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.
Z powazaniem,

Fiberhost 8.A.

Wysagolows, ul Wierthowa 84
081 P
Q268

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:
Aleksandra Michalek

e-mail: uzgodnienia @fiberhost.com.pl
tel. 732 437 402

fiberhost.com

59



7.11

Protokot z narady koordynacyjnej dla sprawy nr NR ZG-OPK.4105.563.2023z dnia 29-05-2023

Poznan, 29-05-202:

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,

61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.563.2023
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.563.2023

Marada koordynacyjna zostala przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Maradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a: Malgorzata Gulczynska - Kierownik Dzialu Koordynacji Projektow dziatajacy/a z upowaznienia
Mr 1794/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Dromost Sp. z o.0.
ul. Trojpole 3B
61-693 Poznan
2. Termin zakonczenia narady koordynacyjnej: 29-05-2023
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: - budowa kanalu technologicznego
- likwidacja linii napowietrznej ORANGE
- wymiana istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Swietego Rocha

4. Dane inwestora:

Zarzad Drog Miejskich

ul. WILCZAK 17

61-623 POZMAN

POZMAN

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagilzalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

MPK Jerzy Pietrowiak 19.05.2023:

Sciana wykopu otwartego o glebokosci do 1,5m musi znajdowac sie przynajmniej 2,5m od $cianki stupa trakcyjnego.

W przypadku wykopdw o wiekszej glebokosci nalezy te odleglosc zwiekszy¢ lub wzmocnié sciany wykopu.

Dopuszczamy zblizenie projektowanego obiektu liniowego/medium na odleglosc wieksza lub réwna 1m od czola slupa trakcyjnego pod
warunkiem posadowienia obiektu metoda bezwykopowa w rurze oslonowej na takiej dlugosci, aby zachowany byt warunek dla wykopu
otwartego.

RCI Sebastian Olejniczak 22.05.2023:
Bez uwag

ZDM Monika Durkiewicz 22.05.2023:

Uzgodnienie zgodnie z ponizsza uwaga:

MNalezy bezwzglednie zastosowac sie do wymagan dotyczacych prowadzenia prac uzbrojeniowych w terenach zieleni oraz w
bezposrednim ich sasiedztwie, podanych w wytycznych Wydzialu Terendw Zieleni Zarzadu Drog Miejskich z dnia 16.05.2023r. (w
zalgczeniu).

*zatgcznik do uwag do protokotu: "wytyczne Wydziatu Terendw Zieleni Zarzadu Drog Miejskich.pdf”

PSG Wojciech Piechota 22.05.2023:

- szczegolowa lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowe] nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych,

- w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowe] zachowac odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowane] wykonywac recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowiazany jest zglosic sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG
w Poznaniu - Gazownia Poznan Wschadd, ul. Komicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8545110 gazownia.poznan wschod@psgaz.pl w celu
powiadomienia o przystapieniu do prac.
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METIA S.A. Krzysziof Osiecki 23.05.2023:

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mnigj niz 2m) nalezy prowadzic po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegolng
ostroznosdcia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia S_A. (ustuga ptatna);

Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd zgodnie z normami;

W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Metia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

Koszty wszelkich robat | napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S A powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

Metia 5.4 zastrzega sobie moZliwosc dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjne] MNetia S A

PCSS Marek Kuberka 23.05.2023:

Przebieq linii Swiattowodowe] w terenie nalezy potwierdzic poprzez wykonanie przekopdow probnych.

Wszelkie prace prowadzone w zblizeniu z linia Swiattowodowa nalezy prowadzic recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

W miejscu skrzyZowania - linie Swiatlowodowa nalezy zabezpieczyt rura ostonows dwudzielna typu A 160 PS o odpowiedniej diugosci |
zachowujac normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004).

W trakcie robdt zanikowych w potowie glebokosci (ok. 0,5m) nalezy umiescic tasme ostrzegawcza "Uwaga ! Kabel swiathowodowy).
Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury techniczne] linii $wiattowodowej (w tym wszelkie materialy | prace nakiadcze)
nie beds obcigzac wiascicieli linii Swiattowodowej.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem lini Swiattowodowe] nalezy prowadzié przy ptatnym nadzorze stuzb technicznych IChB PAN PCSS na
koszt Inwestora.

0O ustanowieniu ptatnego nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

O terminie prowadzenia prac nalezy poinformowac centrum zarzadzania siecig IChB PAN PCSS z minimum 2 tygodniowym
wyprzedzeniem, powotujac numer i date niniejszego pisma : IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15, e-mail: noc@man.poznan.pl

Fiberhost 5.A. Adrianna Kowalak 24.05_2023:
Warunki jakie nalezy spetnic przy realizacji robot na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za pomoca przekopdw probnych.

2. InwestorWykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposob
umoZliwiajacy dalsza eksploatacie, konserwacje, modemizacie czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosic, z co najmnigj 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Metwork Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwose powstania awarii sieci

lub urzadzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy ja
zabezpieczyd | bezwzglednie powiadomic FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialnose materialng i karna
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robat oraz za
szkody, ktdre moglyby powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych robat w tym strat tytutemn braku transmisii, tj. w szczegdinosci
strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi 2 faczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

5. Woszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S_A. (skrzyZowania lub zblizenia) czy teZ prace zwigzane z
przebudowa infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac
normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby wskazane] przez jej wlasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 zi
netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczyd dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane] przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST
S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyC | powiadomic FIBERHOST S_A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

T. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, kidra musi by uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBERHOST S A oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistyczne] na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztdow przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowana wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy dokonac w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwiazane z przebudowa infrastrukiury zostana protokolarnie odebrane przez osobe wskazana przez
wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoficzeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowane] sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesc na mapy i dostarczyé do

FIBERHOST 5.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonficzenia prac.
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WSS Adrianna Kowalak 24.05.2023:
Warunki Techniczne
jakie nalezy speinic przy realizacji rob6t na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Kabel umieszczone sg w obcej kanalizacji.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposob
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosic, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo,
62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail (prace-planowe@fiberhost.com).

4. Zobowigzuje si¢ Inwestora i Wykonawceg robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwosé powstania awarii sieci

lub urzgdzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robat, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczyC i
bezwzglednie powiadomic WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢é materialng i karng wynikajgca z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére mogtyby powstac w
przyszitosci na skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisiji.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng
roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podiegajg odbiorowi przez stuzby techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje

dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku konieczno$ci poniesienia
kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptaciji przez WSS S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowane;j sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé na mapy i dostarczy¢ do WSS

S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski 25.05.2023:
Bez uwag

ENEA Stawomir Frackowiak 25.05.2023:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzic¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowac normatywng odlegtosc.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2, kierujgc korespondencje na
adres rd_poznan@operator.enea.pl zatgczajgc protokot z Narady Koordynacyjnej wraz z map3.

AQUANET Dominika Strozik 26.05.2023:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujgc minimalng odlegtosé pionowg
0,3m.

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Kloczko 26.05.2023:
Zgodnie z pismem - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pismie

*zatgcznik do uwag do protokotu: "3497 Poznan $w Rocha ZDM NK Poznan WT.pdf"
GEOPOZ Pawet Gandecki 26.05.2023:
uwagi w zatgczniku

*zalgcznik do uwag do protakotu: "Zatgcznik do protokotu z Narady Koordynacyjnej Nr 563_2023 $w. Rocha.pdf"

ORANGE Jacek Madajski 26.05.2023:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 26.05.2023:
Bez uwag

VEOLIA Michat Dziennik 29.05.2023:
Bez uwag
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matgorzata Gulczynska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL. ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowigzujgcych warunkow do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego
uzbrojenia terenu za pomocg prébnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:

- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomocg srodkéw komunikaciji elektronicznej

- Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego

- Tre$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty :

ORANGE POLSKA S.A.
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie naktada na projektantéw/inwestoréw koniecznosci dokonywania dodatkowych uzgodnien z

zarzadzajacymi siecig uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonujgcego funkcje Starosty) narad
koordynacyjnych.
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Zalgcznik z dnia 16.05.2023 r. do Narady koordynacyjnej nr 563.2023
Obowigzujgce wymagania w zakresie zieleni dot. prowadzenia prac uzbrojeniowych

— Nie dopuszcza sig prowadzenia wykopow otwartych blizej niz 3 m od nasady pni drzew oraz 1,5 m
od obrysu krzewow.

— Konieczne jest zabezpieczenie pobliskiego starodrzewu przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez wygrodzenie terenu np. drewnianym oplotowaniem, oszalowaniem pni. Pasy zieleni
przylegajace badz zlokalizowane w obrebie opracowania nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed
przypadkowym naruszeniem poprzez wygrodzenie terenu i zamieszczenie informacji dla
pracownikdw ,STREFA OCHRONNA DRZEWA - nie wchodzi¢, nie przesuwac ogrodzenia, nie
sktadowac materiatow”.

— Obowigzuje zakaz niszczenia (odcinania) korzeni, pni i koron drzew oraz korzeni i pedéw krzewow.

— Konieczne jest zabezpieczenie pobliskich krzewéw przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
wygrodzenie terenu np. drewnianym optotowaniem, oszalowaniem pni. Pasy zieleni przylegajace
badz zlokalizowane w obrebie opracowania nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przypadkowym
naruszeniem poprzez wygrodzenie terenu.

— Nie dopuszcza sie skladowania w terenach zieleni wszelkich materiatéw budowlanych, w tym ziemi
pochodzacej z wykopow, kostek brukowych, rur itp.

— W przypadku uszkodzenia drzew w trakcie prowadzenia prac, np. uszkodzenia ich systemoéw
korzeniowych, zmiany technologii na wykopowa, wykonawca zobowigzany jest do nasadzenia
miodych drzew w pasach drogowych Miasta Poznania. Suma obwodéw sadzonych miodych drzew,
mierzona na wysokosci 100 cm, musi by¢ réwna sumie obwodow pni drzew uszkodzonych
mierzonych na wysokosci 130 cm. Miode nasadzenia nalezy obja¢ dwuletnig pielegnacja
gwarancyjna, a uszkodzone roczng pielegnacja rehabilitacyjng na koszt wykonawcy. W przypadku
obumarcia posadzonych drzew w okresie pielegnacji gwarancyjnej, musza byé wymienione na koszt
wykonawcy. Do wykonania nasadzen nalezy zatrudni¢ firme ogrodniczg, ktéra jest gwarantem
zieleni na terenie rejonu 1B.

— W przypadku naruszenia trawnikéw nalezy je odtworzy¢ na catej powierzchni z wymiang podtoza na
Ziemie urodzajng w warstwie grubosci 10 cm, co oznacza korytowanie podtoza, zagospodarowanie
we wlasnym zakresie zdegradowanej ziemi i rozplantowanie nowej ziemi urodzajnej. Nie dopuszcza
sie korytowania pod okapem starszych drzew, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drobnych korzeni
zywicielskich.

— Szczegétowe wymagania dotyczace ochrony drzew i krzewow na placu budowy, sadzenia
i pielegnacji mtodych roslin oraz odtworzenia terenéw zieleni po zakonczeniu prac zawarte sg
w ,Wytycznych do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” dostgpnych na
stronie ZDM w zakladce: Zaméwienia publiczne — Wytyczne dla wykonawcow — Wytyczne ZDM do
projektowania (htips://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne zielen 2019.pdf).

— Znaczace zniszczenia roslin bedg skutkowaty sankcjami karnymi natozonymi na inwestora
/wykonawce zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Sprawe opiniowala:
Agnieszka Knypinska
Wydziatu Terenow Zieleni
tel. +48 61 647 73 24
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I1G-00G.4100.6.11.2023

Zatacznik do protokotu z Narady Koordynacyjne] Nr ZG-OPK.4105.563.2023

W poblizu projektowanej infrastruktury podziemnej w ul. sw. Rocha
w Poznaniu znajdujqg sie podlegajgce ochronie znaki geodezyjne stanowigce
punkty  szczegdtowej poziomej osnowy geodezyjnej © numerach
617712121230, 617712121240, 617712128776.

Prace ziemne obok wymienionych punktéw nalezy wykonywaé w taki
sposdb, aby nie naruszy¢ stabilizacji znaku geodezyjnego. W przypadku
uszkodzenia, przesuniecia lub zniszczenia znaku, nalezy poinformowac o tym
fakcie Zarzgd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPQOI oraz niezwitocznie
po zakohczeniu prac budowlanych podjgé czynnosci majgce na celu
zatozenie nowego znaku geodezyjnego. Czynnosci, o ktérych mowa nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Pawel Gandecki
Specjalista ds. Osnéw Geodezyjnych

Larzqgd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
/podpisano elektronicznie/

Latgczniki:

- opisy topograficzne wymienionych punkiow

Pawet Gandecki

Stanowisko ds. Osnéw Geodezyjnych
tel. 61 8271 788 , pok. 214
pawel.gandecki@geopoz.poznan.pl
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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartogradficzne (1.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 1990):

...Art. 15. 1. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegajg ochronie.

2. W miare potrzeby moze by¢ wydzielony na gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbedny
do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli friangulacyjnej. Na obszarze tym nie mogg byc
wykonywane czynnosci, ktére zagrazatyby znakowi geodezyjnemu i budowili triangulacyjnej.

3. Wiasciciel lub inna osoba wladajgca nieruchomosciaq, na ktérej znajdujqg sie znaki geodezyjne,
urzqgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, sq obowigzani:

1) nie dokonywaé czynnosci powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
2) niezwlocznie zawiadomié¢ wlasciwego staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu
lub zagraianiu przez nie bezpieczenstwu zycia lub mienia.

4. Przepis ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio do znakéw grawimetrycznych i magnetycznych.

...Art. 48, 1. Kto:...

3) wbrew przepisom arl. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimefryczne
lub magnetyczne i urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie
nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniv znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzeh zabezpieczajgcych te znaki
oraz budowli friangulacyjnych,

- podlega karze grzywny...

617712128776

_ow®
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OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU OSNOWY POZIOMEJ

Arkusz magy B “Nazwa punki

il 121230
T Nr punkiy
ul Wilczak 16
Miejsce zamieszkania L
shup bet. 15x15x75 #2b
pl. bet. 20x20x10 Typ znaku

1218
GEOMAT - Poznan
Sporzqdzil: Gerard Pokladecki
Dotty:; AL 19907, |
Urypeiniono 112200 KFRGS2.BYDN A B r—
OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU OSNOWY POZIOME.J
6.177.12 i 121240
_____ Khass | Nr punkt
ul. Wrlczak 1
Miejsce zamieszhania ==
ship bet. 15x15x75 42h
. bet. 20x20x10 Typ zmaake

Unypeiniono 1,12200 KERG S261/200 #<4AG o

S1E1_01217

S1E1.01218
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617712128776

6.177.12 Formularz Nr E-2
. . Nr porzadkowy punktu
Opis topograficzny [}l ois
- Nr... %
punktu Y #eg. m fumana
S — . : Arkusz Ma
Nazwa ostateczna ” 2 - Py
ankta tymczmwmwh"m Rzad ” 1:100.000 Pas . 4 Stup &4 .
4 dawna 2 1:25.000 Litera ... 4.
Wojew. 7 .
Powiat ... Ay Mast Dojazd Katy lub kierunki

Gmina . S — . Fhenan, cuish, R ot bivmicka na punkty sasiednie
Gromada . /hnan Mast
Obreb... M. [ fatge Ny

Posiadacz gruntu: Utrwalenie punkiu

Nazwisko . : Loty
* Terky Jekeny ok
Tnit e JMM R e B e
Miejsce zamieszkania . Lo
Spétrzedne
Nr arkusza mapy katastr.
Nr parceli...
Nr hipot.
Utrwalenie dnia
TOPOGRAFIA
Orieptacja ogélna (odrys z mapy)
i~ / - Opis sygnalu
Wysokoéé stolika ... .
Wysokoéé swiecy ...
Inne dane: S amy
1-25000
Saki 5 ;
akic azczegﬂow 4%‘3??1“!;@)
&g
.\‘é b
22
5 o \
4 ?z‘:miﬂrlﬂ
s iome
A
B
pepgens
iy 3
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CBJASNIENIA:

ZAKRES OPRACOWANIA / TEREN NIEZBEDNY DLA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ISTH. GRANICE | NUMERY DIIALEK

PROJ. OSIE

PROJ. KRAWEZNIK DROGOWY 20X30 WYNIESIONY NA 12CM

PROL KRAWEZMIK DROGOWY 20%30 WYMIESIONY NA 6CM

IST. KRAWEZNIK DROGOWY

PROJ. KRAWEZNIK OBMIZONY DO 2 CM

PROJ. KRAWEZNIK NAJAZDOWY 20%22X100

PROJ. OPORMIK DROGOWY ZATOPIONY

PROJ. OBRZEZE CHODNIKOWE

PROJ. SLUPKI W KOLORZE RAL 7043

PROJ. STOJAKI ROWEROWE

PROJ. WYMIANA WPUSTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. KANAL TECHNOLOGICZNY

PROJ. STUDNIA KABLOWA WZKIB/ZDM TYPU Sk-2 (1260x750x800)
PROJ. STUDNIA KABLOWA WZKIB/ZDM TYPU SKR-1 (350x500x750)

PROJ. RURA OSLONOWA MA INFRASTRUKTURZE PROJEKTOWANEJ

PROJ. RURA OSLONOWA NA INFRASTRUKTURZE ISTNIEJACEY

LIKWIDACJA LKN OPL SLUP DREWNIANY POJEDYNCZY / A-OWY
KAMALIZACJA DESZCZOWA UZGODMIOMA ANULOWANA NARADA KORDYMACYJNA NK 939.2018

DRZEWO ISTMIEJACE DO ZACHOWANIA
GRUPA KRZEWOW ISTN, DO ZACHOWANIA

DRZEWO, KRZEWY PROJEKTOWANE

DROMOST sp. zo.0. Data:
Wykonawca UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POTNAN 04.2023
TEL: <48 61 B27-76-70, FAX: +48 61 827-T6-T1
DRGM{]S‘I‘ REGONAID5364655 NIPTE1-00-42-784 KRSODO0 175056
Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu Stadium:
Inwestor ul. Wilczak 17 PBW
61-623 Poznan

Przebudowa ulicy Swietego Rocha w Poznaniu - polegajgca na przebudowie
chodnika po stronie poinocnej na odcinku od ul. Serafitekdo ul. Jana Pawia Il

wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca

BRANZA DROGOWA
Stanowisko Imie | nazwisko MNF uprawnian Specjalnosd k Podple.:
Projektant mgr inz. T. Wilk WKPI 19/P00018 Intyniena drogaea ‘\{7;‘“-«
Opracowujgca mgr inz. J. Zagrodnik = - %J‘/
Sprawdzajacy mgr inz. F. Kruszewski |wkriaszrooons Insyrieryjna drogawa t Z f:.

PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA
dia ZDM

e 1:500

2.0
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Sekcje: 6.177.12.11.1.1,6.177.12.11.1.2, 6.177.12.11.1.4
Uktad wspoirzednych: “2000" (18)

Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Mapa aktualna na dzieri 16.08.2022r.

w zasiegu zlecenia
Id. materiatu zasobu: P.3064.2022 4777
Data przyjgcia do zasobu: 13.10.2022r.

s i e ych ok wparmyct o e R uTpdes) oy
sz ds nemtyrsc] b o b { phmrf v s

i ke
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projektawone inwestyc) Nie_ustalano
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upmniorty w bazie danych ewidency grunitw | budynkdw

Kolorem pomaraticzomen zageaceong punkly osnowy geodezyie) kire podiegafy ochronie
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