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1.  WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Budowlany branzy elektrycznej dla Przebudowy ul. Masztowej
w Poznaniu na odcinku od ul. Zorskiej do ul. Zeglarskiej w zwigzku z budowg zespotu zabudowy
mieszkalno-ustugowej.

Opis techniczny zawiera podstawowe informacje w zakresie usuniecia potencjalnych kolizji z sieciami
teletechnicznymi oraz elektroenergetycznymi.

2. DANE WSTEPNE

2.1, PODSTAWA PRAWNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEI.

Podstawg opracowania jest udzielone przez Inwestora zlecenie na opracowanie niniejszego Projektu
Budowlanego.

2.2. PODSTAWA TECHNICZNA.

0 Aktualny projekt drogowy;
Uzgodnienia z gestorami sieci;
0 Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.
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3. Infrastruktura elektroenergetyczna

Projektowany uktad drogowy koliduje z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ wykopy prébne w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu
oraz rzednych istniejgcych sieci.

Wszystkie kolizje wystepujgce w terenie drogowym nalezy usung¢ zgodnie z wymaganiami ENEA
Operator oraz Enea Oswietlenie. Infrastrukture w we wskazanych miejscach nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg, natomiast przebudowe nalezy wykonac¢ poprzez utozenie po niekolizyjnej trasie odcinkéw
linii kablowych oraz poprzez takze utozenie nowych odcinkéw linii kablowych.

Prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag zawartych w warunkach przebudowy
OD5/MU1/K/2022/121 z dnial4.03.2022 oraz OP/R8/wtp/051/2021 z dnia 07.10.2021

4. Infrastruktura teletechniczna

Projektowany ukfad drogowy koliduje z istniejgcg infrastrukturg teletechniczna.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé wykopy prébne w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu
oraz rzednych istniejgcych sieci. Istniejgca infrastruktura zostanie unieczynniona oraz zlikwidowana.

Wszystkie kolizje wystepujace w terenie drogowym wykonac zgodnie z wymaganiami Orange nr
TTISILU/IM.215-06789/22 z dnia 25.02.2022,TTISLIL/JM.215-38391/21 z dnia 07.09.2021 oraz
Fiberhost nr WTINEA-6785 z dnia 21.03.2022.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Biliski
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5. PISMO NR OD5/MU1/K/2022/121 z dnia14.03.2022

Rejon Dystrybucf Poznal tal, 448 {61 BiLa 38 a0
EMEA Daerator Sp, 7 0.0, podnani@oparelor, enea. pl
Enea Odaziad Dystrybuc Paznan
Rejon Dystrybuch Foznan
F1-108 Pagnaf, ul. Panny Mari 2
Operator .

Poznat, dnia 14.03.2022r,
Warunki preebudowy ODS/MUL/K/2022/121
tlioo e 8299

DOMBUD DEVELOPMENT Ep. 2 0.0,
ul. J, Krauthofera 18/57
60203 Ponan Lubon

Dotyezy: usunigcin kolizji sieci elektroenergetyernej w migjscowodci Pornal ul. Masztowa

W odpowiedsi ns wniosek w sprawie j.w. informujemy, ze mozliwe jest wykonanic preebudowy wg podanych
ponizej warunkiw. ENEA Operator Sp. z o.0. wstepnie wyrata zgode na preebudows istniejacej infrastrukiury
clekiroenergetycane], pod warenkicm, ¢ przebudowa . opracowanie projelau, weyskanic wymaganych wepodnied
| opinii orez decyzji administracyjnych, wykonanie prac budowlano-montazowyeh, odbedzie sig staraniem i na
koszt waioskodawey (Inwestora) zgodnie z zalecanymi normami i obowigzujacymi przepisami (w tym Prawa
Budowlanego) na podstawie uzgodnionej dokumentacii projektowei,

L. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy nastgpujgevch elementéw sieci (informacja o isiniejgee] sieci
elektroencrgetycznef) bedseej w zarzgdzaniu RD Pomman:

Linia kablowa SN 15kV typu 3 x YHAKXS 1x120 relacii: MST1594-MST205

Linia kablowa SN 15kV typu 3 x YHAKXS 12120 relacji; MST205-MST1783

Linia kablowa nn. 0.4 kV typu NAYZY-T 4% 240 relacji : 01-0205 - ZK 3 10272

Linia kablowa n 0.4 KV typu AKFia 3x150 relacii 1 01-0205 — ZK 1 ul. Daiedwicks 22

Linia kablowa nn. 04 kV typu YAKY 4x150 relagji ; 01-0208 shup linii napowietrznej ol

Skoczowska

Linia kablowa o, 0,4 kV typu YAKY 4x240 relacji : 010205 — SK7 1515

Linia kablowa nn. 0,4 kV typu YAKY 4x150 relacji : 0140205 — ZK1 ul. Zeglarska 41

Linia kablows n.n, 0,4 kV typu YAKY 4x150 relacji ; 01-0205 ~ slup linii napowietrznej ul. Zeglarska

Linia kablowa .. 0,4 kV typu YAKY 4x150 relaci : 01-0205 — SK 7 1582

e bl

© =

II. Wymagania techniczoe (proponowany sposib preebudowy):

1. Kolizje z liniami kablowymi SN wykona¢ poprzez ulozenic nowveh odeinkéw linii kablowych. Stosowad
naledy wigzki kabli typu IXNAZXS(F)ZY o praekroju zgodnym z preyjeta sundaryzacia Enea Operator sp. z
o.0. Uklad polgczen odiworzyé prey pomocy muf kablowyeh whitdciwego typu ,

2. Kaolize z limiami kablowymi nm wykonaé poprzez whotenic nowyeh odeinkdw lini kablowych. Stosowsé
nafedy kable typu NAY2ZY-J o przekroju zgodnym = przyiets standaryzaciy Enea Operator sp. 2 o0, Ulkdad
potczei odiworzyd pray pomocy muf kablowych wiasciweso typu .

3. Kolizje  liniami kablowymi istniejseymi i wegodnionymi na Naradzie Koordynacyinej wykonad POPrEeE
ubozenie po niekelizyjnej trasie odeinkdw linii kablowych i odiworzenie ciaglosci obwodi Stosowaé kable
okredlone w standardach technicenych ENEA Operator o przekroju nie mniejszym od kabli istnicjgoych.

3. W przypadku zmiany reedoej terenn wrzydzenia nalety przebudowsé poprzez ich uloienie na
wlasciwej glehokofei po skrdeeniu lub wydiudeniu.

4. W czasie prowadzonych prac projektowyech i wykonawezyeh uwzglednid nastepuigce wytycmne:;

Centrala
ENEA Operater Sp, 2 6.0, ted 440 {1 B0 40 00 NE° TE2 237 71 60 hontakifficparator snes.pl
04T Poonan, . Streessyrisha 88 faks +40 7 81 004 85 87 REGON 300485358 W o PR enea,

S4d Rejoncwy Poznan - Nows Missto | Wikde w Peznani Will Wydsial Gospodarnsy
Heajowego Rejesty Sadowago i KRS DO00IESE08 Kaphs! akiadowy: & 696 537 500 PLY
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+ mufy kablowe lokalizowaé na prostych odcinkach linii (na dotychczasowej trasic linii),

» nie dopuszeza sig praesuwania istniejacyeh kabli o izolacji papicrowe;,

» w poblizu ismiejacych urzadzen elekiroenergetycanych prace nalezy wykonywad recznie z zachowaniem
zasad BHP.

+ zachowat/odtworzyd  dostgp do  urzadzen elektroenergetycenych umodliwiajacy wykonywanie prac
eksploatacyjnych, caynnodei laczeniowych i usuwanie awarii.

» na czas realizacji robdi linie kablowe nalezy zabezpieczyé przy pomocy rur dzielonyeh zamocowanyeh na
konstrukeji uniemozliwiajacej zerwanie lub nadmierne ugiecie linii kablowych, 8 zasypanie wykopu
naley powierzyé podmiotow] posiadajacemu wlasciwe uprawnienia branty elektrycznej i wykonaé w
sposib whasciwy dla technologii budowy linii kablowych zgodnic ze Standarami ohowigzujacymi w ENEA
Crperator Sp. z 0.0,

» w przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia urzadzed el-en w projekcie preebudowy naledy przewidzied
tymezasowa preebudows urzadzen el-en.

= szczegoly dotyczace sieci elekiroenergetycznej konsumenckiej naledy uzgadniaé z jej wiadcicielem -
wylqezenie sieci konsumenckiej spod napiecia moze zostaé zrealizowane wylacznie za pisemng zgody
odbiorey.

W celu realizacji preebudowy naleiy:

. Opracowaé dokumentacje projekiows zgodnie z obowlaznjacymi przepisami Prawa Budowlanego,
normami i standardami technicznymi obowiazujgcymi w Enea Operator Sp. z 0.0, (dosiepne na stronie
internetowej Spatki,

- Urzadzenia elekiroenergetycrme naleiqee do ENEA Operator Sp. z o.0. lokalizowat w pasie
drogowym lub ma mieruchomosciach bedgcych wiasnoscly publiczna. W przypadiach technicznie
uzasadnionych dopuszeza sig lokalizacje projektowanych urzadzen na terenach o inmym przeznaczeniu w
migjscu niekolizyjnym. W dokumentacji projekiowe) przebudowy nalety zamiescié zgody wiadcicieli na
taka lokalizacj i trwale pozostawienie (zgody wydane dla ENEA Operator Sp. z 0.0.) wraz 2 deklaracjy o
gotowosei do ustanowienia shuzebnodci praesyhu,

- Lokalizacj¢ urzgdzei el-en nalezy uzgodnié na Naradzie Koordynacyjne], oraz uzyskaé wizysthic
uzgodnicnia, decyzje administracyjne i inne dokwmenty wg wymoghw praws. W preypadku pobudowania
urzgdzefi na trasie urzadzen istniejacych dopuszcza sig odstapienie od uzgodnienia projektu na Naradzie
Eoordynacyjnej,

- Dokumentacja projektowa podlega sprawdzeniu pod kgtem zgodnodci z niniejszymi  warunkami
i uzgodnieniu branzowemu w R Pozmafi. Projekt naledy preestad w wersji elektronicznej, podpisany
podpisem kwalifikowanym projektanta (jeden plik pdf wraz = wazystkimi zalacznikami 1. zgody,
odwiadczenia, decyzje, wypisy z rejestru gruntw) wraz z wspotrzednymi trasy projektowanego preylacza
elekiroenerpetycenego w formie txt na  adres mailowy  rd poznani@operator.enea,pl.  Warunkiem
zaopiniowania niniejszego projektu jest przekazanie o$wiadezenia Inwestora, kidre stanowi zatacznik nr 1
do nindejszych wannkdw usuniecia kolizji.

. Dolurmentacja projeldows winna spelniad wymogi prawa, norm branowych i zawierad migdzy inmymi:

- odniesienie  do wszystkich elementow sieci wikazanych w pkt [, wraz z opisem preebudowy lub
stwierdzeniem braku kolizji - w przypadku stwierdzenia kolizji w czasie budowy Zostang one
wstrzymane i konieczne bedzie opracowanie dokumentacji zamiennej;

- odniesienie do elementdw sieci braniy el-en uzgodnionych na whilciwe] toremowo Maradzie
Koordynacyjnej, a nic wykazanej w niniejszych warunkach usunigcia kolizji,

- oéwiadezenie o pozostawicniu regdnyeh terenu bez zmian;

- edwiadczenie o pobudowaniu urzadzen el-en na nieruchomodeiach, ktdrych wlasnodé w skutek dzialan
Inwestora zostanie przeniesiona na Zarzadee Drogi;

- zgody wiascicieli nieruchomosci niepublicznyeh wraz 2 dolumentami potwicrdzajgeymi tytul prawny;

- mapg 2 wyrddnionymi odcinkami kabli na drialkach prywatnych wraz z podaniem ich dhagosci ma
kakde] dzialee i naniesiong strefy o szerokodei 0,5m wzdbez kabli;

- kompletng mape projektows wszystkich branz wraz = protokolem z Narady Koordynacyjnej;

- mapg projektowanych urzadzen el-en na de plany zagospodarowania teren;

- plan sicci el-en objetej prechudows (graf preebudowy) na tle mapy ewidencyjne;
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- zestawienie urzydzen likwidowanych wraz z dhugosciami linii kablowych i ilodeia stupdw, szafek itp.;
- zestawienie uwrzadzed projektowanych wraz z dhugosciami linii kablowyeh i ilodcig stupdw, szafek itp;

& Po vzgodnieniu projektu RD Poznaf na piscmny wniosek preygotuje umowse na usunigeie kolizji, We
waiosku o preygotowanie umowy nalezy okredlié zakres i szacowany kosat przebudowy (brutto) — tylko
linie § urzgdzenia przekazywane na majatek ENEA Operator Sp. 2 0.0, z podzialem na urzgdzenia SN, n.n. i
stacje transformatorowe, W przypadku zamiaru bezzwlocznego rozpoczecia robdt wniosek taki moZna
zawrzet w korespondencii, o kidrej mowa w pht 4,

7. Do realizacji mo2e przystgpié na zlecenic Inwestora osoba fizyczna lub prawna posiadajgca uprawienia
branzowe, po wozesniejszym urgodnieniu dokumentacji projekiowe], uryskanin wymaganych decyzji
administracyjnych oraz zawarciu 2 ENEA Operator Sp. z o.0. umowy na usunigcie kolizji, Umowa
regulowaé bedzie sposéb przekazania nowopowstalych elementéw przylacza na majatek ENEA Operator
Sp.z oo,

8. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnodé kamg i materialng za uszkodzenia urzadzen powstale w czasie
wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody powstale na skutek prowadzenia robét.

9. W przypadku etapowepo wykomywania prac, Inwestor dokoms na reecz ENEA Operator Sp. z 0.0.
zabezpiecrenia finansowego w postaci kaucji, gwerancii bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

10. Zamlar rozpoczecia robdt naleiry zglosié pisemnie z min. 14-0 doiowym wyprzedzeniem w
RD Poznari - Sekeja Utrzymania. Wykonawea robét winken poslugiwaé sig dokumentacjy w calosci
urgodniong w ENEA Operator.

11. Prace zwigzane z przebudows elementdw sieci podlegajg nadzorowi stuzb ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz
odbiorowi technicznemu na podstawie zgloszenia zakoficzenia robat

12.W trakeie prowadzenia robét zachowaé wymagania przepisow, w szczeghlnodel ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
precy podezas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. ar 47/2003 poz. 401 2 dnia 19.03.2003r.), a takse
Instrukeji organizacji bezpiecene] pracy pray urzadzeniach clektroenergetycanych w ENEA Operator Sp.z
Q.

13. Wszystkie uwagi dotyczaee linii kablowych opieraja sic na przewidywanych trasach wg materizbiw
archiwalnych. Stan uzbrojenia podziemnego moze byé miezgodny z dokumentacja albo moze ona nie
obejmowaé wazystkich instalagji. Dokladna ich lokalizacje nalety kazdorazowo potwierdzad na podstawie
pribnych  preckopéw. W przypadku  odkrveia nie  rozpatrywanych  w pismic  urzgdzed
elekiroenergetycznych nalezy je zinwentaryzowad, raberpieczyé i zwricié sie do ich wladcicieli -
wkytkownikiw (np. ENEA Operator Sp. z 0.0.) celem okredlenia sposobu usunigeia zaistniatych kolizji,

14.'W prezypadku stwierdzenia rozbietnoiel w terenie pomiedzy wydanymi warunkami przebudowy
i uzgodnionym projektem szczegily nalety bezzwlocznie wyjasnié w Sekcji Utrzymania RD Poznar.
Niedopuszezalne jest ukladanie linii kablowych bez ich uprzedniego zweryfikowania w terenie
jedynie na podstawie wydanych warunkéw przebudowy i nzgodnionego projektu. Enea Operator Sp.
z 0.0 nie bgdzie ponosié kosztiw zwigzanyeh z pobudowaniem urzadzei bez werylikacji stanu
istniejgcego,

13. Roboty zanikowe (podlegajace zakryvein) nalezy zglaszaé do odbioru cepdciowego.

16. Do dokumentacji powykonawezej nalery zalgezyé dokumentacje fotograficeng, kidra potwierdzi
odiworzenie ukladu sieciowego zgodnie z uzgodniony dokumentacje projektows, oraz wykonanie
robit zgodnie ze standardami technieznymi obowiazujacymi w ENEA Operator Sp. z 0.0

17. Materialy z demontaiu nalezace do ENEA Operator Sp. z 0.0, zdaé do RD Pornan albo we wskazane
migjsce.

18, Materiaty podlegajace utylizacii utylizowaé, a dowody z jej preeprowadzenia algeryé do dobumentacii
powykonawezej dostarczanej do RID Poznar.

19. Inwestor zobowigzany jest wypelnié obowiazki wynikajgee z RODO'Y) w szezegilnodci obowigzek
informacyjny preewidziany w art. 13 RODO wegledem osdb fizycznych, od ktdrych dane te Inwestor

" rozporzadeenie Parlamenty Europejskicgo i Rady (UE) 2016/679 2 duia 27 kwictnia 2016 1. w sprawie ochrony ossb fizycmych w
ewigghoy @ proctwarzaniem damych asobawych | w sprwie swobodnego preeplywe tnkich danych orsz uchylenia dyrektywy 9545WE
{ogolne rozporzadzenie o ochronic danyeh) (Dz. Urz. UEL 119 2 04.05.2016, str_ 1)

10



PROJEKTANT:

PROJEKT BUDOWLANY
CDF

ARCHITEKCI

DS MU K022/ 21
bezpodrednio pozyskal, a ponadio wypelnié obowinzek informacyjny wynikajgey 2z art 14 RODO
wigledem osdb fizycenych, kidryeh dune przekazuje ENEA Operator Sp, z.0.0. i kidrych dane podrednio
pozyskal. W tym celu Inwestor preekade osobom fizveznym zalscenik nr A do ninigjszych warnkdw
usunigeia kolizji, pozyska podpis na oéwiadezeniu zgodnie 2 wzorem zalacenika B oraz ziody wraz z
dokumentacjs projekiows (zgodnie z pkt 5 ponizej) odwindezenie Inwestor {zatgcanik or C) w zakresie
wypelnienia obowigzkdw informacyjnych przewidsanych w art. 13 lub art, 14 RODO.

IV, Uwagi
Miniejsze warunki nie stanowiy uzgodnienia planowanego sposobu zagospodarowania,
Oflires wadnosei warunkiw preebudowy preylgeza: 2 luts od daty okreslenia,

W EA Ogparator 3p. 2 0.0,
4a0 WMEE{D?I}.L DYSTRYBUCH POSNAN
REION DYSTRYBUCH FOZNAN
Dzizt Majatku Sisclowego
RIEROWNIK £

Enbgcaniks;

-Nr . Cdwindcrenio nwestora o skeepiaci| presdstawicaych warunkaw owidaci kol
-M.l.ﬁ@hwmumﬂwnekdiqiimzwamikmﬂ s
-AB, C ~ zalyomiki wg wymogdw Dyrektyay RODO.

ko
MU

Sprawe prowsdsd:
Tel Gl 6148861

s 7

11
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6. PISMO NR OP/R8/wtp/051/2021 z dnia07.10.2021

P
Enea

Dddrdal Poaman Rl #4811 8R4 5T 0
ENEA Qifwistlenie 3p. 2 0.0, Dddilal Poaaed faks 488 (61 858 1707
BI-TH Posnast, wf Sirzearyfies 56 comietiania, poDaEenea ol

Poznan, 07,10.2021
ENEA Oéwiellenie/DP/RE DOMBUD DEVELOPMENT
wip'D51/2021 Sp.z 0.0
WEAZ1E43BD UL Jakuba Krauthofera 1857

0. ¥32 Poznad

Dotyczy: usuniecia kolizji przy ulicy Masziowa - Zorska w Poznaniu,

ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. Oddzial Poznan w nawigzaniu do pisma
z dnia 02.08.2021 w sprawie kolizji przy ulicy Masztowa — Zorska w Poznaniu
ponizej podajemy wytyczne :
1. Zasilanie z SO - 168 - majgtek ENEA Odwistlenie sp. z oo
Zasilanle rozdzielnicy, sterowanie rozdzielnicy — bez zmian

2. W celu wykonania przebudowy nalezy:

* kolidujgca sieé stanowi czesé SO 168

* przed przystapieniem do prac ziemnych dokonac identyfikacii
urzgdzen podziemnych — trasowanie linii wraz z glebokoscia
posadowiania linii kablowsj,

+ w preypadku kolizii z istniejgcymi liniami kablowymi, stanowigcymi
zasilanie obwoddw w zaslegu SO-168, linie kablowe przeprojektowad
w migjsce niekolizyjne, wlozyé nowe odcinki linii kablowe|, Zastosowad
kabel typu YAKY 4x35 nowe odcinki linii kablowe] ukiadaé w rurach
ochronnych,

» linie kablowe ukladac na glgboke&é min 70cm i (zaleca sie ukladat
linie kablowe w rurach ochronnych min, 75mm).

* pod wjazdami i drogami linie kablowe ulozyé w rurach przepustowych
lub ostonié rurami dwudzielnymi min. 110mm. Na giebokosci 1m.

= na czas budowy zachowaé cigglos¢ pracy urzadzen
oswiatleniowych nie objetym przebudowa,

3. Szczegdlowe rozwiazania nalezy ustalié | uzgodnié w ENEA Oswistlenie
sp. z o.0. Oddzial Poznan na etapie projektowania,

4. Przesylajac dokumentacje do urgodnienia nalezy przewidzieé jeden
egzemplarz dia celdéw archiwalnych ENEA Odwietlenie sp. z 0.0,

5. Calost prac wykonat zgodnie z PBUE | PN. W zakresie ochrony
przeciwporazeniowe] nalezy speinié wymagania PN-81/E-05008/01
wraz z arkuszami wymienionyml w dodatku do normy  oraz
z obowigzujacym Prawem Budowlanym

Centrala lel. #4851 Z32 47 13 HIP BS2-18-G2-042 avalefenis@ensa p
EMEA Ciwiadlanie a9, £ oua. Taka +48 /51 813 =0 49 REOOH 811084335 e ENda-aswied lenie, gl
T1-080 Srerecin, ul Kil Slodcy 34

S4d Rufonowy Bzczecin - Cantrum w Socaociie Al Wydzial Gospoderry
Frajergo Rejzatru Eqdowsye nr KAS: 000G0ETEEE Kaphal ralindowy: 183 137 000-PLA Kapitat welscasy, 1R £27 008 BLN

ENEA Oswletisnio s, 2 0.0, # nindsiby w Szczacinie (71-280), ul R $ofcy 3, [ako Acminisiraio: Sanyeh sysbowith miormil, bo
ra wirants infernetows] Sgddhl weew onez-cswistonief Fugsein siy obowlizek Informacyiny dis aliesin, konirabantow Spoikd
cadh prowadiicych aocespoodenc)y oe Epdika, 3 lakie wyslspofcych do SpiEl o wydieds safunkdw, urgodnionly ohmco,
Towiddac g Rodiagl,
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6. Wszekia pomiary kontrolne  wymagajg dopuszczenia | przez
upowaznicnego pracownika Spélki, pe uprzednim uzgodnieniu terminu
(tel. BBASTTT)

7. Prace zanikajgce wymagsjg odbioru technicznego przez przedstawiciela
EMEA OSwietlenie sp. z 0.0..

& Kofcowy odbitr prac dokonany zostanie przez komisje w skiad ktors)
wejdzie przedstawicie! ENEA Oswiellenie sp. 2 0.0,

9. Przebudowane urzadzenia oiwletlenia drogowego pozostang na majgtku
ENEA Oswietlenie sp. Z 0.0..

10. Wytyezne dotyczg  tylko siecl ofwietlenia drogowego  bedace|
w eksploatacii ENEA OSwietllenie sp. 2 0.0..

1. Do realizacji zadania mozna przystaplé po wcozedniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu slosownych decyzii administracyjnych |
podpisaniu przez inwestora umowy kolizy|nej.

12 W przypadkuy zabudowy urzgdzen na  grumbach  prywatnych
(w przypadkach uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgplenia
do realizacjii zadenia  (udosteprienia sieci do  przebudowy) jest
ustanowienie na rzecz ENEA Ofwietlenie sp. z 0.0, stuebnodci gruntowe),
polegajgcel na nlecdplatnym zapewnieniu dostepu do budowanej sieci
elekiroenergetyczng) w celu prowadzenia konserwaci | usuwania awarii.

Warunki s waine przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z powaraniem

EMEA Qfwigllens sp. Z.8.0,
K

Rejoru Ofwetfrcwuge Masio Pognah
Andrea] § ikewskl

I."I

B
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7. PISMO NR TTISLIL/JM.215-08504/22 z dnia 25.02.2022

orange

Cranga Polska DOMBUD DEVELOPMENT Sp. £ 0.0,
Hurt ul. Jakuba Krauthofera 18/57
Zarzgdzanie Zasobami Secii T 60-203 Poznan

Dziad Zarzgdrania Zasobami Infrastruktury
i Obetugi Klisnta w Eodzi

ul. Batuckisgo 10/12, 83-273 Lod#

tel.: 503 037 881

EodE, 25 luty 2022

Mumer pisma: TTISILLYJIM.215-08504/22.
Temat: Informacia o sieci Qrange Polska S.A. w rejonie przebudowy ubicy Masztowsj w Poznaniu.

Szanowni Fanstwo,

W odpowiedz na Panstwa pismo, Dzial Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi
Klienta informuje, e Orange Polska 5.A. posiada w rejonie ulicy Masrtows) w Poznaniu,
kanalizacje teletechniczna, na odeinku od ul. Zorskis| do ul. Zeglarskig). Crange Polska S.A
na powyrszym odoinku w. Masztowes) posiada linie Swiatiowodows wystarczajacs do
zaspokojenia potrzeb spolecznych w zakresie dostepu do uslug s2erokopasmowych (90%
wolnych wicdhien - stan na 25.02.2022).

Powyzsza informacja udzielana st  wylacenie dia celdw projektowych zwigzanych z
realizowana imwestycia | nie stanowi ona zobowigzania Orange Polska S.A do udostepnienia
zasobow w przysziosci.

Udpstepnienie zasobdw moze byc zrealizowans wyigcznie na podstawie wezesnial zawarte)
umowy z Orange Polska SA.

Z powaraniem

il .Illil‘w" ,_.I E‘-
mwmmm

B L T e e el e T R N & e TRy
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8. PISMO NR WTINEA-6785 z dnia 21.03.2022

Fiberhost.

WTIMEA = 6785 Wysopotowo, 21.03.2022 1.
COF Architelkci
ul. Grumwaldzka 34 &
60-786 Poznar

Dotyery: Przebudowa ul. Masztowe] w Pornaniu na odeinku ul. Zorskiej do ul. Zeglarskiej

w rwigrku r budowa zespotu zabudowy miesrkalno-ustugowej.

FIBERHOST 5.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

w adpowiedzi na Parfistwa wiadomosd z dnia 18.03.2022 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetnic podczas robot na infrastrukturze FIBERHOST 5.A.:

. Infrastrukture stanowia kable faczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przyigcza

i kable abonenckie.

. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwlerdzié w terenie za

pomocy przekopdw probnych.

. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpleczenia przed uszkodzeniem

infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposob umoiliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czry naprawe.

. Termin prac naleiy zgiosic, z co najmnie] 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network

Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@fiberhost.com.pl.

. Zobowigzuje sle Inwestora | Wykonawce robat do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy

mozliwosd powstania awarll slecl lub urzadzen FIBERHOST 5.A. W przypadku uszkodzenla
w trakcle prowadzenla robdt, Infrastruktury FIBERHOST S5.A. nalely |3 zaberpieczyl
i bezwzglednie powiadomic FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi  odpowiedzialnodc materialng | karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego
1a spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST 5.A. w czasie wykonywania robot
orazr za stkody, ktdre moghyby powstad w przyszfosci na skutek przeprowadzonych robdt
w Tty strat tytulem braku transmisjl, tj. wszczegolnosci strat powstatych w rwiazku 2 karami
wynikajacymi z lgczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

fiberhost.com
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16

Wezelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST 5.A. (skrzyZowania lub
2blizenla) czy ted prace 2wigzane 2 prrebudowg Infrastruktury naledy wykonal recznle
2godnie z obowigzujacymi przeplsami, 2 nalezyty ostromoscia, zachowujgc normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazane] przez Je] wiasciciela ([FIBERHOST 5.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 2 netto + VAT za jedng robocrogodzine. Zabezpieczyd
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowl przez stuiby techniczne FIBERHOST 5.A.
Przy natrafieniu w trakcie wizfi lokalnej dokonywane] przez projektanta lub podczas robdt
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST 5.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalety je
2abezpiecryd | powladomic FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.
Wszystkle koszty rwiazane 2 ewentualnymi przetgczeniami, zmlanami przeblegu kabll
swiatlowodowych, zmianami przeblegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacy|nych
FIBERHOST 5.A., Inwestor opracuje dokumentacje projekiowo-kKosztorysowa zgodnie
2 norma ZN-15/0PL-004, ktdra musi byé uzgodniona | zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robdt firmle specjalistyczme] na whasny koszt.
W przypadku kontecznosci poniesienia kosztdw przez FIBERHOST 5.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartosE do akceptac)l przez FIBERHOST S.A.
Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych naleiy dokonad w godzinach nocnych (od
24™ do 6°°).
Ewentuaine prace zwiazane 2 przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazana przez wiasciciela infrastruktury (FIBERHDST 5.A.).
W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiemn kanalizacjl teletechniczne|
FIBERHOST 5.4., naledy taka kanalizace przeprojektowad oraz przebudowad paza pas jezdni.
Rarmy | pokrywy studni zlokalizowanych w 2jazdach nalety wymienic na typ clezki.
W przypadku koniecznoscl przebudowy slecl, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawcze] przebudowanej siec ktdra jest warunkiem
odbloru prac.
Zmiany posadowienia istniejace] infrastruktury telekomunikacyjne] nalely powykonawczo
naniesd na mapy | dostarczyd do FIBERHOST 5.A. w formie inwentaryzacji geodezy|nej
w terminie 3 miesiecy od zakorfczenia prac.
W przypadku pdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nleruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we

fiberhost.com

Firurhmad %
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Fiberhost.

wihasnym zakresie na wlasny koszt zawrzed umowe z uprawnionym podmiotem na mocy,
ktdrej) FIBERHOST 5.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swoje] infrastruktury na
tej nieruchomoscl.

17. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujace] sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada uvdokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac  budowlanych  braniy
telekomunikacyine] rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzhowa
B4, 62-081 Prreimierown, e-moil: mociel krzyzostaniok@fiberl.pd, tel. 600 091 046), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacying stanowlaca wiasnosd
FIBERHOST 5.A., posiada certyfikaty 150 9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz poslada
duze doswiadczenle w prowadzeniu prac telekomunikacy|mych.

18 Warunkl wystawiane 53 na okres & miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkdw.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

2 powakanism,

-"’l]j}ﬂu':u.um. Lotk

Fibartiomt 54,
Wirsogpioen, W Wierzbowe B4
G208 Proatnierown

:'-t‘"'-'iﬁ-":l R 050
*RE GOD0CAAIN

R

Sprawe prowadri:

Specjalista ds. Ungadnied-

Adrianna Kowalak

e-miall: wigodnenkaS het host caim.pl
tel. 732 448 372

fiberhost.com

Fibmrhumd A, ! L
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9. PISMO NR TTISLIL/JM.215-38391/21 z dnia 07.09.2021

orange”

Crange Polska Studio Projektow

Hurt Wojciech Poprawa

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T ul. Gen Stefana Grota Roweckiego 5
Dziaf Zarzadzania fasobami Infrastruktury B4-115 éwi@ci&c’rm-wa

i Obslugi Klienta w bodzi
ul. Batuckiego 1012, 93-273 kodz
tel.: 503 037 8681

kodz, OF wrzesien 2021r

Mumer pisma: TTISILUAIM.215-38391/21.
Temat: Ogolne Warunki Techniczne dotyczace przetoZenia/zabezpieczenia sieci OPL w zwiazku z budowa
zespofu budynkow zabudowy mieszkalno-ustugows) w Poznaniu ul. Masztowa, Zorska dz. nr B8/3, B7/2.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniossk dotyczacy planowane; budowy zespolu budynkow
zabudowy mieszkalno-ustugowej w Poznaniu ul, Masztowa, Zorska dz. nr 88/3, 87/2.,
informujermy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca siecia teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSEA S A W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istnigigey, opracowac projekt | wykonac przelozenie lub zabszpieczenie
istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w  kolie z  projekiowana
inwestycjg, zwracajgc szczegolng uwage na nomatywne odlegiosci w zakresie zblizen |
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie/przebudowa kolizi  jest  uwarunkowane spelnieniem  ponizszych

wytycznych:

1. Wykonad przelozenie/zabezpieczenie infrastruktury teletechniczne] Orange Polska, stupdw
tt z kablami oraz kanalizacji teletechniczng] wraz z kablami miedzianymi, poza rejon kolizji z
planowana zabudowa dzialkd, W przypadku lilkwidacji sieci zdemontowac istnigjace glowice
kablowe, przetacznice, splitery, kable wycofac do najblizszej studni | zabezpieczyc w
sposob  umozliwigigoy ich  poZnigisze  wykorzystanie.  Demontaru  urzadzen
telakomunikacyjnych mozna dokonac po rezygnacji z ushug | rozwigzaniu umow przez
abonentow zasilanych z wykorzystaniem likwidowane)/zabezpieczang] sieci. Zachowac
normatywne cdleglosa w migiscach zblizen. W przypadku dokonywania zabezpieczenia
sieci pod projektowana nawierzchnia, istnigjace kable zabezpieczyc przed uszkodzeniem.
Zabezpieczenia wykonac w migjscach projektowanych zjazdow | po 1m poza ich obrys.
Zabrania sig prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mnigjszel
niz 2 m od zZlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telefonicznego 1 kanalizacji
telstechnicznych. Przebudowa oraz zaberpieczenie wszystkich elementow infrastrukiury
telekomunikacyjne] musi byc realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra

Crangm P o deryi § LI, | ST & 0 e (5 B0 Py A T R A I P P [ Cataacts e I Sy SeOnay e T Yy
o Wy Gonpmon Ty Mnceege Hameed o Scina g pod ramee OOICHI0E T FROOM DI r000EE 1 EDE-02-500E T onioehyi w CEC] SOCIeT SRR 1T Ay e 1B P AT st
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10.

Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie [Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864);

Whkonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OFPL | bedzie
Zglaszane organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takig) okolicznosci
organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu
wsZczecia postepowania mandatowego okresionego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do
nakiadania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 pazdziemika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektows 1| wykonawcze powinny byc wykonane tak aby w wyniku
realizaci przetozenia infrastruktury telekomunikacyjng] nie doszlo do zwiskszenia wartosci
urzadzen i zachowane zostana dotychczasowe wiasciwoscl uzytkowe | parametry
techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym
istnisje prawdopodobienstwo wystepowania  niezinwentaryzowanych — urzadzen
teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizjl lokalngj, dokonywane] przsz projektanta, zostang
stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je
niezwdocznie zglosic do OPL, uzgodnic z whascicielemn urzadzen teletechnicznych (sieci).
Lokalizacie w terenie podziemng| infrastruktury telekomunikacyjns] nalezy potwisrdzic za
pomoca poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob  widoczny, wytyczye |
ozrnakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjng). W przypadku odknycia w trakcie
robdt ziemnych infrastrukdury telskomunikacyjng] nienaniesione] na planie, nalezy jg
zabezpieczyc na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis
Ustug, Obsiuga Techniczna Klienta w Poznaniu; oraz inspekicra nadzoru.

Hoboty budowlano = montazowe w obrebig sieci telekomunikacyine] wykonywac zgodnie
z normami i przepisami obowiazujgcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia
ciezkiego sprzetu) | pod nadzorem upowammicnego przedstawiciela ORANGE POLSKA
SA

Hedlizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnions) |
zaakceptowane] podczas Marady Koordynacyjne] dokumentacii projektowe), oraz
zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjngl, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z  oryginalem.  Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + phyta CD)
prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastrukiuny 1 Obslugi
Klienta w todz w bodzi ul. Batuckiego 10/12,

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopinlowana tylko po przedstawieniu kopii
peing] dokumentacii budowlang] | wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjng

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli
misdzianych, lini swiatibwodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury | Obstugi Klienta w todzi ul. Baluckiego 10¥12 (sprawe prowadzi: Jacek

Crarge Poaes Bpodcs S | DO | e & Ve 5100y o A ecaoewies D Apssa. o P e P et o prosacianngn Srom Lapd Fesnowy dil ML sy
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11.

12.

13:

Madajski tel. 503 037 881). Przekazane dane nis zwalniaja projektanta od dokonania wizji

lokalngj w terenis;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastrukiury telekomunikacyjing] nalezy

realizowac po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie fimmie

specjalizujacs] sie w robotach teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane
doswiadczenie w budownictwig telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do  wykonania prac  budowlanych branzy telekomunikacyjng

rekomendujermy fimme:

« Firma Parinersks TP Teltech Sp. z o.0. (. Wolumen 11, 01-812 Warszawa tel.: +48 22 54901 11),
ktora prowadzi zadania mwestycyinae na rzecz Orange Poiska S5.A., kidra kompleksowo konsarnwuje
infrastrukbure telskomunikacying stanowigcs wiasnosc Orange Polska 5.4, posiada duze doswiadczanie
w prowadzeniu prac telekomunikacyinych

« Fimma NEXOTECH 5.A.62-030 Lubori, u. Magarynows 6 ted, (61) B17 8443 fax. (61) 817 8444, kidra
kompleksowo kKonsarwuie infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacs wiasnosc Orange Polska 3.4,
posiada certyfikaty 150 2001 gwarantujace wysoks jakosc prac oraz dure doswiadczenia w
prowadzeniu prac telekomunikacyiwch

Informujerny, Ze prace zwigzane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych |

Swiatiowodowych, majacych bezposredni wphtyw na jakosc dostarczanych przez OFL

uslug. moze mrealizowac wylacznie wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac

Zwigzanych z budows lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie

podmiot, kitory w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez

nigwykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci OPL lub z ktorym w

tym okresie OPL rozwigzata taka umows lub odstapila od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechniczne), w szczegdinosc w wyniku

niedotrzymania wymagari | warunkéw olaedlonych w niniejszym dokumencie, OPL

obcigty sprawce peimymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane
miedzy innyml z wyplaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL
uméw z Klientami, a takée innymi karami administracyjnymi.

kacmma wysokosE roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenla moze slegac

nawst kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze warunkd

techniczne pisemnie wystapic z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem

o nadzdr whascicielski | formalne przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele

OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady

wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiege | odbioru koncowego,

cennik oraz  wzor wniosku o nadzdr  wiascicielski | wskazano na  stronie
wwnw.orange.pl/wniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  siec
miedziangj (Cu) i zasobach wspdlinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy
kierowac na adres:

Orange Folska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Zachod

Whydziad Ltrzymania Uslug i Infrastruktury

Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DisU.BWWULiIPornanBorangs.com
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14,

15.

16.

17.

18.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnel o terminie
rozpoczecia prac nalezy powiadomic z wyprzedzeniemn 34 dni roboczych, wniosek
nalezy skisrowac na adres:

Orange Polska 5.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T

Dzial Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dia Procesow Biznesowych
Aleja Marszalka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-448 Olsztyn

e-mail: ZZ55._Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realzowanych na infrastrukturze telskomunikacyjingj bedace] wilasnoscia OPL
nalezy speinic wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjing
zawlerajgeq dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy realizujace| przebudowe | kontakt ,
numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na zasadach
okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkow
technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru
komorkom wskazanym w punkcie 14 co namnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakorczeniu prac zwrdci OPL przelozona infrastrukture telekomunikacyjna
oraz przekaze:
+ komplst dokumentacii powykonawcze] w postaci tradycyjng] oraz elektroniczng
w formacie PDF na adres wskazany w punkcie ¥ Warunkow na 5 dni przed
planowanym odbiorem prac .
= szkice inwentaryzaci geodezyingj infrastrukiury telekomunikacyjnej
potwierdzone przez gecdete | okresli graniczrny termin dostarczenia kopii mapy
Z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do zasobow geodezyinych
starostwa powiatowego.
s 7 czynnosci przekazania przefozong infrastrukiury telekomunikacyjngl sporzadzony
zostanie protokot odbioru technicznego,
« Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale
zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela OPL
Minigjsze warunki techniczne wazne sa przez ckres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
OPL zastrzega sobie mozliwosc zmiany zajetosci kanalizacji posadowiong] w cbszarze
plancwanej inwestycji w zwigzku z prowadzong dziafalnoscig operacyjna.
Ma zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor
udzieli OPL gwarancji na clres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokofu
odbioru technicznego przefozonej infrastruktury telekomunikacyjne.
Integraing czesc warunkow technicznych stanowia Dodatkowes Wymagania OPL
stanowigce zalacznik do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o
wydanie powyzszych warunkow technicznych zobowiazany jest do zapoznania sk |
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stosowania Wymagan w trakcie realizac)i inwestycji dla kiorej warunki techniczne
zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor,

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzalan inwestycyinych moga znajdowac sie elementy
infrastruktury  telekomunikacyjne] (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem
niebezplecznym. Elementy te oznaczone s3 przywieszkami koloru czerwonego,
zawierajgcymi informacie o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacii
projekiows) nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie’w relacji
projektowanego zasobu, elementow Infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi |
koniecznosci zachowania szoczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy nal‘w
zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych
glementach infrastruktury w kidrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.
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