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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Opracowanie dotyczy zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej Fiberhost S.A., Systemia.pl 

sp. z  o.o., T-Mobile Polska S.A. oraz zabezpieczenia oraz przebudowy infrastruktury Orange Polska 

S.A. kolidującej z rozbudową ulicy Maków Polnych w Poznaniu na odcinku od ul. Naramowickiej do 

zjazdu na teren inwestora (dz. 4/8 i 5/3 ark. 23 obr. Umultowo). 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

Niniejszy projekt został wykonany w oparciu o: 

 Mapa do celów projektowych, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z późniejszymi zmianami., 

 Normy, uzgodnienia, 

3. ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI 

Zakresem prac objęto następujące elementy: 

FIBERHOST S.A. 

 Korekta trasy istniejącego kabla     : 3m 

 Korekta przebiegu ZUDP      : 8m 

 Budowa rury RHDPEp 110/6,3 dla proj. przebiegu ZUDP  : 8m 

 Zabezpieczenie istn. infrastruktury rurą dwudzielną RHDPEd 160 : 12m   

Długość trasowa prac wyniesie:      : 23 m. 

SYSTEMIA.pl sp. z o.o. 

 Zabezpieczenie istn. infrastruktury rurą dwudzielną RHDPEd 160 : 10m  

 Przesunięcie kabla w kanalizacji Orange bez jego przebudowy : 3m 

Długość trasowa prac wyniesie:      : 10 m. 

T-MOBILE POLSKA S.A. 

 Zabezpieczenie istn. rurociągu 4* 40mm rurą RHDPEd 160 : 210m  

 Regulacja wysokościowa studni     : 1szt. 

Długość trasowa prac wyniesie:      : 210 m. 

ORANGE POLSKA S.A. 

 Budowa studni SKR-2 B125 z pokrywą antywłamaniową  : 2szt. 

 Budowa studni SKMP-3 B125 z pokrywą antywłamaniową  : 1szt. 

 Regulacja wysokościowa studni     : 3szt. 

 Zabezpieczenie istn. infrastruktury rurą dwudzielną RHDPEd 160 : 167m 

 Zabezpieczenie proj. przyłącza rurą RHDPEp 110/6,3  : 7m 

 Ułożenie pomiędzy studniami nowych rur 2* RHDPEp 110/6,3 : 24m 

 Przedłużenie 4-otworowej kanalizacji  

4* (RHDPEp 110/5,0 + RHDPEd 120)    : 7m 

 Korekta trasy kanalizacji 2-otworowej    : 6m 

 Budowa kabla XzTKMXpw 3x2x0,5    : 75m 

 Budowa złącza w ziemi dla 3 par     : 1szt. 

 Rozszycie kabla 3 parowego na łączówkach słupka rozdzielczego : 1szt. 

 Likwidacja studni SKR-2      : 1szt. 

 Likwidacja studni SK-6      : 2szt. 

 Likwidacja nieczynnej skrzynki na słupie    : 1szt. 

 Likwidacja drewnianych słupów     : 3szt. 
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 Likwidacja kabla linii napowietrznej     : 200m   

Długość trasowa prac wyniesie:      : 70m. 

NIEZIDENTYFIKOWANA INFRASTRUKTURA 

 Zabezpieczenie istn. infrastruktury rurą dwudzielną RHDPEd 160 : 8m   

Długość trasowa prac wyniesie:      : 8 m. 

 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

Wzdłuż ulicy Maków Polnych Fiberhost S.A. posiada kable w kanalizacji kablowej Orange Polska 

S.A. oraz ułożone ziemnie kable światłowodowe. 

Systemia.pl sp. z o.o. posiada kable światłowodowe ułożone w kanalizacji kablowej Orange oraz 

kabel ułożony pod ulicą Maków Polnych na wysokości posesji nr10. 

T-Mobile Polska S.A. posiada rurociąg kablowy 4*40mm z kablem światłowodowym ze studniami 

kablowymi ułożony po północnej stronie drogi. 

 Orange Polska S.A. posiada po północnej stronie drogi kanalizację kablową z kablami 

światłowodowymi i miedzianymi i kable obcych operatorów. Po południowej stronie drogi Orange 

Polska S.A. posiada linię napowietrzną na własnej podbudowie słupowej z czynną linią tylko do 

posesji nr3. 

Pod ulicą Maków Polnych przy skrzyżowaniu z ulicą Naramowicką ułożona jest infrastruktura, której 

właściciela nie udało się zlokalizować. Poza zlokalizowanymi gestorami wystąpiono o warunki do 

WSS i MON (odpowiedzi znajdują się w załącznikach). Infrastruktura to kabel ziemny lub rurociąg 

kablowy.  

5. STAN PROJEKTOWANY 

FIBERHOST S.A. 

Projektowane jest zabezpieczenie istniejącej infrastruktury Fiberhost rurami dwudzielnymi, oraz na 

wysokości posesji nr 3 skorygowanie trasowo projektowanego przebiegu kabla z ułożeniem dla niego 

rury przepustowej oraz skorygowanie trasowo przyłącza do posesji ul. Szczawiowa nr 2. 

SYSTEMIA.pl sp. z o.o. 

Projektowane jest zabezpieczenie rurą dwudzielną kabla pod drogą na wysokości posesji nr10 w ul. 

Maków Polnych. W ramach korekty kanalizacji kablowej Orange na skrzyżowaniu z ul. Szczawiową 

wydłużeniu ulega kabel w niej ułożony, stąd należy wykorzystać istniejący zapas kabla w studni na 

wysokości posesji nr2 ul. Szczawiowa. 

T-MOBILE POLSKA S.A. 

 Projektowane jest zabezpieczenie rur rurociągu kablowego 4*40mm rurami dwudzielnymi wzdłuż 

całej inwestycji oraz pod ulicą Maków Polnych przy skrzyżowaniu z ulicą Naramowicką. 

ORANGE POLSKA S.A. 

Zakres prac obejmuje prace związane z zabezpieczeniem, korektą oraz przebudową infrastruktury 

teletechnicznej. W ramach prac należy zabezpieczyć kable oraz kanalizację 4-otworową, stosując rury  

RHDPEd 160. Projektowana jest także korekta trasy kanalizacji 2-otworowej oraz przełożenie w 

rurach istniejących kabli bez ich przebudowy. 

Przewidziano także przedłużenie 4-otworowej kanalizacji poprzez nałożenie wzdłużnie rozciętych rur 

na istniejących kablach, uszczelnienie ich płatami termokurczliwymi oraz nałożenie rur dwudzielnych 
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na przedłużane odcinki z nadmiarem 0,5 m. W celu ochrony istniejącej infrastruktury należy 

zabezpieczyć przedłużane rury 4x RHDPEd 160 na odcinkach między studniami oraz ułożyć 

dodatkowe, nowe rury 2x RHDPEp 110/6,3. 

Prace obejmują również regulację wysokościową studni oraz demontaż trzech istniejących studni.  

W ich miejsce zostaną zamontowane prefabrykowane, dwuczęściowe studnie SKR-2 i SKMP-3, przy 

czym w razie potrzeby wykonane zostaną dodatkowe otwory w korpusach studni na wyprowadzenie 

kabli. Wzdłuż ulicy Maków Polnych przewidziano demontaż kabli napowietrznych na całym obszarze 

inwestycji wraz z demontażem słupów oraz przebudowę przyłącza do posesji nr 3 przy ulicy Maków 

Polnych, które w stanie istniejącym wyprowadzone jest z linii napowietrznej, w stanie projektowym 

będzie wykonane doziemnie i częściowo w kanalizacji. 

NIEZIDENTYFIKOWANA INFRASTRUKTURA 

Zakres prac obejmuje prace związane z zabezpieczeniem rurą dwudzielną pod ulicą Maków Polnych. 

5.1 Materiały i technologia  

Z powodu kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową, zaprojektowano przebudowę i 

zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej.  

Studnie kablowe  

Muszą być klasy obciążenia B125, posiadać wywietrznik z logo operatora, być 

zabezpieczone pokrywą antywłamaniową z systemowym zamkiem. 

 

Przebudowa kabla miedzianego 

 Projektowany kabel typu XzTKMXpw o przekroju zgodnym ze stanem istniejącym należy 

ułożyć w projektowanej kanalizacji i doziemnie.  

 Kabel w studniach oznaczyć przywieszkami. 

 Przebudowę wykonać bez przerw w łączności w oparciu o złącza równoległe. Na 

miedzianym kablu abonenckim należy wykonać pomiar prądem stałym. 

Zabezpieczenie kabli, rur kanalizacji kablowej i rurociągu kablowego 

 Do zabezpieczenia istniejących kabli należy stosować rury dwudzielne, a 

projektowanych w ziemi rurami przepustowymi.  

 W wykopach należy wymienić grunt i zagęścić go zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

projekcie drogowym.  

Korekty trasy kabli i kanalizacji 

 Podczas wykonywania korekty trasy kabli lub kanalizacji zachować szczególną 

ostrożność, prace wykonać ręcznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabli, 

wykonać pomiary sprawdzające, a gdy pomiary nie spełnią wymagań kabel 

przebudować.  
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5.2 Uwagi końcowe 

Wszelkie prace objęte projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami technicznymi oraz uzgodnionymi z gestorami rozwiązaniami. Ponieważ na całym 

odcinku przebudowy występuje wiele różnych instalacji (branż), prace ziemne w miejscu 

skrzyżowań wykonać ręcznie. Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu należy 

uzgodnić z Inwestorem i projektantem, a wprowadzone zmiany nanieść na odpowiednie rysunki.  

W terenie mogą wystąpić niezinwentaryzowane telekomunikacyjne urządzenia, które należy 

niezwłocznie zgłosić inspektorowi nadzoru, gestorowi sieci i Zamawiającemu, więc należy 

zachować ostrożność oraz w razie potrzeby wykonać przekopy próbne w celu ich lokalizacji.  

ORANGE POLSKA S.A. 

Orange Polska S.A.  
Infrastruktura i Serwis Usług  
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta   
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź 

     

FIBERHOST S.A. 
Fiberhost S.A.  
Wysogotowo,  
ul. Wierzbowa 84        
62-081 Przeźmierowo 

 

SYSTEMIA.PL SP. Z O.O. 

Systemia.pl Sp. z o.o. 
ul. Karpia 21A 
61-619 Poznań 

 

T-MOBILE POLSKA S.A. 

T-Mobile Polska S.A.  
Dział Rozbudowy Sieci Transmisyjnej  
Al. Solidarności 46  
61-696 Poznań  
e-mail: Poznan-FO@t-mobile.pl 

 

5.3 Wykaz norm i przepisów prawnych 

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222) z 

późniejszymi zmianami. 

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. „Prawo Telekomunikacyjne”; 

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. (Dz.U. poz. 1040, 2023r.) 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz.U. 2010 Nr 106 poz. 675 tj. Dz.U. 2019 poz. 

2410) 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonów. 

PN-EN 206-1 Beton. 

mailto:Poznan-FO@t-mobile.pl
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BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 

Klasyfikacja i wymiary. 

PN-EN 197:2002 Cement  

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, 

o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i 

opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową. 

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-77/E-05030/00,01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i 

badania. Ochrona metalowych części podziemnych. 

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji 

papierowej o powłoce ołowianej nieopancerzone i opancerzone 

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi pęczkowe, 

o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone 

i opancerzone, osłoną polietylenową, lub polwinitową. 

PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, 

o izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. 

Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.  

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna światłowodowe 

wymagania i badania.  

ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 

światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do 

zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. 

Wymagania i badania.  

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i 

badania.  

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt telekomunikacyjnych linii 

kablowych  napowietrznych. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania 

 i badania.  

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania 

i badania. 
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ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania i badania.  

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania.  

ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - 

lokalizacyjne. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 

Ogólne wymagania techniczne.  

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. 

Wymagania i badania.  

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne 

o żyłach miedzianych. Kable i przewody korosowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i 

owijane Wymagania i badania.  

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, 

kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 

Wymagania i badania.  

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i siec 

przyłączeniowa. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń 

przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 

telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-039/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.  

ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci 

miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01) 

ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe 

wymagania i badania. 

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań w 

sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów 

jednomodowych. Wymagania i badania 

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające do 

zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF). 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do zastosowań 

w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i 

badania. 

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe cyrkulatory do zastosowań 

w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe izolatory do zastosowań w 

sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 
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6. WARUNKI TECHNICZNE  

6.1 FIBERHOST S.A. pismo nr WTINEA-10164 z dnia 11.07.2024 
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6.2 ORANGE POLSKA S.A. pismo nr 2407110210/TTISILU/PR/01 z dnia 23.07.2024 
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6.3 SYSTEMIA.pl pismo z dnia 02.09.2024 
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6.4 T-MOBILE POLSKA S.A. pismo nr TMPL/WT/24/069 z dnia 08.10.2024 
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6.5 OPERATOR WSS sp. z o.o. pismo nr WTWSS-11144 z dnia 11.07.2024 
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6.6 CENTRALNE  WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI pismo nr 2693/24 z dnia 02.08.2024 
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7. UZGODNIENIA  

7.1 FIBERHOST S.A. pismo nr WTINEA – 10410 z dnia 17.09.2024 
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7.2 SYSTEMIA.pl sp. z o.o. pismo z dnia 04.09.2024 
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7.3 ORANGE POLSKA S.A. pismo 2504070206/TTDSILU/PR/01 z dnia 14.04.2025 
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8. UPRAWNIENIA I IZBY 
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9. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

  
  

Lp. Nazwa Jedn. Ilość 

1 2 3 4 

FIBERHOST S.A. 

1.  Rura RHDPEp 110/6,3 m 8 

2.  Rura RHDPEd 160 m 12 

SYSTEMIA.pl sp. z o.o. 

1.  Rura RHDPEd 160 m 10 

T-MOBILE POLSKA S.A. 

1.  Rura RHDPEd 160 m 210 

ORANGE POLSKA S.A. 

1.  Studnia SKR-2 B125 szt. 2 

2.  Studnia SKMP-3 B125 szt. 1 

3.  Pokrywa antywłamaniowa do studni szt. 3 

4.  Rura RHDPEp 110/6,3 m 55 

5.  Rura RHDPEp 110/5,0 m 28 

6.  Rura RHDPEd 120 m 28 

7.  Rura RHDPEd 160 m 167 

8.  Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 m 75 

9.  Złącze dla 3 par szt. 1 

NIEZIDENTYFIKOWANY GESTOR 

1.  Rura RHDPEd 160 m 8 

 

 

 

 

 

 

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

10. RYSUNKI 

RYS. NR 2 PLAN SYTUACYJNY (skala 1:500) 

RYS. NR 3 SCHEMAT PRZEBUDOWY ORANGE POLSKA S.A. (skala -:-) 
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NIEZIDENTYFIKOWANY
RHDPEd 160-8m

ORANGE
Korekta trasy kanalizacji 2-otworowej-6m

Przełożenie istn. kabli  bez ich przebudowy

SKR-2

ORANGE
- Przedłużenie 4-otworowej kanalizacji poprzez nałożenie wzdłużnie rozciętych rur na istn. kablach,
  uszczelnieniu płatami termokurczliwymi, nałożeniu rur dwudzielnych na przedłużane odcinki z nadmiarem 0,5m
  4x (RHDPEp 110/5,0 + RHDPEd 120)-3m
- Zabezpieczenie pomiędzy studniami przedłużanych istniejących rur 4x RHDPEd 160-14m
- Ułożenie pomiędzy studniami nowych rur 2x RHDPEp 110/6,3-14m

SKR-2

ORANGE
- Przedłużenie 4-otworowej kanalizacji poprzez nałożenie wzdłużnie rozciętych rur na istn. kablach,
  uszczelnieniu płatami termokurczliwymi, nałożeniu rur dwudzielnych na przedłużane odcinki z nadmiarem 0,5m
  4x (RHDPEp 110/5,0 + RHDPEd 120)-2m

SKMP-3

ORANGE
- Przedłużenie 4-otworowej kanalizacji poprzez nałożenie wzdłużnie rozciętych rur na istn. kablach,
  uszczelnieniu płatami termokurczliwymi, nałożeniu rur dwudzielnych na przedłużane odcinki z nadmiarem 0,5m
  4x (RHDPEp 110/5,0 + RHDPEd 120)-2m

ORANGE
Demontaż dwóch istn. studni SK6.

Nabudowa na istn. kablach prefabrykowanych dwuczęściowych studni SKR-2 i SKMP-3
z wykonaniem dodatkowych otworów na łączeniu połówek korpusów w miejscach

wyprowadzania kabli jeśli zajdzie potrzeba.

ORANGE
Regulacja wysokościowa studni

ORANGE
Regulacja wysokościowa studni

ORANGE
Regulacja wysokościowa studni

FIBERHOST
Korekta trasy-3mORANGE

RHDPEd 160-6m

T-MOBILE
RHDPEd 160-200m

FIBERHOST
RHDPEd 160-5m

ORANGE
Demontaż słupów i kabli napowietrznych
wzdłuż całego zakresu inwestycji

T-MOBILE
RHDPEd 160-10m

ORANGE
2x RHDPEd 160-8m

ORANGE
4x RHDPEd 160-5m

ORANGE
- Zabezpieczenie przedłużanych istn. rur 4x RHDPEd 160-10m
- Ułożenie pomiędzy studniami nowych rur 2x RHDPEp 110/6,3-10m

ORANGE
4x RHDPEd 160-5m

ORANGE
RHDPEp 110/6,3-7m
Odtworzenie przyłącza.

ORANGE
Demontaż słupów i kabli napowietrznych

wzdłuż całego zakresu inwestycji

ORANGE
RHDPEd 160-9m

FIBERHOST
RHDPEp 110/6,3-8m

FIBERHOST
RHDPEd 160-7m

ORANGE
Likwidacja studni i budowa obok nowej

ORANGE
Likwidacja studni i budowa obok nowej

ORANGE
Likwidacja studni i budowa obok nowej

ORANGE
Demontaż kabli napowietrznych

wzdłuż całego zakresu inwestycji

SYSTEMIA
RHDPEd 160-10m

SYSTEMIA
Dla zniwelowania wydłużenia trasy kabla 12J o 3m,

wykorzystanie zapasu kabla przy istn. złączu.

SYSTEMIA
Mufa ze złączem i zapasami kabli

T-MOBILE
Regulacja wysokościowa studni

Likwidacja komory
kanalizacyjnej

Likwidacja komory
kanalizacyjnej

Strefowanie od wodociągu

Strefowanie od studni kanalizacji sanitarnej

- proj. nawierzchnia jezdni z kostki betonowej typu EKO

- proj. nawierzchnia zjazdów z koskti betonowej

- proj. nawierzchnia chodników z płytek betonowych 50x50

- proj. nawierzchnia pasa buforowego

- proj. pobocze/tereny zielone

- proj. nawierzchnia progu zwalniającego z kostki betonowej koloru czerwonego

Legenda - elementy fakturowe

Legenda - koncepcja oświetlenia
- projektowane słupy oświetlenia drogowego

Legenda - przebudowa sieci energetycznej
- proj. słup elektroenergetyczny

- proj. złącza / szafki kablowe

- proj. sieć elektroenergetyczna

- demontaż istniejących słupów

- projektowana linia kablowa oświetlenia drogowego

- miejsce lokalizacji komór dla przecisków / przewiertów
- projektowana rura osłonowa oświetlenia drogowego

Legenda - koncepcja oświetlenia
- projektowane słupy oświetlenia drogowego

Legenda - przebudowa sieci energetycznej
- proj. słup elektroenergetyczny

- proj. złącza / szafki kablowe

- proj. sieć elektroenergetyczna

- demontaż istniejących słupów

- projektowana linia kablowa oświetlenia drogowego

- miejsce lokalizacji komór dla przecisków / przewiertów
- projektowana rura osłonowa oświetlenia drogowego

Legenda - koncepcja oświetlenia
- projektowane słupy oświetlenia drogowego

Legenda - przebudowa sieci energetycznej
- proj. słup elektroenergetyczny

- proj. złącza / szafki kablowe

- proj. sieć elektroenergetyczna

- demontaż istniejących słupów

- projektowana linia kablowa oświetlenia drogowego

- miejsce lokalizacji komór dla przecisków / przewiertów
- projektowana rura osłonowa oświetlenia drogowego

- proj. studnia Orange

- proj. kanalizacja Orange

- proj. kabel Orange

- proj. rura osłonowa Orange

- proj. likwidacja Orange

- proj. rura osłonowa T-Mobile

- proj. rura osłonowa Systemia

- proj. przebieg ZUDP Fiberhost

- proj. rura osłonowa Fiberhost

- proj. likwidacja Fiberhost

- proj. rura osłonowa niezidentyfikowanego gestora

Legenda - przebudowa sieci  telekomunikacyjnej
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nr2nr2nr2

nr3nr5

XzTKMXpw 3x2x0,5-68/75m
Wzdłuż drogi kabel w istn. kanalizacji,
pod ul.Maków Polnych ziemnie w proj. rurze

nr7nr9 nr5a

likwidacja linii napowietrznej
wzdłuż całej ulicy

POGU02B/R1(01-20)

Łączenie proj. i istn. kabla
w złączu w ziemi.
Miejsce proj. złącza w pasie
drogowym przy posesji nr3

Maków Polnych
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SKMP-3SKR-2SKR-2

RHDPEp 110/6,3-7m

x/y - długość trasowa/z falowaniem

Przedłużenie 4-otworowej kanalizacji poprzez nałożenie
          wzdłużnie rozciętych rur na istn. kablach,
          uszczelnieniu płatami termokurczliwymi, nałożeniu rur dwudzielnych
          na przedłużane odcinki z nadmiarem 0,5m
          4x (RHDPEp 110/5,0 + RHDPEd 120)-3m

Zabezpieczenie pomiędzy studniami przedłużanych istn. rur 4x RHDPEd 160-14m
Ułożenie pomiędzy studniami nowych rur 2x RHDPEp 110/6,3-14m
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