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PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczy zabezpieczenia oraz przebudowy infrastruktury Orange Polska S.A.
kolidujgcej z rozbudowa ulicy Makéw Polnych w Poznaniu na odcinku od ul. Naramowickiej do
zjazdu na teren inwestora (dz. 4/8 i 5/3 ark. 23 obr. Umultowo).

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

— Mapa do celéw projektowych,
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.,
— Normy, uzgodnienia,

2. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

Zakresem prac objeto nastepujgce elementy:
ORANGE POLSKA S.A.

— Budowa studni SKR-2 B125 z pokrywg antywtamaniowg : 2szt.
— Budowa studni SKMP-3 B125 z pokrywg antywtamaniowg : 1szt.
— Regulacja wysokosciowa studni . 3szt.
— Zabezpieczenie istn. infrastruktury rurg dwudzielng RHDPEd 160 : 167m
—  Zabezpieczenie proj. przytacza rurg RHDPEp 110/6,3 2 7m
—  Utozenie pomiedzy studniami nowych rur 2* RHDPEp 110/6,3 :24m
—  Przedtuzenie 4-otworowej kanalizacji

4* (RHDPEp 110/5,0 + RHDPEd 120) :7m
— Korekta trasy kanalizacji 2-otworowej . 6m
— Budowa kabla XzTKMXpw 3x2x0,5 1 75m
— Budowa ztgcza w ziemi dla 3 par : 1szt.
— Rozszycie kabla 3 parowego na tgczéwkach stupka rozdzielczego : 1szt.
— Likwidacja studni SKR-2 s 1szt.
— Likwidacja studni SK-6 : 2szt.
— Likwidacja nieczynnej skrzynki na stupie . 1szt.
— Likwidacja drewnianych stupéw : 3szt.
— Likwidacja kabla linii napowietrznej :200m
Dtugos¢ trasowa prac wyniesie: - 70m.

3. STANISTNIEJACY

Orange Polska S.A. posiada po poéinocnej stronie drogi kanalizacje kablowg z kablami
Swiattowodowymi i miedzianymi i kable obcych operatoréw. Po potudniowej stronie drogi Orange
Polska S.A. posiada linie napowietrzng na wiasnej podbudowie stupowej z czynng linig tylko do
poses;ji nr3.

4. STAN PROJEKTOWANY

Zakres prac obejmuje prace zwigzane z zabezpieczeniem, korektg oraz przebudowg infrastruktury
teletechnicznej. W ramach prac nalezy zabezpieczy¢ kable oraz kanalizacje 4-otworowa, stosujgc rury
RHDPEd 160. Projektowana jest takze korekta trasy kanalizacji 2-otworowej oraz przetozenie w
rurach istniejgcych kabli bez ich przebudowy.

Przewidziano takze przedtuzenie 4-otworowej kanalizacji poprzez natozenie wzdtuznie rozcietych rur
na istniejacych kablach, uszczelnienie ich ptatami termokurczliwymi oraz natozenie rur dwudzielnych
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na przedtuzane odcinki z nadmiarem 0,5 m. W celu ochrony istniejgcej infrastruktury nalezy
zabezpieczy¢ przedtuzane rury 4x RHDPEd 160 na odcinkach miedzy studniami oraz utozyé
dodatkowe, nowe rury 2x RHDPEp 110/6,3.

Prace obejmujg rowniez regulacje wysokosciowg studni oraz demontaz trzech istniejgcych studni.

W ich miejsce zostang zamontowane prefabrykowane, dwuczesciowe studnie SKR-2 i SKMP-3, przy
czym w razie potrzeby wykonane zostang dodatkowe otwory w korpusach studni na wyprowadzenie
kabli. Wzdiuz ulicy Makéw Polnych przewidziano demontaz kabli napowietrznych na catym obszarze
inwestycji wraz z demontazem stupow oraz przebudowe przytacza do posesiji nr 3 przy ulicy Makow
Polnych, ktére w stanie istniejgcym wyprowadzone jest z linii napowietrznej, w stanie projektowym
bedzie wykonane doziemnie i czesciowo w kanalizacji.

5. MATERIALY | TECHNOLOGIA

Z powodu kolizji z projektowang infrastrukturg drogowsg, zaprojektowano przebudowe i

zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjne;.

Studnie kablowe

Muszg by¢ klasy obcigzenia B125, posiadaé wywietrznik z logo operatora, byé
zabezpieczone pokrywg antywtamaniowg z systemowym zamkiem.

Przebudowa kabla miedzianego

— Projektowany kabel typu XzZTKMXpw o przekroju zgodnym ze stanem istniejgcym nalezy
utozy¢ w projektowanej kanalizacji i doziemnie.

— Kabel w studniach oznaczy¢ przywieszkami.

— Przebudowe wykonac¢ bez przerw w fgcznosci w oparciu o ztgcza rownolegte. Na

miedzianym kablu abonenckim nalezy wykonaé pomiar prgdem statym.

Zabezpieczenie kabli i rur kanalizacji kablowej

— Do zabezpieczenia istniejgcych kabli i rur kanalizacji kablowej nalezy stosowaé rury
dwudzielne, a projektowanych w ziemi rurami przepustowymi.
— W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w

projekcie drogowym.

Korekty trasy kabli i kanalizacji

— Podczas wykonywania korekty trasy kabli lub kanalizacji zachowaé szczegding
ostroznos¢, prace wykonac recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabli,
wykona¢ pomiary sprawdzajgce, a gdy pomiary nie spetnig wymagan kabel

przebudowad.

5.1. Uwagi koncowe

Wszelkie prace objete projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami technicznymi oraz uzgodnionymi z gestorami rozwigzaniami. Poniewaz na catym
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odcinku przebudowy wystepuje wiele réznych instalacji (branz), prace ziemne w miejscu
skrzyzowan wykona¢ recznie. Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem, a wprowadzone zmiany nanies¢ na odpowiednie rysunki.

W terenie mogg wystgpi¢ niezinwentaryzowane telekomunikacyjne urzadzenia, ktére nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ inspektorowi nadzoru, gestorowi sieci i Zamawiajgcemu, wiec nalezy

zachowac ostroznosc oraz w razie potrzeby wykonac przekopy probne w celu ich lokalizaciji.

ORANGE POLSKA S.A.

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 t6dz

5.2. Wykaz norm i przepiséw prawnych

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222) z
pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne”;

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz.U. poz. 1040, 2023r.)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (Dz.U. 2010 Nr 106 poz. 675 tj. Dz.U. 2019 poz.

2410)
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw.
PN-EN 206-1 Beton.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

Klasyfikacja i wymiary.
PN-EN 197:2002 Cement

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe,

o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i
opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

BN-88/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania i
badania.

PN-77/E-05030/00,01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i
badania. Ochrona metalowych cze$ci podziemnych.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji
papierowej 0 powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe,

o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone
i opancerzone, ostong polietylenowa, lub polwinitowa.
PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe,
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ZN-OPL-001/93

ZN-OPL-002/96

ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-005-1/14

ZN-OPL-005-2/14

ZN-OPL-006/15

ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13

ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15

ZN-OPL-014/15

ZN-OPL-022/15

ZN-OPL-023/16

ZN-OPL-025/99

ZN-OPL-026/06

ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-028/15

ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05

ZN-OPL-033/05

ZN-OPL-035/12

ZN-OPL-036/15

o0 izolacji polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna sSwiattowodowe
wymagania i badania.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable swiattowodowe.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztgczowe do
zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania

i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo -
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne
o zytach miedzianych. Kable i przewody korosowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i
owijane Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoty tgczéwkowe,
kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i siec
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i urzadzen
przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-037/10

ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-042/00

ZN-OPL-043/14

ZN-OPL-044/13

ZN-OPL-045/13

ZN-OPL-046/13

ZN-OPL-047/06

ZN-OPL-048/14

ZN-OPL-049/14

ZN-OPL-050/14

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.
Zakfadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01)

Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe
wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki Swiattowodowe do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza roztaczalne dla $Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe elementy rozgateziajgce do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gldwne PG (MDF).
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i zZtgczki mikrorurek do zastosowan
w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe cyrkulatory do zastosowan

w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
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6. WARUNKI | UZGODNIENIA

6.1. ORANGE POLSKA S.A. pismo nr 2407110210/TTISILU/PR/01 z dnia 23.07.2024

Orange Polska S.A. P.P.B. Eska-Projekt Szymon Kosmalski
Domena Hurt ul. Katowicka 11/U28
Infrastruktura i Serwis Ustug 61-131 Poznan

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 k6dz

tel.: 42 658 99 71

www.hurt-orange.pl

todz data 23-07-2024

Numer pisma: 2407110210/TTISILU/PR/O1
Temat: warunki techniczne na przelozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana rozbudowa ulicy Makéw Polnych w
Poznaniu na odcinku od ul. Naramowickiej do zjazdu na teren inwestora (dz. 4/8 i 5/3 ark. 23 obr. Umultowo).

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej rozbudowy ulicy Makéw Polnych w Poznaniu na
odcinku od ul. Naramowickiej do zjazdu na teren inwestora (dz. 4/8 i 5/3 ark. 23 obr. Umultowo) informujemy,
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA
S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i
wykonac przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana
inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizenn i skrzyzowan
elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

T Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji z planowanym zagospodarowanie terenu istniejacej sieci
telefonicznej napowietrznej, kanatowej oraz doziemnej. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura
telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno—budowlanymi
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r,

poz.1040);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia i zjazdami doziemne kable telekomunikacyjne oraz kanalizacje nalezy
zabezpieczy¢ rura ochronna gruboscienna przez cata szerokos¢ jezdni lub zjazdu;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane

organom gcigania .

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego
w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego
uprawnient do nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).

Orange Poiska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 180, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 528-02-50-005; = pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszgeym 3.037.072.437 zlotych.

Rozbudowa ulicy Makow Polnych w Poznaniu na odcinku od ul. Naramowickiej do zjazdu na teren inwestora
(dz. 4/8 i 5/3 ark. 23 obr. Umultowo)
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10.

1l

12.

13.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacie w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopoéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Uslug, Obstuga Techniczna Klienta w £odzi oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projekiowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + plyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w kodzi ul. Ogrodowa 8, 91-062 kodz.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
kodzi przy ul. Ogrodowa 8, 91-062 £o6dz. (sprawe prowadzi Przemystaw Rydzon tel. 42 658 99 71.
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie¢ w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

*«  NEXOTECH , ul. Magazynowa 6 , 62-030 Lubor; mail: pawel.ptaszynski@nexotech.pl, ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wytacznie
wskazana powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub
jego wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub ziozeniem zapytania ofertowego inwestor lub
wykonawca powinien zwréci¢ sig do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt
niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa
lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z
winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pemnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z wyptaconymi

Rozbudowa ulicy Makow Polnych w Poznaniu na odcinku od ul. Naramowickiej do zjazdu na teren inwestora

(dz. 4/8 i 5/3 ark. 23 obr. Umultowo)
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosc¢ roszczenn OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty
kilkuset tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kiérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez
ingerencji w sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgloszenia prac z
wyprzedzeniem 3 dni roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3
dni robocze Orange naliczy optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy,
stupki, etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem
34 dni poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymoég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i
kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgfoszenia nadany przez OPL.
Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach
stanowiacych zatacznik do warunkéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5
dni przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru
koricowego prac.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu
dokumentacji powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzér (jezeli nadzoér jest w trakcie
sprawowania) lub poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni
przed planowanym odbiorem. Wynikiem prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokét
odbioru koricowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozona
infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na
odbiorze dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwiazku

z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Rozbudowa ulicy Makow Polnych w Poznaniu na odcinku od ul. Naramowickiej do zjazdu na teren inwestora
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21.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego

przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralna cze$¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace
zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu
napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci
wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami
niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy
na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne
uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznosé¢ nalezy
uregulowaé¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna

korespondencja.

Z powazaniem

Rydzon Pm?gnys{fw
DQlZ

zial ar/zqdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalaczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. Plan sytuacyjny

Rozbudowa ulicy Makow Polnych w Poznaniu na odcinku od ul. Naramowickiej do zjazdu na teren inwestora
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6.2. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 21.03.2025

Poznan, 21-03-2025

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan
oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.96.2025
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.96.2025

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektow dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 1794/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Dawid Szlapka
ul. Cegielskiego 34/10
62-020 SWARZEDZ
Swarzedz

2. Termin zakonczenia narady koordynacyjnej: 21-03-2025
3. Opis przedmiotu narady:

a. przedmiot uzgodnienia: Sie¢ telekomunikacyjna i elektroenergetyczna

b. lokalizacja:

Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;

Poznan, ul. Makéw Polnych

4. Dane inwestora:

Dawid Sztapka

ul. Cegielskiego 34/10

62-020 SWARZEDZ

Swarzedz

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

PSG Pawet Cieslik 07.03.2025:

- szczegotowq lokalizacje (przebieg i gtebokosc¢) sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych,

- w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac¢ odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatari moggcych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosic sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG
w Poznaniu - Gazownia Poznan Pétnoc, ul. Czerwonacka 3, tel. 61 8545140 gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu powiadomienia o
przystapieniu do prac.

MPK Jerzy Pietrowiak 11.03.2025:
Bez uwag

RCI Wojciech Nowotarski 17.03.2025:
Bez uwag
Bez uwag

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski 17.03.2025:
Bez uwag

VEOLIA Michat Dziennik 18.03.2025:
Bez uwag

AQUANET Karolina Pawela 18.03.2025:

Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujgc minimalng odlegtos¢ pionowg
0,3m.

Rozbudowa ulicy Makow Polnych w Poznaniu na odcinku od ul. Naramowickiej do zjazdu na teren inwestora
(dz. 4/8 i 5/3 ark. 23 obr. Umultowo)
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FIBERHOST S.A. Julia Pakufa 18.03.2025:
Warunki jakie nalezy spetnic¢ przy realizacji robot na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposéb
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowiazuije sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwosé powstania awarii sieci

lub urzadzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy ja
zabezpieczyc¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysziosci na skutek przeprowadzonych roboét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci
strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z faczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)

czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscia, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT

za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora.

Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych,

na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

T W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztoéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych

(od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany

do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢

na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy
od zakonczenia prac.

WSS S.A. Julia Pakuta 18.03.2025:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dziers 18.03.2025,

we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych,

na urzagdzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A.
(tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

GEOPOZ Pawet Gandecki 19.03.2025:
Bez uwag

ENEA Stawomir Frackowiak 19.03.2025:
Projekt uzgodni¢ branzowo.

HAWE TELEKOM sp. z o0.0. Marcin Ktoczko 19.03.2025:
Bez uwag

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 19.03.2025:

1 Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegélng
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego;

2. Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomic¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

4. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i
wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

5. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku

uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A;

ORANGE Jacek Madajski 19.03.2025:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

Rozbudowa ulicy Makow Polnych w Poznaniu na odcinku od ul. Naramowickiej do zjazdu na teren inwestora
(dz. 4/8 i 5/3 ark. 23 obr. Umultowo)
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PCSS Marek Kuberka 19.03.2025:
Bez uwag

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 19.03.2025:
Bez uwag

ZDM Karolina Adamczak - Bondyra 21.03.2025:
Uzgodnienie zgodnie z ponizszymi uwagami:

uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie terenu bedgcego obecnie w administracji ZDM,

odtworzenie wszystkich naruszanych nawierzchni utwardzonych w pasie drogowym administrowanym przez ZDM nalezy wykonac
zgodnie z warunkami Wydziatu Remontéw i Utrzymania Drég Zarzadu Drég Miejskich, zawartymi w katalogu odtworzenia nawierzchni,
znajdujgcym sie na stronie internetowej ZDM pod adresem:

https://zdm.poznan.pl/pl/katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-
zarzadu-drog-miejskich

lub

https://zdm.poznan.pl/pl/zalatw-sprawe-katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-
objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich,

odtworzenie wszystkich naruszanych w pasie drogowym nawierzchni utwardzonych nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej, a w
przypadku gdy objete sg one gwarancjg — gwarantowi,

odtworzeniu podlegajg wszystkie elementy pasa drogowego, ktére ulegng uszkodzeniu podczas prowadzonych prac,

przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac wszystkie wycinki oraz zabezpieczy¢ zielen (przez wygrodzenie), zgodnie z
uzgodnionym projektem rozbudowy ulicy Makéw Polanych,

przed przystapieniem do robét nalezy zgtosic sie do inspektorki Wydziatu Terenéw Zieleni, w celu okreslenia szczegétowych warunkow
zabezpieczenia i odtworzenia zieleni (tel. do inspektorki: Ewa Zalewska 795 525 651),

nalezy bezwzglednie zastosowac sie do wymagan dotyczacych prowadzenia prac uzbrojeniowych w terenach zieleni oraz w
bezposrednim ich sgsiedztwie, podanych w wytycznych Wydziatu Terenéw Zieleni Zarzadu Drég Miejskich z dnia 10.03.2025 r. (w
zatgczeniu),

projekt koliduje z drzewami potozonymi poza pasem drogowym a lokalizacja infrastruktury w tak bliskiej odlegto$ci moze spowodowac
niebezpieczenstwo wykrotu roslin z uwagi na usuniecie podczas prac znacznej czesci systemu korzeniowego:

nr 3 - kolizja z sieciami nalezy przewidzie¢ technologie bezwykopowg
nr 4 — kolizja z nowym ogrodzeniem, nawierzchnig i sieciami
nr 35, 36 i 40 — kolizja z projektowanym stupem oswietleniowym.

MJ 616286586
*zatgcznik do uwag do protokotu: "Opinia Wydziatu Terendw Zieleni ZDM(28).pdf"

Rozbudowa ulicy Makow Polnych w Poznaniu na odcinku od ul. Naramowickiej do zjazdu na teren inwestora
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matgorzata Gulczynska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1752) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDELOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL. ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

*Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.Inwentaryzacja
przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

*Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie¢ wykonawce prac inwentaryzacyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych.Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.
*Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopéw.Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie /bez uzycia sprzetu mechanicznego/.
Odkryte przewody zabezpieczyc¢.

*Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:

- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

- Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego.

- Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie koordynacyjnej za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej.

- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie. ktére w niej nie uczestniczyty:

ORANGE POLSKA S.A.
Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nie naktada na projektantéw/inwestoréw koniecznosci dokonywania dodatkowych uzgodnien

zarzadzajgcymi sieciami uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta/wykonujgcego funkcje Starosty/narad
koordynacyjnych.

Rozbudowa ulicy Makow Polnych w Poznaniu na odcinku od ul. Naramowickiej do zjazdu na teren inwestora
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Zatgcznik z dnia 10.03.2025 do Narady koordynacyjnej nr 96.2025
Obowigzujgce wymagania w zakresie zieleni dot. prowadzenia prac uzbrojeniowych

— Nie dopuszcza sie prowadzenia wykopow otwartych blizej niz 3 m od nasady pni drzew oraz 1,5 m od
obrysu krzewow.

— Konieczne jest zabezpieczenie zieleni (zgodnie z projektem) przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez wygrodzenie terenu np. drewnianym optotowaniem. Pasy zieleni przylegajace badz
zlokalizowane w obrebie opracowania nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przypadkowym
naruszeniem poprzez wygrodzenie terenu i zamieszczenie informacji dla pracownikéw ,STREFA
OCHRONNA DRZEWA - nie wchodzi¢, nie przesuwac ogrodzenia, nie sktadowa¢ materiatow”.

— Obowigzuje zakaz niszczenia (odcinania) korzeni, pni i koron drzew oraz korzeni i pedéw krzewow.

— Prace w zasiggu systemu korzeniowego nalezy prowadzi¢ jedynie w minimalnym zakresie i czasie
niezbednym do wykonania poszczegdlnych etapow roboét, natychmiast po ich zakonczeniu wykop przy
drzewach nalezy uzupetni¢ ziemig urodzajng.

— W przypadku uzyskania zgody ZDM na odkrycie korzeni, nalezy zabezpieczy¢ je przed przesuszeniem
mokrg wtdkning, warstwg wilgotnej ziemi, przy jednoczesnym podlewaniu ich woda.

— Nie dopuszcza sie sktadowania w terenach zieleni wszelkich materiatéw budowlanych, w tym ziemi
pochodzacej z wykopow, kostek brukowych, rur itp.

— W przypadku uszkodzenia starszych drzew (o obwodzie powyzej 25 cm mierzonym na wysokosci 100
cm od poziomu gruntu) w trakcie prowadzenia prac, np. uszkodzenia ich systemoéw korzeniowych,
zmiany technologii na wykopowa, wykonawca zobowigzany jest do nasadzenia miodych drzew
w pasach drogowych Miasta Poznania. Suma obwodéw sadzonych mtodych drzew, mierzona na
wysokosci 100 cm, musi by¢é réwna sumie obwoddéw pni drzew uszkodzonych mierzonych na
wysokosci 130 cm. Miode nasadzenia nalezy obja¢ dwuletnig pielegnacja gwarancyjng, a uszkodzone
roczng pielegnacjg rehabilitacyjng na koszt wykonawcy. W przypadku obumarcia posadzonych drzew
w okresie pielegnacji gwarancyjnej, muszg by¢ wymienione na koszt wykonawcy. Do wykonania
nasadzen nalezy zatrudni¢ firme ogrodnicza, ktéra jest gwarantem zieleni na terenie rejonu

— W przypadku uszkodzenia mtodych drzew (o obwodzie do 25 cm mierzonym na wysokosci 100 cm od
poziomu gruntu) oraz krzewow, nalezy zleci¢ zakupienie i sadzenie nowego materiatu szkotkarskiego
(o parametrach tozsamych z istniejgcymi w terenie), zgodnie z wymaganiami inspektora ZDM.
Drzewal/krzewy nalezy objg¢ dwuletnig pielegnacjg gwarancyjng. Do odtworzenia ww. zieleni nalezy
zatrudni¢ firme ogrodniczg, ktdra jest gwarantem zieleni na terenie rejonu

— Naruszone trawniki i pobocza nalezy odtworzy¢ na catej powierzchni z wymiang podioza na ziemie
urodzajng w warstwie grubosci 10 cm, co oznacza korytowanie podioza, zagospodarowanie we
wiasnym zakresie zdegradowanej ziemi i rozplantowanie nowej ziemi urodzajnej. Nie dopuszcza sig
korytowania pod okapem starszych drzew, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drobnych korzeni
zywicielskich.

— Drzewa w obrebie prowadzonych prac (tj. w odlegtosci do 3 m) nalezy podla¢ po zakoriczeniu prac.
Dawka wody dla drzewa wynosi 10 litréw na kazdy 1 cm srednicy pnia drzewa mierzonej na wysokosci
130 cm.

— Szczegotowe wymagania dotyczgce ochrony drzew i krzewow na placu budowy, sadzenia i pielegnacji
miodych roslin oraz odtworzenia terenéw zieleni po zakoriczeniu prac zawarte sg w ,Wytycznych do
projektowania, ochrony oraz pielegnaciji zieleni przyulicznej” dostgpnych na stronie ZDM w zakladce:
Zamoéwienia publiczne — Wytyczne dla wykonawcéow - Wytyczne ZDM do projektowania
(https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne zielen 2019.pdf).

— Znaczace zniszczenia roslin bedg skutkowaly sankcjami karnymi nalozonymi na inwestora
/wykonawce zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Sprawe prowadzi:
Ewa Zalewska — z-ca Naczelnika Wydziatu Terenéw Zieleni
tel. 61-647 73 25

Rozbudowa ulicy Makow Polnych w Poznaniu na odcinku od ul. Naramowickiej do zjazdu na teren inwestora
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7. UPRAWNIENIA | IZBY

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-151/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 31 4, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Szlapka

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie sieci transportu informacji
urodzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Ko$cianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Kofnisj i Kwalifikacyjnej WOIIB

'\,\(I \' \/Alicki

dr inz. Daniel P:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Sztapka jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skfad orzekajacy /
Okrggowej Komisji qu’liﬂlg‘aﬁyjr‘lej‘
TN AN

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Otrzymuja;
1. Pan Dawid Sztapka

64-000 Koscian, Kurowo, ul. Potudniowa 25
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Rozbudowa ulicy Makow Polnych w Poznaniu na odcinku od ul. Naramowickiej do zjazdu na teren inwestora
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02234/02/U

z dnia % lutego 2002 r. .

- Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra £.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji ‘technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z péin zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Przemysltawa . Iwanskiego z dma 05.03.2001 r. r , w sprawxe nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu mgr inZ. Przemyslawown Iwansklemu
urodzonemu - 17.10 1970 r. w Poznaniu

‘uprawnienia budowlane w telek_omunikacji

do Prolektowama i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych .
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszch

w zakresie bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokument6w, przez ubiegajacego siz-o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Xomisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnif on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubicgajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie

P ’._’ N
Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.”

Pouczenie (

sprawy ( art\27 § 3+
129 §2 Kpa ) do Pmcn Uncdu Regulacji Telekomungi G S
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 3

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art, 127 §
Kpa, stronic przyslugiwaé bedzie prawo wniesienia skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawic,
w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r. 0
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 z poén. zm.).

Stmme mezadowolonq z decyzji sluzy w termnme 14 dnxq\:mq
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Branza telekomunikacyjna
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T3H-GD4-3J2 *

Pan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0354/12

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Branza telekomunikacyjna
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SCY-ZHZ-3IW *

Pan Przemystaw Iwanski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0439/04

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Branza telekomunikacyjna

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jedn. llosé

1 2 3 4
ORANGE POLSKA S.A.
1. | Studnia SKR-2 B125 szt. 2
2. | Studnia SKMP-3 B125 szt. 1
3. | Pokrywa antywlamaniowa do studni szt. 3
4. | Rura RHDPEp 110/6,3 m 55
5. | Rura RHDPEp 110/5,0 m 28
6. | Rura RHDPEd 120 m 28
7. | Rura RHDPEd 160 m 167
8. | Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 m 75
9. | Ztacze dla 3 par szt. 1
2. CZESC RYSUNKOWA
9. RYSUNKI

Rys. 2 Plan sytuacyjny
Rys. 3 Schemat przebudowy Orange

Polska S.A.

Rozbudowa ulicy Makow Polnych w Poznaniu na odcinku od ul. Naramowickiej do zjazdu na teren inwestora

(dz. 4/8i5/3 ark. 23 obr

. Umultowo)
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ORANGE
14/69 - Przedtuzenie 4-otworowej kanalizacji poprzez natozenie wzdtuznie rozcigtych rur na istn. kablach,
uszczelnieniu ptatami termokurczliwymi, natozeniu rur dwudzielnych na przedtuzane odcinki z nadmiarem 0,5m
14/80 14170 ORANGE 4x (RHDPEp 110/5,0 + RHDPEd 120)-2m
14/81 QO - Przediuzenie 4-otworowej kanalizacji poprzez natozenie wzdtuznie rozcietych rur na istn. kablach, ORANGE
ORANGE = uszczelnieniu ptatami termokurczliwymi, natozeniu rur dwudzielnych na przedtuzane odcinki z nadmiarem 0,5m - Zabezpieczenie przediuzanych istn. rur 4x RHDPEd 160-10m
S| . Korekta rasy kanalizacj Z-otworowe}-6m § o 4x(RHDPEp 11050 +RHDPEd 120y3m - Ulozenie pomigdzy studniami nowych rur 2x RHDPE 110/6,3-10m
14/105 % § > Przelozenie istn. kabli bez ich przebudowy S g - Zablezplleczenlle pomledzy stgdnlaml przedtuzanych istniejgcych rur 4x RHDPEd 160-14m ORANGE
Q N 14/ g (’.\)I % Utozenie pomigdzy studniami nowych rur 2x RHDPEp 110/6,3-14m [~ - Przediuzenie 4-otworowej kanalizacji poprzez natozenie wzdtuznie rozcietych rur na istn. kablach,
,\%‘;’ IS g’ N N .3 uszczelnieniu ptatami termokurczliwymi, natozeniu rur dwudzielnych na przedtuzane odcinki z nadmiarem 0,5m
\- = N 3 g %) N ORANGE : : " 4x (RHDPEP 110/5,0 + RHDPEd 120)-2m
=~ = - N = A o Likwidacja studnii budowa obok nowej 95 14/56 14101
Sl — ‘g 2 S S >
= g / 8 g ORMNGE___ .
1 & / N 24, Likwidacja studni i budowa obok nowg; 248/3
l RHOPEd 1606m o ORANGE g =
- o RHDPEG 160-9m 4x RHDPEd 160-5m | 2 S
= 1411 & N 14/58 ia oswietleni
== =~ — ORANGE 5 Legenda - koncepcja o$wietlenia
h, B ~ Y /e, 0 - ﬁ Likyidacja studni i budowa gbok nowej = S > - projektowane stupy oswietlenia drogowego
O = x— 3 S~ 14/73 Ny Regulacja wysokosciowa stidhi & _ N o
Sy ™ D o — > ~ & -
\\ GO e ~d ] - s I e x S projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego
W W sS== 2 = = 2 ORANGE 3 IS
<L " —— === - oy { 14/53 14/54 Regulacja wysokosciowa studni 3 N - —— - projektowana rura ostonowa oéwietlenia drogowego
2/ -~ == X X/ S 7 \ M k N - miejsce lokalizacji komér dla przeciskow / przewiertéw
~ - N == aKo A e .
Szl %l , =~ - ow PO nV(‘ h 1461 2 Legenda - przebudowa sieci energetyczne;
] - i — ’ =3 .
s ~ - I F N v < O - proj. stup elektroenergetyczny
2 SSdur—<=_ === 14/62 DL i . .
~ ~= =% —~ [} == e==tar = - proj. zlacza / szafki kablowe
S 4/8 =S X S~ | | e
- > -~ - =X — y, O - proj. sie¢ elektroenergetyczna
q iwidaci 5 Strefowanie od wodociagu === S - ==/ ! ORANGE — ,
’Q\ :\/ L|kW|dacq komp ] & 3/3 — ~Ta =L Fx . > . S X RHDPEG460.5m ORANGE X - demontaz istniejacych stupdw
L Q/ kanalizacyjne] & Strefowanie od studni kanalizacii sanitarnej == : e, S ‘ Regulacja wysokosciowa studni
~ / I N~ X L . L
S s J ° S B === _ _ ORANGE Legenda - przebudowa sieci_telekomunikacyjnej
5/4 N ({V; ORANGE I~ g = S~ ~—— 2x RHDPEd 160-8m [ - proj. studnia Orange
P~ Demontaz stupow i kabli napowietrznych N s « [__Likwidacja komo SNSE TR~ o
(\.I 19V wzdtuz catego zakresu inwestycji é’ > 11/8 kanalizacyjnej ORANGE \V\*\‘_‘,{'{ oL :\ — — — - proj. kanalizacja Orange
. < . . —e == .
% (co\l 34 3/5 < ORANGE Demontaz stupow i kabli napowietrznych T e T e o T O e R e 1 N Y L I proj. kabel Orange
N ; i i e Sa
((C\)I ‘3' Q EZIDPEp 1 10/6,3-}{7m wzdiuz catego zakresu inwestycji §“' - 21 === = @5\,\ ~ - proj. rura ostonowa Orange
. . < twi i . b e
g g. 3 orzEnle przytgcza \\+ +\\\\ -~ - x- x- -proj. likwidacja Orange
Q =3
Vil 3/3 < \\\ +.\\ === - proj. rura ostonowa T-Mobile
éD- CD. ORANGE N §+\ }\\ ~ === - proj. rura ostonowa Systemia
= D 4/8 Demontaz dwdch istn. studni SK6. Ik 7\ *+. +\\ ——-— - proj. przebieg ZUDP Fiberhost
,O O Nabudowa na istn. kablach prefabrykowanych dwuczesciowych studni SKR-2 i SKMP-3 =S - broi. rura ostonowa Fiberhost
CD CD' z wykonaniem dodatkowych otworéw na taczeniu potéwek korpuséw w miejscach \§ *+, X prol.
I/\/ I\/ / ' wyprowadzania kabli jeé'Ii zajdzie potrzeba. /g +’ +§\ x - x - -proj. likwidacja Fiberhost
_ _ : _ — : — ORANGE \\+'\\ == - proj. rura ostonowa niezidentyfikowanego gestora
Oznaczenle i informacje o s’fuzebnosuach gruntowych _ Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany Demontaz kabli napowietrznych
majgcych  wplyw  na  zagospodarowanie  gruntow, |  nie ustalano w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty wzdhuz catego zakresu inwestycji
Zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestycii zawiera operat techniczny, pozytywnie zweryfikowany.
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, kidry nie Jednoczes$nie informuje, Zze jestem swiadomy odpowiedzialno$ci
jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntow brak karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenia.
i budynkow
Identyfikator zgtoszenia prac: ZG-OUG.4104.1462.2024
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej
urzacizen podziemnych, kiore i byly 2gioszone do imwentaryzac, lub o ktéry otrzymat zgtoszenie prac: PREZYDENT MIASTA POZNANIA
KiGrych brakjest informacii w instytucjach branzowych. Wykonawca prac geodezyjnych: Ustugi Geodezyjno - Kartograficzne .
Kolorem pomaraficzowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, kidre Mariusz Michalszczak, os. Wichrowe Wzgorze 22/69, 61-678 Poznan i
podlegajg ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 Numer uprawnier kierownika prac: 19811 9 P.P.B. ESKA-PROJEKT Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22015 ., poz. 520), kto (...) Numer oraz data wystawienia rOt;)ko’rU' ul. Katowicka 11/U28
niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze ZG-OUG.4104 146% 2024 1 IE)I‘ 12 dnia 06.06.2024r 61-131 Poznan Tytut rysunku PLAN SYTUACYJNY
ngyWny - » L - 1 — - Lt -
INWESTOR Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
MAPA ZASADNICZA Sporzadzit: Prezyd.ent .Miasta Poznania ) . N . Pffgggt%‘:vnﬁfgﬁdiqﬁel;w;?ie
Mapa do celéw projektowych plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznar | Projektant | mgr inz. Dawid Sztapka WKP/0184/PWOT/12 bez ogranioze g/i
skala1: 500 USLUGI GEODEZYJNO — KARTOGRAFICZNE telekomunikacyjnej
; ; - MafiuszMichglszcza , — ,
1. Uktad wspdirzednych prostokatnych ptaskich - PL-2000 A %% ) A TEMAT Projektowanie i kierowanie
A ka 61-678 Pozngn, orze 22/69 - s robotami budowlanymi
2. Uklad wysokosci: d PL-EVRF2007-NH Z wen . i 8 i @@L
ad wysokosci: poziom odniesienia tel. (061) 2546215 kam 501-095-346 Rozbudowa ulicy Makéw Polnych Sprawdzajgcy | mgr inz. Przemystaw lwanski | DTT-TU/02234/02/U t;\t,?é;egcrja;rl\rl]cozé%? .
, - Regon 631246132, NIP 972-032-19-55 1 w Poznaniu na odcinku od telekomunikacyjnej
Miasto POZNAN ul. Naramowickiej do zjazdu [ pata; 03.2025 | SKALA: 1:500
. . ) . . pAWIDM A sOWICZ na teren inwestora - . - :
Jedn.evylden. (ldentyflkator). Miasto Poznan (306401_1) GEODET WNIONY (dz. 4/85/3 ark. 23 BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:
Obreb (identyfikator): Umultowo (306401_1.0056) obr. Umultowo)
. . Nrupr.ffrod. 19811 TELEKOMUNIKACYJNA -
Zasleg opracowania: Mapa aktualna na dzien 15.04.2024r.




XzTKMXpw 10x4x0,5

XzTKMXpw 3x2x0,5-68/75m | |
Wzdtuz drogi kabel w istn. kanalizacji, © l g
pod ul.Makoéw Polnych ziemnie w proj. rurze % = £
E 5 3
Przedtuzenie 4-otworowej kanalizacji poprzez natozenie ‘,3 nr2 nr2 % %
wzdtuznie rozcigtych rur na istn. kablach, N X 5
uszczelnieniu ptatami termokurczliwymi, natozeniu rur dwudzielnych o | z
na przediuzane odcinki z nadmiarem 0,5m
4x (RHDPEp 110/5,0 + RHDPEd 120)-3m POGU02B/R1(01-20)
Zabezpieczenie pomigdzy studniami przedtuzanych istn. rur 4x RHDPEd 160-14m
Utozenie pomigdzy studniami nowych rur 2x RHDPEp 110/6,3-14m . _H
- - - Py 0
SKR-2 / SKR-2 SKMP-3
Makoéw Polnych:
RHDPEp 110/6,3-7Tm
R0 ;
X
2
likwidacja linii napowietrznej | Laczenie proj. i istn. kabla 2
wzdtuz catej ulicy - wzlaczu w ziemi. g
. Miejsce proj. ztacza w pasie ©
| drogowym przy posesiji nr3 2
1
nr9 nr7 nr5a nr5 nr3
o
x/y - dlugosc¢ trasowa/z falowaniem
WYKONAWCA .
b8 ESKAPROJEKT | Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Katowicka 11/U28
61-131 Poznafi | Tytu rysunku SCHEMAT PRZEBUDOWY ORANGE POLSKA S.A.
INWESTOR Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Prezydent Miasta Poznania | , , P botam budowianymn
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan | Projektant mgr inz. Dawid Sztapka WKP/0184/PWOT/12 bez ograniczen 3%;
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