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NIEZIDENTYFIKOWANY
RHDPEd 160-8m

ORANGE
Korekta trasy kanalizacji 2-otworowej-6m

SKR-2

ORANGE
- Przedłużenie 4-otworowej kanalizacji poprzez nałożenie wzdłużnie rozciętych rur na istn. kablach,
  uszczelnieniu płatami termokurczliwymi, nałożeniu rur dwudzielnych na przedłużane odcinki z nadmiarem 0,5m
  4x (RHDPEp 110/5,0 + RHDPEd 120)-3m
- Zabezpieczenie poniędzy studniami przedłużanych istniejących rur 4x RHDPEd 160-14m
- Ułożenie pomiędzy studniami nowych rur 2x RHDPEp 110/6,3-14m

ORANGE
Przełożenie istn. kabli  bez ich przebudowy

SKR-2

ORANGE
- Przedłużenie 4-otworowej kanalizacji poprzez nałożenie wzdłużnie rozciętych rur na istn. kablach,
  uszczelnieniu płatami termokurczliwymi, nałożeniu rur dwudzielnych na przedłużane odcinki z nadmiarem 0,5m
  4x (RHDPEp 110/5,0 + RHDPEd 120)-2m

SKMP-3

ORANGE
- Przedłużenie 4-otworowej kanalizacji poprzez nałożenie wzdłużnie rozciętych rur na istn. kablach,
  uszczelnieniu płatami termokurczliwymi, nałożeniu rur dwudzielnych na przedłużane odcinki z nadmiarem 0,5m
  4x (RHDPEp 110/5,0 + RHDPEd 120)-2m

ORANGE
Demontaż dwóch istn. studni SK6.

Nabudowa na istn. kablach prefabrykowanych dwuczęściowych studni SKR-2 i SKMP-3
z wykonaniem dodatkowych otworów na łączeniu połów korpusów w miejscach

wyprowadzania kabli jeśli zajdzie potrzeba.

ORANGE
Regulacja wysokościowa studni

ORANGE
Regulacja wysokościowa studni

ORANGE
Regulacja wysokościowa studni

FIBERHOST
Korekta trasy-3mORANGE

RHDPEd 160-6m

T-MOBILE
RHDPEd 160-200m

FIBERHOST
RHDPEd 160-5m

ORANGE
Demontaż słupów i kabli napowietrznych
wzdłuż całego zakresu inwestycji

T-MOBILE
RHDPEd 160-10m

ORANGE
2x RHDPEd 160-8m

ORANGE
4x RHDPEd 160-5m

ORANGE
- Zabezpieczenie przedłużanych istn. rur 4x RHDPEd 160-10m
- Ułożenie pomiędzy studniami nowych rur 2x RHDPEp 110/6,3-10m

ORANGE
4x RHDPEd 160-5m

ORANGE
RHDPEp 110/6,3-7m
Odtworzenie przyłącza.

ORANGE
Demontaż słupów i kabli napowietrznych

wzdłuż całego zakresu inwestycji

ORANGE
RHDPEd 160-9m

FIBERHOST
RHDPEp 110/6,3-8m

FIBERHOST
RHDPEd 160-7m

ORANGE
Likwidacja studni i budowa obok nowej

ORANGE
Likwidacja studni i budowa obok nowej

ORANGE
Likwidacja studni i budowa obok nowej

ORANGE
Demontaż kabli napowietrznych

wzdłuż całego zakresu inwestycji

T-MOBILE
Regulacja wysokościowa studni

Przekop
Prace w zbliżeniu do drzew do

 uzgodnienia przez wykonawcę robót
z Wydziałem Terenów Zieleni w ZDM.

przewiert-13m
bez naruszania systemu korzeniowego

przecisk-10m
bez naruszania systemu korzeniowego

przecisk-7m
bez naruszania systemu korzeniowego

Legenda - koncepcja oświetlenia
- projektowane słupy oświetlenia drogowego

Legenda - przebudowa sieci energetycznej
- proj. słup elektroenergetyczny

- proj. złącza / szafki kablowe

- proj. sieć elektroenergetyczna

- demontaż istniejących słupów

- projektowana linia kablowa oświetlenia drogowego

- miejsce lokalizacji komór dla przecisków / przewiertów
- projektowana rura osłonowa oświetlenia drogowego

- proj. studnia Orange

- proj. kanalizacja Orange

- proj. kabel Orange

- proj. rura osłonowa Orange

- proj. likwidacja Orange

- proj. rura osłonowa T-Mobile

- proj. rura osłonowa Systemia

- proj. przebieg ZUDP Fiberhost

- proj. rura osłonowa Fiberhost

- proj. likwidacja Fiberhost

- proj. rura osłonowa niezidentyfikowanego gestora

Legenda - przebudowa sieci  telekomunikacyjnej

1:500
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PLAN SYTUACYJNY

Stadium

SKALA:

Projektant

mgr inż. Przemysław Iwański

BRANŻA:
TELEKOMUNIKACYJNA

RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:

Tytuł rysunku

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

03.2025

Projektowanie i kierowanie
robotami budowlanymi

bez ograniczeń
w specjalności

telekomunikacyjnej
WKP/0184/PWOT/12 

DATA:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Podpis

DTT-TU/02234/02/U 

mgr inż. Dawid Szłapka

TEMAT

Prezydent Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Rozbudowa ulicy Maków Polnych
w Poznaniu na odcinku od

ul. Naramowickiej do zjazdu
na teren inwestora

(dz. 4/8 i 5/3 ark. 23
obr. Umultowo)

P.P.B. ESKA-PROJEKT
ul. Katowicka 11/U28

61-131 Poznań

Sprawdzający

-

INWESTOR

WYKONAWCA

Projektowanie i kierowanie
robotami budowlanymi

bez ograniczeń
w specjalności

telekomunikacyjnej

Za zgodność
z oryginałem

Sprawdzający

Projektowanie
bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

WKP/0188/POOE/11mgr inż. Maciej Śliwa

Projektant

Projektowanie
bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

WKP/0180/POOE/09mgr inż. Przemysław
Konieczka

ELEKTROENERGETYCZNA

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ
(Nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)

(Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej)
Gulczyńska Małgorzata

ZG-OPK.4105.96.2025 Poznań, 21-03-2025
(Znak sprawy) (Miejscowość, data)

w MODGiK w Poznaniu, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

Zgodnie z art. 28c ustawy z 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
poświadcza się, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu

(Data)
21-03-2025


