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Oferenci
Dotyczy: zapytanie ofertowe Zarzad Drog Miejskich

W zwigzku z realizowang przez Zarzgd Drog Miejskich inwestycjg pn. ,Modernizacja

sygnalizacji na skrzyzowaniu Most Teatralny w Poznaniu” zapraszamy do ztozenia oferty na

petnienie obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi

branzy elektrycznej dla przedmiotowej inwestycji.
l. Zleceniodawca

Miasto Poznan

Zarzad Drég Miejskich

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

[l. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego z

uprawnieniami budowlanymi branzy elektrycznej dla inwestycji ,Modernizacja sygnalizacji ha

skrzyzowaniu Most Teatralny w Poznaniu”

Dokumentacje projektowe inwestycji, SWZ oraz wzér umowy na roboty budowalne, ktérych
nadzér jest  przedmiotem Zlecenia znajdujg  sie pod adresem WWW:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a77e48c0-5ca0-433d-8f68-

6007a273fa9d

Inspektor zobowigzuje sie petni¢ staty i ciggly nadzér inwestorski zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego i innymi obowigzujacymi przepisami, w zakresie okre$lonym przez
dokument: ,Procedura funkcjonowania nadzoru inwestorskiego w ZDM”, ktéra dostepna jest

na stronie internetowej https://zdm.poznan.pl/pl/obowiazki-inspektora-nadzoru

W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, jednym z zatgcznikéw do faktury bedzie
oswiadczenie podwykonawcy o braku zalegtosci finansowych wynikajgcych z przedmiotowej
Umowy. Faktury bedg ptatne przelewem do 21 dni od daty otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury na konto wskazane na fakturze.

Do faktury nalezy zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy wykonanie Umowy — protokét odbioru

przedmiotu umowy.
[ll. Terminy wykonywania zaméwienia i

Zleceniodawca ustala nastepujgce terminy realizacji przez Zleceniobiorce przedmiotu

Zlecenia:

1) Data rozpoczecia realizacji przedmiotu zamoéwienia — dzien podpisania umowy.
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2) Data zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia -od dnia udzielenia zlecenia do

odbioru kohcowego i rozliczenia budowy- szacunkowy termin zakonczenia i rozliczenia

inwestycji -wrzesien 2026 r.

IV. Uwarunkowania szczegélne

W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje umowy w catosci lub w czesci w sposéb
nalezyty Zamawiajgcy po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania
naruszen, moze zleci¢ ich wykonanie w catosci lub w czesci podmiotom trzecim na koszt i

niebezpieczehnstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do wspotpracy z inspektorami innych branz.

. Miejsce i termin skladania ofert

Oferty mozna skifada¢ osobiscie w siedzibie Zamawiajgcego, w zamknietej kopercie,
opatrzonej nazwg zadania i numerem referencyjnym lub przesta¢ pocztg elektroniczng na

adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomosci nazwy zadania i

numeru referencyjnego. Wykorzystujgc droge elektroniczng oferent winien by¢ swiadomy,
ze nie ma mozliwosci zagwarantowania tajnosci jego oferty do momentu fgcznego
otwarcia wszystkich ofert. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2026 r.
do godz. 10:00. Analiza ofert odbedzie sie w dniu 03.07.2026 r.

Vl.Informacje dodatkowe

1.
2.

Oferenci sg zwigzani ofertg przez okres 30 dni od terminu skfadania ofert.

Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierowac sie bedzie kryterium ceny oferty,
ktére rozpatrywane bedzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu

zamowienia. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najnizszg cene.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzuje sie petni¢ staty i ciggty nadzor inwestorski
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innymi obowigzujgcymi przepisami. Przez
nadzor staly i ciggly rozumie sie pobyt na terenie budowy Inspektora nadzoru

inwestorskiego w miare potrzeb, jednak nie rzadziej niz raz w tygodniu.

. Inspektor robét elektrycznych (1 osoba) - wyksztalcenie wyzsze, uprawnienia

budowlane bez ograniczen kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych lub réwnowazne, minimum 3 letnie doswiadczenie,
przynaleznos¢ do lzby Inzynierow Budownictwa (aktualny wpis). Do oferty nalezy
dotaczy¢ referencje z ostatnich 3 lat na wykonanie co najmniej dwéch nadzoréw
zwigzanych z budowg lub modernizacja sygnalizacji swietlnej o wartosci zadania
minimum 200 000 zt kazda.

. Zleceniobiorca musi by¢ przedsiebiorcg lub osobg prawna.
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6. Do oferty nalezy zatagczy¢ dokumenty potwierdzajace posiadane doswiadczenie i

uprawnienia okreslone w informacjach dodatkowych w pkt 4. Brak dokumentéw

zwiazany bedzie z odrzuceniem oferty.

7. Zleceniobiorca powinien podpisa¢ umowe w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem
wybrania kolejnego oferenta.
8. Zamawiajgcy wykluczy z postepowania Wykonawcéw, ktorzy nie wykonali lub wykonywali
w sposob nie nalezyty, w szczegodlnosci niezgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
wczesniej udzielone zamowienia w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego.
9. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe ptatnosci wykonanego przedmiotu umowy.
10. Na pisemny wniosek Inspektora Zamawiajgcy w formie aneksu okresli iloS¢ i
wysokos¢ ptatnosci czesciowych, proporcjonalnie do czasu trwania umowy na roboty
budowlane.
11. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%, po odbiorze kohcowym nastgpi
ptatnosé pozostatych 20%.

12. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci czesciowych za dany okres rozliczeniowy,
Zleceniobiorca ma obowigzek zatgczenia do faktury czesciowej protokédt odbioru
czesciowego.

13. Wykonawca

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstapienia od przeprowadzenia Ilub

uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

Z-ca Dyrektora
ds. Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego

Elektronicznie

G rzeg orz podpisany przez
Grzegorz Tomasz

Tomasz

Data: 2026.06.26
Pluta 09:24:50 +0200'

Sprawe prowadzi:
Andrzej Szymanowski 61 64 65 456
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