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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE OGÓLNE 

Inwestor 

Prezydent Miasta Poznania  

pl. Kolegiacki 17 

61-841 Poznań 

Jednostka projektowa 

K S M projekt 

61-655  Poznań , Ul. Sielawy 21k/3 

tel.  502 335 225       www.ksmprojekt.pl 

Cel opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Budowa drogi publicznej, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na 

części działki nr 154/9 ark. 34 obr. Łazarz w Poznaniu, wraz z odwodnieniem. Projekt opracowano na zlecenie 

Prezydenta Miasta Poznania. Dokumentację opracowano w oparciu o: 

• Projekt techniczny części drogowej, 

• Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) 

• Mapy do celów projektowych, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), 

• normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanej drogi, parkingów oraz chodników zostało zaprojektowane w 

zgodzie z zasadami zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi. Wody z nawierzchni utwardzonych 

kierowane są powierzchniowo do projektowanego wpustu, zlokalizowanego w najniższym punkcie układu – na końcu 

nowoprojektowanej ulicy, skąd dalej przykanalikiem kierowane są do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.  

http://www.ksmprojekt.pl/
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Odprowadzenie wód opadowych do ist. kanalizacji deszczowej 

Wody opadowe są zbierane do wpustu kanalizacyjnego betonowego DN500 wyposażonego w kratę żeliwną 

wraz z koszem na liście, osadnik 1m. Dalej przykanalikiem Dz200 są odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej 

zlokalizowanej w ulicy Romana Dmowskiego, włączenie nastąpi do nowo zabudowywanej studni na ist. Kanle.. 

3. WARUNKI GRUNTOWE 

W  trakcie  badań  podłoża  w  październiku  2024  roku,  do  głębokości:  4,0  m  ppt.,                       

wodę  gruntową rozpoznano w postaci: 

• zwierciadła napiętego, nawierconego na głębokości: 1,80 m ppt.   

• sączeń w obrębie gruntów organicznych, na głębokości: 1,1 m ppt 

 

Po  zakończeniu  badań  woda  gruntowa  stabilizowała  się  w  wykonanym  otworze na głębokości: 1,7  m ppt., 

tj. na rzędnej wysokościowej  ~75,15 m npm.  Badania  wykonano  w  okresie  średnich  stanów  wód  gruntowych.  W  

okresie  po  nawalnych  deszczach  oraz  po  wiosennych  roztopach,  nie  można wykluczyć  wyższego  występowania  

zwierciadła  wód  gruntowych,  w  tym  również  w postaci wody zawieszonej na stropie gruntów organicznych.  W 

odległości około 2,80 km na wschód od przedmiotowej działki przepływa rzeka Warta. Zgodnie  z  danymi  Państwowej  

Służby  Hydrogeologicznej  (PSH)  oraz  Informatycznego  Systemu  Osłony  Kraju  (ISOK),  teren  badań  położony  jest  

poza obszarami zagrożonymi podtopieniami oraz obszarami zagrożonymi powodzią. 

W podłożu poniżej gruntów nasypowych, dla których nie sposób określić wartości współczynnika  filtracji  (ze  

względu  na  mieszaninę  gruntów  spoistych  i  niespoistych budujących  w/w  nasyp)  występują  spoiste  utwory  

organiczne  (namuły  gliniaste).  Według  literatury  (Z.  Wiłun,  2019  r.)  są  to  utwory  bardzo  słabo  przepuszczalne, 

o współczynniku filtracji k = 10-4 ÷ 10-6  (m/dobę). Poniżej gruntów organicznych zalegają niespoiste  grunty  rzeczno-

wodnolodowcowe,  wykształcone  jako  piaski  drobne.  Są  to  osady  mało  przepuszczalne,  o  współczynniku  filtracji 

k  =  1 ÷  10  (m/dobę). Szczegółowe  wyniki  współczynnika  filtracji  gruntów  niespoistych  występujących  w  podłożu,  

określone na  podstawie  badań  laboratoryjnych  (analizy  granulometrycznej) zawarto w załączniku nr 7 niniejszego 

opracowania. 
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Rysunek 1. Profil gruntowy 



K S M projekt 
Kamila Szczepkowska – Maj 

 

Budowa drogi publicznej, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9 ark. 34 obr. Łazarz w Poznaniu 

25 

4. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

4.1 Rurociągi kanalizacyjne PVC 

Sieć kanalizacyjną grawitacyjną tworzą kolektory grawitacyjne z rur PVC-U – klasy S SDR34 o litej, jednorodnej 

(wykonanej z tego samego materiału) strukturze ścianki, o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m2, (SN ≥ 8) 

średnicy 200x4,7mm (przykanaliki). 

Całość kolektorów grawitacyjnych zaprojektowano z rur ze ścianką litą, kielichowych, łączonych na uszczelkę 

gumową, zgodnych z norma PN-EN 1401:1999. Głębokość posadowienia poszczególnych kolektorów określono na 

profilach podłużnych i wahają się  w zakresie 1,0-4,3m ppt. 

Nad odcinkami wykonywanymi wykopem otwarty należy zastosować 30 cm nad rurociągiem taśmę 

ostrzegawczą w kolorze zielonym. 

4.2 Wpusty 

Dla odprowadzenia wód opadowych zastosowano typowe uliczne wpusty deszczowe. Należy je wykonać, jako 

prefabrykowane betonowe DN500 z osadnikiem na piasek o wysokości do 1.0 m oraz koszem na liście. Ruszty na 

wpustach wykonać, jako żeliwne typowe – standardowe, formy płaskiej na zawiasach (uchylne) kl.D400 zabezpieczone 

ryglami, przeciw kradzieżowe. Zwieńczenia wpustów ulicznych wykonać zgodnie z normą PN – EN 124:2000. Pozostałe 

wytyczne materiałowe i montażowe analogicznie do studni betonowych, z zastrzeżeniem, że do uszczelnienia połączeń 

poszczególnych elementów użyć elastyczną zaprawę np. PCC.  

4.3 Cechowanie rur 

Wszystkie rury i kształtki powinny być oznakowane z zewnątrz w sposób czytelny i trwały.  Oznakowanie 

powinno zawierać następujące informacje:  

•  kod producenta i/lub znak firmowy   

•  surowiec  

•  wymiar nominalny  

•  min. grubość ścianki lub SDR (dla rur tworzywowych)  

•  klasa sztywności  

•  oznaczenie klasy ciśnieniowej rury  

•  data produkcji  

•  powołanie się na normę, zgodnie z którą zostały wyprodukowane 
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4.4 Włączenie przykanalika do sieci 

Przykanalik PVC Dz 200 włącza się do projektowanej studni zabudowanej na istniejącym kanale betonowym 

DN500. Otwór pod przyłącze należy uszczelnić za pomoca przejścia szczelnego. 

Nabudowanie studni na istniejącym kanale należy realizować jako: wykonanie wylewanej na budowie 

płyty zbrojonej, wymurowanie kinety dennej z cegły klinkierowej pełnej na zaprawie cementowej (odpornej na 

agresywne środowisko) do wysokości 3 rzędów ponad zewnętrzną ściankę istniejącego kanału, wykonanie 

obetonowania kanału, wycięcie kanału i odtworzenie kinety z wyprofilowaniem w kierunku odejścia. Pozostała 

cześć studni może być wykonana z nabudowaniem za pomocą prefabrykatów. Należy przewidzieć w studni 

dodatkowe zejście na dno kinety. Kinetę należy wykonać (wyrównać) pomiędzy dnem kanałów 

 

4.5 Typowa studnia betonowa 

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowić będą studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, z elementów 

betonowych w średnicach: DN1000. Wszystkie poszczególne elementy studzienek, łączyć na uszczelki gumowe, 

samosmarujące z pierścieniem redukującym naprężenia, wg EN 681-1 z materiału EPDM lub SBR. 

Studzienki musza posiadać deklarację na zgodność z normą PN-EN 1917, zaś studzienki DN2000 muszą 

posiadać deklarację na zgodność z Krajową Oceną Techniczna IBDiM nr 2018/0195. Rozmieszczenie studzienek 

zgodnie z dokumentacją projektową.  

Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać, jako zabetonowane przejścia szczelne podczas etapu produkcji 

tych studni lub jako odwzorowania przejść szczelnych w postaci fabrycznych odlewów betonowych, z uszczelkami lub 

bez uszczelek (w zależności od tego czy rura na końcu posiada uszczelkę). Nie dopuszcza się wiercenia w ścianach 

dennic i montażu przejść szczelnych po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zakładzie prefabrykacji.  

Wymagania techniczne do elementów studzienek kanalizacyjnych: 

- dennica studzienki tj. ściana, dno, należy wykonać jako jeden monolityczny fabrycznych odlew (jeden etap 

produkcji), 

- kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, o wytrzymałości R28=20MPa w klasie ekspozycji XA3, 

- wysokość kinety równa wysokości kanału głównego, 

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych – w pierwszej kolejności zwężka redukcyjna, w przypadku możliwości 

stosowania zwężek - żelbetowa płyta pokrywowa o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 400 

kN (300kN dla studzienek od DN1500), 

- stopień włazowy szeroki, w powłoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101, 

- Szczelność połączeń, na uszczelki, zapewniona przy ciśnieniu:   ≥1bar 

- wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej studzienki do DN1200:  ≥60kN/mb, 

 

Parametry techniczne betonu: 

- Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach:  ≥C40/50 

- Produkcja beton z użyciem kruszyw wg       PN – EN 12620 

- Nasiąkliwość betonu:         5% 
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- wskaźnik woda cement „w":       <=0,45 

- wodoszczelność        W10 

- kruszywo grube łamane 

- cement sierczanoodporny CEMIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilośći 360 kg/m3 

- Odporność betonu na działanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie:   ≥200 i ≤600mg/l 

- Klasa ekspozycji betonu dla elementów zwieńczających wg PN-EN 206:   XC4, XA3 

- Klasa ekspozycji beton dla pozostałych elementów studzienek, wg PN-EN 206:  XC1, XA3 
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4.6 Włazy 

Dla powierzchni drogowych przewidziano włazy żeliwno-betonowe DN600 H150 malowane z wkładką 

tłumiącą, klasy D400, wentylowane, w chodnikach i poboczach przewidziano włazy żeliwno-betonowe DN600 H150 

malowane z wkładką tłumiącą, C250, niewentylowane. W Terenach zielonych właz obetonować pierścieniem z betonu 

w klasie C16/20. 

 

Rysunek 2. Właz żeliwno betonowy 
 

Włazy w wykonaniu z żeliwa szarego, pokrywa włazu z pełnym osadzeniem 50mm, wypełniona betonem w 

klasie C35/45 z odpornością na zamrażanie/rozmrażanie: +R. Pokrywa włazu powinna posiadać pozycjonery, które 

zabezpieczają przed obrotem pokrywy w korpusie, właz bez rygli.  
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5. OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Roboty przygotowawcze 

W zakresie robót przygotowawczych dla budowy sieci przewidziano wykonanie pomiarów, związanych z 

wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej. W zakres robót pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktów osi 

trasy rurociągów poprzez wyniesienie współrzędnych poszczególnych przepompowni, studzienek na kolektorach 

grawitacyjnych i węzłów na rurociągach tłocznych oraz wyznaczenie punktów wysokościowych (reperów roboczych).  

Przed rozpoczęciem robót konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementów kanalizacji. Dopuszczalne są 

odchyłki kanalizacji trasy sieci projektowanej nieprzekraczające 10 cm i nienaruszające granic nieruchomości 

gruntowych. Projektowana trasa winna być trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 

świadków, kołków krawędziowych. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilości ustalić repery 

tymczasowe. Dla wytyczonej trasy kanałów dokonać przekopów kontrolnych w miejscu występowania elementów 

uzbrojenia podziemnego celem ustalenia dokładnej ich lokalizacji oraz głębokości posadowienia. Wykopy te wykonywać 

pod nadzorem właścicieli urządzeń. W przypadku napotkania w obrysie wewnętrznym wykopu niezinwentaryzowanych 

elementów uzbrojenia podziemnego, należy zabezpieczyć je według wymagań gestorów tych urządzeń. Przed 

przystąpieniem do robót należy odtworzyć w terenie przebieg i posadowienie istniejącego uzbrojenia podziemnego.  W 

przypadku niezgodności z projektem lub obowiązującymi przepisami powiadomić i zawezwać nadzór autorski 

5.2 Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić zainteresowane instytucje 

i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy projektowanych kanałów i przykanalików. W miejscach 

szczególnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania 

przewodów. Pozwoli to na ewentualną korektę trasy kolektorów i rurociągów lub wykonanie specjalnych zabezpieczeń 

uzbrojenia względem kanalizacji deszczowej i wodociągów w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, 

odległości między nimi. W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi należy wykonać wykopy o ścianach 

pionowych. Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykopy należy prowadzić, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić 

ręcznie pod nadzorem właściciela istniejącej sieci. Rury układać zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi 

na profilu podłużnym sieci kanalizacji deszczowej.  

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcją Producenta rur oraz 

z normą PN-EN 1610:2015-10. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robót, przez cały 

czas trwania budowy, należy zabezpieczyć wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oświetlić 

światłem sztucznym – ostrzegawczym. W miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami. 

Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości bezpośrednio przed 

wykonanie podsypki, a w przypadku naruszenia (rozluźnienia) gruntu rodzimego dno wykopu należy wyrównać 

zagęszczonym piaskiem średnim lub grubym. 

Wykopy należy wykonać, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub 

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
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mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie min. 0,4m, jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 

prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.  

Zgodnie z pkt 2.11.4 normy PN-02205: 1998 Zasypki wykopów na instalacje, który mówi, że: Zasypki 

wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych przez jezdnie, niezależnie od kategorii ruchu na drodze, powinny 

uzyskać do głębokości 1,2 m wskaźnik zagęszczenia, co najmniej 1,00. Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 

0,97 pod warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki osiadań (np. użycie kruszyw dobrze zagęszczalnych, 

wbudowanie zbrojenia z geotekstyliów, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W czasie zagęszczania grunt powinien 

mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją +/-20%. Stan wilgotności należy sprawdzić laboratoryjnie. W 

zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą wskaźnika 

stopnia zagęszczenia. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy jest niewystarczające to wykonawca 

powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 

zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia wykonawca winien usunąć warstwę i 

wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby zagęszczenia warstwy. 

W projekcie przewidziano całkowitą wymianę gruntu. Roboty odpowiednio zsynchronizować z robotami 

drogowymi.  

Przed przystąpieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyżowania projektowanych rurociągów z 

kanalizacją, wodociągami oraz w miejscu włączenia do istniejącej kanalizacji należy wykonać wykopy kontrolne 

w celu weryfikacji ich położenia względem rzędnych projektowanej kanalizacji. W projekcie przewidziano pełną 

wymianę gruntu. Pozycja związana z przekopami kontrolnymi jest zawarta w przedmiarach i kosztorysach. 

  



K S M projekt 
Kamila Szczepkowska – Maj 

 

Budowa drogi publicznej, ulicy bocznej od ul. Dmowskiego, na części działki nr 154/9 ark. 34 obr. Łazarz w Poznaniu 

31 

5.3 Umocnienie ścian wykopu 

Wymagania przy wykonaniu umocnień pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie branżowej 

PN-90/M-4 7850. Wykonawca robót  powinien  przedstawić  Inżynierowi  do  akceptacji,  projekt  szalowań  poparty 

obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowań przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwiązania te powinny zapewniać swobodny dostęp do dna wykopu 

gdzie będą montowane studzienki i kanały oraz zabezpieczać pracę ludzi na dnie wykopu. Górna, szczelna krawędź 

umocnień powinna wystawać 15 cm nad przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopu przed napływem wód 

deszczowych. Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, 

bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia 

gruntu). Takie obniżenie struktury gruntu zagęszczonego będzie miało negatywny wpływ tak na żądaną niweletę 

kanalizacji lub drogi w jej całym przekroju poprzecznym. Należy, zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu 

wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 

5.4 Przeszkody terenowe i kolizje 

Na całej długości sieci objętej przebudową równolegle i prostopadle przebiegają istniejące sieci uzbrojenia 

terenu, które należy zlokalizować metodą próbnych przekopów, a na czas wykonywania robót montażowych podwiesić 

i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Na skrzyżowaniach projektowanych kanałów z kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje się 

zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną AROT typu A83 PS (83x75 mm) lub A 110 PS (110x110 mm). W przypadku 

skrzyżowań kanałów z gazociągiem, kanalizacją, wodociągami i ciepłociągami należy je zabezpieczyć poprzez 

podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosując się ściśle do zaleceń użytkowników 

poszczególnych sieci. Przy wykonywaniu robót w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty należy 

wykonywać ręcznie z zachowaniem normowych odległości.  

5.5 Skrzyżowanie z istn.  kablami energetycznymi 

Skrzyżowanie z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004.  Przy wykonywaniu 

instalacji w obrębie skrzyżowania z siecią elektroenergetyczną stosować następującą kolejność prac: 

Uzgodnić gestorem sieci elektrycznej termin wyłączenia kabla spod napięcia 

Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu oświadczenia o odłączeniu i uziemieniu kabla ręcznie 

odkopać kabel. 

Założyć przepust i uszczelnić go pakułami i OLKITEM. 

Wykonać docelowy wykop. 

W przypadku dużej szerokości wykopu zastosować wypory drewniane. 

Zgłosić do odbioru zabezpieczenie, 

Przy zasypywaniu wykopu na przepuście ułożyć folię PCV odpowiedniego koloru 

UWAGA: 

Roboty winne być wykonywane przez uprawnionego elektryka. 
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W przypadku gdy roboty będą prowadzone przez okres kilku dni, każdego dnia przed 

rozpoczęciem prac należy uzyskać potwierdzenie odłączenia kabla 

5.6 Skrzyżowanie z istn.  kablami teletechnicznymi 

Kable teletechniczne zabezpieczyć w wykopach przez założenie przepustów dwudzielnych Arota typ A58PS. 

Skrzyżowanie z kablami teletechnicznymi wykonać zgodnie z normą ZN-96/TP S.A.-004, ZN-96/TP S.A.-004 

5.7 Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego należy wykonać ułożenie kładek w miejscach przejść dla pieszych. 

Dokładna lokalizacja przejść zależy od długości wykonywanych odcinków wykopu i będzie określona przez Wykonawcę. 

Przy wykonywaniu przejść należy zwrócić uwagę, aby szerokość mostków nie była mniejsza niż 0,8 m przy ruchu 

jednokierunkowym oraz na konieczność zabezpieczenia przejść poręczą ochronną o wys. 1,1 m. Przejścia powinny być 

dobrze oświetlone w nocy, a w okresach mroźnych zabezpieczone przed gołoledzią. 

5.8 Próby szczelności – wytyczne i odbiory 

Wytyczne dotyczące przeprowadzania i odbioru prób szczelności dla kanalizacji deszczowej w obszarze 

działania AQUANET SA obejmują rygorystyczne wymagania techniczne, proceduralne oraz zasady gospodarki wodą 

użytą do badań. 

Oto szczegółowe wytyczne: 

1. Metoda i Normy Techniczne 

• Rodzaj próby: Badanie szczelności rur i studni dla sieci oraz przyłączy należy przeprowadzić metodą 

ciśnieniową tzw. „mokrą”. 

• Obowiązujące normy: Próby muszą być zgodne z normami: 

    ◦ PN-EN 1610 – dla kanalizacji grawitacyjnej. 

    ◦ PN-EN 1671 – dla zewnętrznych systemów kanalizacji ciśnieniowej. 

• Zakres badania: Badaniu podlegają zarówno rury, jak i studnie oraz urządzenia sieciowe. 

2. Procedura Zgłaszania i Odbioru 

• Zgłoszenie przed zasypaniem: Każdy odcinek sieci musi zostać bezwzględnie zgłoszony do odbioru w stanie 

odkrytym. Niezastosowanie się do tego wymogu skutkuje koniecznością odkopania całości odcinka. 

• Terminy: Wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do próby szczelności (odbioru technicznego) z co 

najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

• Uczestnicy: Weryfikacja próby odbywa się w terenie przy udziale Pracownika AQUANET SA prowadzącego 

odbiory lub Inspektora Nadzoru. 

• Formalności: Do zgłoszenia należy załączyć zlecenie wykonania usługi „odbiór techniczny sieci wod-kan – 

próba szczelności”. 

3. Gospodarka Wodą do Prób 

• Pobór wody: Wodę z sieci na potrzeby prób szczelności można pobierać wyłącznie przy pomocy 

wypożyczonego z AQUANET SA zestawu wodomierzowego. 

• Zrzut wody: 
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    ◦ Wykonawca musi potwierdzić miejsce zrzutu wody po próbach z właścicielem lub zarządcą danej sieci, 

gruntu, rowu lub drogi. 

    ◦ W przypadku planowanego zrzutu do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, należy uzyskać 

warunki techniczne od AQUANET oraz ustalić to z Technologiem ds. Ścieków (dział JTS). 

    ◦ W projekcie technicznym należy zamieścić wyliczenia szacunkowej ilości wody potrzebnej do próby. 

4. Wymagana Dokumentacja 

• Protokół: Pozytywny wynik próby szczelności musi zostać potwierdzony protokołem, który jest warunkiem 

koniecznym do późniejszego włączenia do istniejącej sieci. 

• Warunek odbioru technicznego: Próba szczelności jest integralną częścią odbioru technicznego/częściowego. 

Protokół podpisywany jest przez Wykonawcę i przedstawiciela AQUANET po pozytywnej weryfikacji w terenie. 

5. Przypadki Szczególne 

• Rury osłonowe: Podczas próby szczelności rury przewodowej, rura osłonowa musi być otwarta z obu końców, 

aby umożliwić stwierdzenie ewentualnego wycieku. 

• Kanalizacja ciśnieniowa: W rurociągach tłocznych ciśnienie w trakcie próby powinno wynosić 1,5-krotność 

wartości ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 1 MPa, i musi utrzymać się przez 30 minut. 

5.9 • Odpłatność: Usługa przeprowadzenia próby szczelności przez pracowników AQUANET jest płatna zgodnie z 

obowiązującym cennikiem (w przypadku inwestycji zewnętrznych).Taśma lokalizacyjna 

W przypadku kanalizacji deszczowej taśma pełni funkcję lokalizacyjną i ostrzegawczą: 

• Kolor i oznaczenie: Należy stosować taśmę lokalizacyjną koloru zielonego o szerokości minimum 20 cm z 

napisem „KANALIZACJA”. 

• Głębokość ułożenia: Taśmę należy umieścić na głębokości 30 cm nad górą rury. 

• Wyjątki: Taśmę stosuje się dla odcinków realizowanych metodą „wykopu otwartego”; nie stosuje się jej przy 

układaniu przewodów metodami bezwykopowymi 

5.10 Taśma lokalizacyjna 

 
Szerokość stref ochronnych liczona jest od osi przewodu w każdą stronę i zależy od rodzaju przyłącza oraz jego 

średnicy: 

• Średnica DN < 200 mm: 1,5 m od osi. 

• Średnica DN 200 – 1400 mm: 2,5 m od osi. 

• Średnica DN > 1400 mm: 4,0 m od osi. 

• Obiekty kubaturowe: 2,0 m od obrysu. 

6. ILOŚĆ WÓD OPADOWYCH 

 

Obliczenie sumy powierzchni zredukowanej zlewni 

zlewnia – parkingi, ulice, chodniki pokryte kostka brukową 776m2 wsp. spływu 0,8 
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Obliczenie ilość wód opadowych odprowadzanych przykanalikiem do ist. kanalizacji deszczowej 

Q=qmax x Azr = 177 dm3/sha  x 0,083 ha = 14 l/s   

Dobrano przykanalik: Dz200x5,9 PVC SN8 SDR34 

spadek: 10‰ 

prędkość: 1,05m/s 

wypełnienie: 45% 
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7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu, 

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne, 

PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego, 

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

PN-H-7405-2:1994 Włazy kanałowe. Klasy B125 i C250, D400, 

PN-87h-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania, 

PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i 

oznakowania, 

PN-EN 752-1do 7, Zewnętrzne systemy kanalizacyjne (PKN 2000- 2002). 

Kotowski A., Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów, Seidel-Przywecki, 

Warszawa 2011, str. 527, 

PN-EN 476: 2001 Wymagania ogólne  dotyczące  elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej, 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności, 

PN-EN  1401-1:1999.  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 

odwadniania i kanalizacji –Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu,. 

PN-EN  1295-1  Obliczenia  statyczne  rurociągów  ułożonych  w  ziemi  w  różnych warunkach 

obciążeń. Część 1: Wymagania Ogólne, 

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

PN-EN 1917:2004  Studzienki  włazowe  i niewłazowe  z  betonu  niezbrojnego, z  betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowym, 

PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne  -  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

PN-92/B-10735  Kanalizacja  -  Przewody  kanalizacyjne  -  Wymagania  i  badania  przy odbiorze. 

8. UWAGI KOŃCOWE 

• odbiór sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z punktem 7 publikacji: "Wytyczne techniczne wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych" zalecane przez Ministerstwo wydane przez COBRTI INSTAL, 

• terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić wszystkich właścicieli poszczególnych działek na których 

prowadzone będą roboty.  
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• Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, a po robotach doprowadzić do stanu pierwotnego.  

• Należy uzyskać odpowiednie zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym   

i opracować na okres robót projekt organizacji ruchu.  

• Wszystkie roboty zanikowe muszą zostać odebrane przez Inspektora Nadzoru  

i geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykopach. 

• Wszelkie wątpliwości dotyczące nieścisłości w projekcie lub rozbieżności od założeń projektowych należy zgłaszać 

do Inwestora i projektantowi. 

• Prace ziemne wykonać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie występuje 

uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem mechanicznym. Roboty należy prowadzić odcinkowo i zgodnie 

z właścicielami istniejącego uzbrojenia. 

• Wykopy na całej długości należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom uzbrojenia podziemnego na 

omawianym terenie. 

• Kanały i rurociągi przed zasypaniem wykopu należy poddać próbie szczelności oraz zgłosić ją do odbioru 

technicznego. 

• Wykonana instalacja zewnętrzna powinna być naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie służby 

geodezyjne. 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz  

z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 

• Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II - 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z PN-EN 1610:2002) Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania 

i badania przy odbiorze; 

• Materiały użyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadać stosowne dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

• Osoby wykonujące prace budowlane powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót. 

• Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych wykonywanych pod 

nadzorem właścicieli i użytkowników uzbrojenia. 

• Wszystkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem właścicieli i 

użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

• Wykonać przekopy kontrolne w miejscach skrzyżowań z innymi sieciami zwłaszcza przy skrzyżowaniu z obiektami 

gdzie nie ma możliwości ich przebudowy np. wszystkie przewody kanalizacyjne, ks, kd. 

• Prowadzone roboty należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47), 

• wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń ściekowych w gospodarce 

komunalnej (CTBK 1998), 
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• Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut 

Ochrony Środowiska w Warszawie - zgodnie Ustawą z dnia 5 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 

25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726. 

 
UWAGA:  

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut 

Ochrony Środowiska w Warszawie - zgodnie Ustawą z dnia 5 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz.U. 2018 poz. 

1202 z póżn. zm.). 

UWAGA:  

W przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzględnionym w niniejszym opracowaniu, 

należy skontaktować się z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwiązania i zlikwidowania kolizji. 

UWAGA:  

Zgodnie z obowiązującą Polską Normą „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” (PN-EN 1610 z marca 

2002 r.), zgodnie z pkt. 12 tej normy, po zakończeniu montażu przewodów powinny być przeprowadzone 

właściwe kontrole obejmujące kontrolę wizualną. Zgodnie z Polską Normą Nr PN-EN 13508-2 i punktem 5.2 tej 

normy, kontrola wizualna powinna obejmować „inspekcję rurociągu od wewnątrz” przy użyciu „zdalnie 

sterowanej kamery przewodowej telewizji przemysłowej. 

Przed odbiorem końcowym należy dokonać kamerowania wykonanej sieci kanalizacji a jej wyniki dołączyć do  

dokumentów odbiorowych. 

UWAGA:  

„Montaż sieci, przyłączy, urządzeń należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Wykonawcą może być wyłącznie 

zakład instalacyjny, który na powyższe otrzyma zgodę Aquanet S.A. / Aquanet Retencja Sp. z o.o. 

Przed przystąpieniem do robót w zakresie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, urządzeń Inwestor jest 

zobowiązany: 

A. Zgłosić zamiar realizacji sieci, sieci wraz z przyłączami, przyłączy lub urządzeń do Aquanet Retencja, ul. 

Lutycka 95, 60-478 Poznań, najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robot, występując zgodnie z 

wnioskiem dostępnym w Punkcie Obsługi Klienta AQUANET S.A. oraz na stronie www.aquanet.pl. 

UWAGA: Aquanet Retencja Sp. z o.o. po prawidłowym przyjęciu wniosku, rozpatrzeniu ww. wniosku udziela 

odpowiedzi pisemnie / mailowo w terminie do 14 dni, podając wytyczne dotyczące procedury odbiorowej, 

obowiązujące wzory protokołów i procedur. Do wniosku należy załączyć kserokopię: 

- Decyzji o pozwoleniu na budowę, lub 

- Zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy/robot budowlanych, lub 

- Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

- Decyzji zezwalającej na wycinkę drzew występujących na trasie sieci, wskazanych do usunięcia. 

 

B. Zgłosić z minimum z 3 dniowym wyprzedzeniem do osoby wskazanej z Działu Eksploatacji Systemów 

Kanalizacji Deszczowej, Aquanet Retencja sp. z o.o., ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań dokonującej 

odbiorów: 

- o planowanym terminie rozpoczęcia realizacji sieci, przyłączy lub montażu urządzeń, 

- sieć , sieć z przyłączami, przyłączy lub urządzeń do odbioru w stanie odkrytym (każdorazowo wraz z 

postępem prac), 

- sieć, sieć z przyłączami, przyłączy lub urządzeń do odbioru końcowego w Eksploatacji Systemów Kanalizacji 

Deszczowej, Aquanet Retencja sp. z o.o., ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań. 

 

Realizacja sieci, sieć z przyłączami, przyłączy lub urządzeń winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w 

http://www.aquanet.pl/
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opracowaniu Aquanet S.A. „Wytyczne do projektowania -Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych oraz przyłączy (opracowania Aquanet SA, 2021r.), „Zał. nr 1 

- Standardami materiałowymi obiektów i urządzeń wodociągowych stosowanych na sieciach wodociągowych 

w obszarze działania Aquanet SA (opracowania Aquanet SA, styczeń 2020r.)” oraz „Zał. nr 2 - Standardami 

materiałowymi sieci kanalizacyjnych w obszarze działania Aquanet S.A. (opracowania Aquanet SA, sierpień 

2013r.)”. Wytyczne dostępne są do pobrania na stronie: 

https://www.aquanet.pl/dla-projektantow-i-wykonawcow/ „ 

UWAGA:  

W przypadku zamiaru odprowadzania wody z płukania i dezynfekcji sieci  /  przyłącza  wodociągowego, próby 

szczelności sieci/przyłącza  wodociągowego  i  kanalizacyjnego  oraz  odwodnienia  wykopów  do  istniejącej  

sieci  kanalizacyjnej należy uzyskać zgodę Aquanet    S.A. przed wejściem wykonawcy na budowę. 

 

 

  

https://www.aquanet.pl/dla-projektantow-i-wykonawcow/
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ZESTAWIENIE MATERIAŁOW PODSTAWOWYCH 
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LP. Oznaczenie 
studni nr 1 

trójnik, 
włączenie 
do ist KD 

Rodzaj materiału Długość  
L 

Przepływ 
Q 

Spadek 
przewodów 

i 

Prędkośc 
przepływu 

wody  
v 

Napełnienie  
h 

- --   -- [m] [dm3/s] [% lub ‰] [m/s] [h/D] [%] 

1. Wp1 T PVC-U Dz160 (fi160x4,7) SN8, SDR34 17,5 14,00 "1 %" 1,05   45,0 

        17,5           

 
Tabela 1. Rurociagi 
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LP. Oznaczenie 
studni 

Średnica 
wewnętrzna 

studni 

Współrzędne środka 
studni w układzie 

współrzędnych  
PL-2000/6     

(z zaokragleniem do 2 
miejsc po przecinku) 

Średnica, klasa, 
rodzaj materiału, 

rodzaj włazu 
(wg legendy 
oznaczeń) 

Rzędna 
włazu  

Rz. W_0 

Rzędna 
przewodu 

odpływowego 
/rzędna dna 

Rz. D_0 

Średnica 
nominalna 
odpływu  

D_0 

Średnica 
nominalna 
dopływu  

D_1 

Rzędna 
przewodu 

dopływowego 
Rz. D_1 

Kąt przewodu 
dopływowego  

D_1 

Średnica 
nominalna 
dopływu  

D_2 

Rzędna 
przewodu 

dopływowego 
Rz. D_2 

Kąt przewodu 
dopływowego  

D_2 

- -- [DN] [X] [Y] -- [m n.p.m.] [m n.p.m.] [DN] [DN] [m n.p.m.] [ °] [DN] [m n.p.m.] [ °] 

1. S1 1000 5806598,22 6424944,46 DN600/D400/BŻ/W 76,70 73,97 500 200 74,22 112 500 73,97 180 

2.                             

 

 

 

Tabela 2. Studnie 
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LP. Oznaczenie 
wpustu 

Oznaczenie 
odbiornika 
(studni lub 
w przęsło) 

Średnica 
studni 

osadnikowej 

Współrzędne środka studni 
osadnikowej     

Średnica 
przykanalika          

Długość 
przykanalika          

Spadek 
przykanalika          

Rzędna dołu 
przykanalika 
w studni / w 

przęsło              

Rzędna dna 
przykanalika 

w studni 
osadnikowej 

Rzędna dna 
studni 

osadnikowej 

Rzędna góry 
wpustu              

(w jezdni) 

Rodzaj wpustu                      
KR, K-J, JE*) 

- -- -- [DN] [X] [Y] [DN] [m] [%] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [-] 

1. Wp1 T 500 6424944,46 5806598,22 200 17,5 1 74,22 74,39 73,29 76,64 JE 

2.                           

3.                           

 

Tabela 3. Wpusty 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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RYS. S 1.00 - PLAN ORIENTACYJNY 
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RYS. S 2.0 - PLAN SYTUACYJNY 
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RYS. S 2.1 - PLAN SYTUACYJNY – zlewnie jednorodne 
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RYS. S 3.0 – PROFIL PODŁUZNY 
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RYS. S 4.1 – TYPOWY WPUST BETONOWY 
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RYS. S 4.2 – WYKOPY 
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RYS. S 4.3 – ZABEZPIECZENIE KABLI 
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RYS. S 4.4 – TYPOWA STUDNIA BETONOWA 

 

 


