

**Wszyscy Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

Dotyczy postępowania pn. „Pełnienie obowiązków koordynatora przy wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie ul. J.H. Dąbrowskiego – wydłużeniu prawoskrętu do ul. Żeromskiego z korektą zagospodarowania terenu, usunięciem kolizji i organizacją ruchu na odcinku od ul. Janickiego”.

Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia w następujący sposób:

- w pkt 4, w części „Warunki udziału w postępowaniu”, otrzymuje brzmienie:

„W postępowaniu nie mogą brać udziału Oferenci, którzy pełnią funkcję Inspektora Nadzoru lub inne funkcje w ramach realizacji zadania polegającego na przebudowie ul. J.H. Dąbrowskiego – wydłużeniu prawoskrętu do ul. Żeromskiego z korektą zagospodarowania terenu, usunięciem kolizji i organizacją ruchu na odcinku od ul. Janickiego.”;

- w pkt 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Za termin realizacji Umowy przyjmuje się czas prowadzenia robót budowlanych polegających na przebudowie ul. J.H. Dąbrowskiego – wydłużeniu prawoskrętu do ul. Żeromskiego z korektą zagospodarowania terenu, usunięciem kolizji i organizacją ruchu na odcinku od ul. Janickiego, liczony od dnia podpisania Umowy do dnia odbioru końcowego i rozliczenia ww. inwestycji.”

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

Podpisane przez: Maciej Saleta
Data: 2026.09.07 14:16:53 CEST

Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji