PRZEDMIAR ROBOT

ROZBUDOWA ULICY JASNA ROLA

Nazwa POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA
zadania: (PO WSCHODNIEJ STRONIE
NA WYSOKOSCI POSESJI NR 40
BRANZA DROGOWA
Lp. Element scalony - rodzaj robét Jednostka
Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci Nazwa llose

1 2 3 4
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D 01.00.00) * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH (D 01.01.01).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.

1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie réwninnym km 0,031
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie rowninnym: * *

- chodnik km 0,031
OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE REALIZACJI (D 01.02.01a). . .
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2 Ochrona istniejgcych drzew w okresie realizacji szt. 2
Ochrona istniejgcych drzew w okresie prowadzonych robot budowlanych szt. 2
ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ /HUMUSU/ (D 01.02.02). . .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

2 Mechaniczne i reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m® 6
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) mechanicznie i recznie z wywozem poza teren budowy (do
zagospodarowania przez Wykonawce, do utylizacji) m? 6
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW (D 01.02.04). . .
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

3 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego (z wywozem - do utylizacji) m? 19
Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o $redniej grubosci 20 cm na ||
jezdni ul. Jasna Rola w zakresie jej poszerzenia m? 8
Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o $redniej grubosci 20 cm na ||
jezdni ul. Jasna Rola w zakresie odtwarzanego progu zwalniajgcego m? 8
Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o $redniej grubosci 20 cm na ||
opasce z kostki EKO m? 3

4 Rozebranie podbudowy z betonu (z wywozem gruzu - do utylizacji) m? 70
Rozebranie podbudowy z chudego betonu o $redniej gr. 10 cm mechanicznie - na chodniku m? 15
Rozebranie podbudowy z chudego betonu o $redniej gr. 20 cm mechanicznie - na zjezdzie m? 55

5 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (z wywozem - do utylizacji) m? 81
Rozebranie nawierzchni chodnika z bkb typu prostokat koloru szarego m? 15
Rozebranie nawierzchni zjazdu z bkb typu prostokat koloru szarego i czerwonego m? 55
Rozebranie nawierzchni progu z bkb typu dwuteownik koloru czerwonego m? 8
Rozebranie nawierzchni opaski z bkb typu dwuteownik EKO koloru szarego m? 3

6 Rozebranie kraweznikéw betonowych (z wywozem gruzu - do utylizacji) m 23
Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej: * *

- krawezniki 15x30 cm obramowujgce jezdnie m 5
- opornik 12x25 cm obramowujgce jezdnie (na zjezdzie) m 15
- opornik 12x25 cm obramowujgce prég m 3

7 Rozebranie obrzezy betonowych (z wywozem gruzu - do utylizacji) m 17
Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm (koloru szarego): * *

- obramowanie chodnika m 17

8 Rozebranie taw pod krawezniki i inne elementy drég (z wywozem gruzu - do utylizacji) m? 3,200
Rozebranie taw pod krawezniki i inne elementy drog - ( x 0,08 m?): * *

- krawezniki i oporniki obramowujace jezdnie m? 1,840
- obrzeza stanowigce obramowanie chodnika m3 1,360"

9 Demontaz PEO (z wywozem - do utylizaciji) szt. 5
Demontaz z jezdni punktowych elementéw odblaskowych szt. 5

10 Oznakowanie poziome jezdni z wykorzystaniem PEO szt. 8
Oznakowanie poziome progéw zwalniajgcych - montaz punktowych elementéw odblaskowych koloru
biatego przyklejanych do nawierzchni asfaltowej szt. 8

11 Oznakowanie poziome jezdni - linie, strzatki i inne symbole m? 2,32
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i betonowych - wykonywane sprzetem mechanicznym i
recznym w technologii natryskowej spray-plastik masg chemoutwardzalng o gr. 1,5 mm na gtadko tj. 3 kg
masy/1 m? - linia P-25 na istniejgcym progu zwalniajgcym m? 2,32
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12 Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej szt. 2
Regulacja pionowa studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej/deszczowej (regulacja istniejgcego zestawu
naprawczego) szt. 2

13 Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych szt. 2
Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych szt. 2

14 Rozebranie ogrodzenia stalowego (z wywozem - do utylizacji) m 23
Rozebranie ogrodzenia panelowego (panele i stupki stalowe oraz fundamenty betonowe) m 23

15 Montaz stupkéw blokujgcych szt. 1
Montaz stupkéw blokujacych U-12c¢ $rednicy 120 mm (ZAP-03; stupki w kolorze RAL 7043 z opaska
ostrzegawczg biato-czerwong) szt. 1

16 Usuniecie krzewéw szt. 2
Usunigcie tui o wysokosci ok. 1 m za paczkomatem szt.
PODBUDOWY (D 04.00.00) * *
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA (D 04.01.01).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.

17 Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podtoza w gruntach kat. Il gtebokos$¢ koryta )

31-40 cm m 103
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podtoza w gruntach kat. Il gtebokos$¢ koryta

36 cm - nawierzchnia chodnika (w tym 2 m® nasypu - materiat z dowozu oraz 13 m? wykopu - wywoz

gruntu/nasypu budowlanego z koryta na odktad, do utylizacji) m? 50
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podtoza w gruntach kat. Il gtebokos$¢ koryta

36 cm - nawierzchnia zjazdu (w tym 6 m® wykopu - wyw6z gruntu/nasypu budowlanego z koryta na odktad,

do utylizacji) m? 53

18 Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podtoza w gruntach kat. Il gtebokos$¢ koryta )
ponad 40 cm m 16
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podtoza w gruntach kat. Il gtebokos$¢ koryta
46 cm - nawierzchnia odtwarzanego progu zwalniajgcego - nowa konstrukcja m? 8
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podtoza w gruntach kat. Ill gtebokos$¢ koryta
54 cm - nawierzchnia jezdni ul. Jasna Rola - nowa konstrukcja (w tym 1 m® wykopu - wywéz gruntu/nasypu
budowlanego z koryta na odktad, do utylizacji) m? 8
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH (D 04.03.01).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.

19 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? 287
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych: m? 271
- pod warstwag Scieralng/wigzgca z BA - istniejgca nawierzchnia po uprzednim sfrezowaniu m? 155
- pod warstwg $cieralng z BA - warstwa wigzaca z BA m? 108
- pod warstwg wigzaca z BA - warstwa podbudowy z BA m? 8
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - warstwy niebitumiczne m? 16
- pod warstwg podbudowy z BA - podbudowa z kruszywa (jezdnia) m? 16

20 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m? 287
Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych bitumicznych m? 271
- pod warstwg $cieralng/wiazgca z BA - istniejgca nawierzchnia po uprzednim sfrezowaniu m? 155
- pod warstwg Scieralng z BA - warstwa wigzaca z BA m? 108
- pod warstwg wigzgcg z BA - warstwa podbudowy z BA m? 8
Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych - warstwy niebitumiczne m? 16
- pod warstwg pobudowy z BA - podbudowa z kruszywa (jezdnie) m? 16
WARSTWA MROZOOCHRONNA (D 04.02.02)

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
dréa.

21 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. w-wy 1120 cm m? 50
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, grub. 15 cm - chodnik m? 50
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ (D 04.04.02)

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
dréa.

22 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (mieszanki niezwigzanej) stabilizowanego mechanicznie, )
grubos¢ warstwy 16+20 cm m 16
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgg3 0 uziarnieniu 0/31.5
mm, grub. warstwy 20 cm - nawierzchnia odtwarzanego progu zwalniajgcego m?2 8
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej (dolna warstwa) z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgg3 O
uziarnieniu 0/31.5 mm, grub. warstwy 20 cm - nawierzchnia jezdni ul. Jasna Rola (nowa konstrukcja) 2 8
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PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM (D 04.06.01)
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.

23 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymatosci Cg/qo < 20,0 MPa, z
betoniarni, gr. w-wy do 10 cm m? 50
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem grub. 10 cm - nawierzchnia chodnika
z betonowej kostki brukowej m? 50

24 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymatosci Cg/qo < 20,0 MPa, z ,
betoniarni, gr. w-wy 11-15 cm m 53
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem grub. 15 cm - nawierzchnia zjazdu z
betonowej kostki brukowej m? 53

25 Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem, gr. w-wy 15-20 cm m? 16
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymatosci Cz/4
(< 6.0 MPa, z betoniarni) grub. 15 cm - nawierzchnia odtwarzanego progu zwalniajagcego m?2 8
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymatosci Cs4
(< 6.0 MPa, z betoniarni) grub. 18 cm - nawierzchnia jezdni ul. Jasna Rola (nowa konstrukcja) m? 8

26 Wykonanie warstwy wzmacniajgca podioze z mieszanki zwigzanej cementem, gr. w-wy do 10 cm m? 53
Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymatosci C; 5.0
(< 4,0 MPa, z betoniarni) grub. 10 cm - zjazd m? 53
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO (D 04.07.01)
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.

27 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, gr. w-wy 7 cm m? 8
Wykonanie podbudowy zasadniczej (gérna warstwa) z betonu asfaltowego AC 16 P * *
- nawierzchnia jezdni ul. Jasna Rola (nowa konstrukcja) m? 8
NAWIERZCHNIE (D.05.00.00) * *
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA (D 05.03.05/a).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, b &
drég.

28 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca, gr. w-wy 5 cm m? 108
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W * *
- nawierzchnia jezdni ul. Jasna Rola - nowa konstrukcja m? 8
- nawierzchnia jezdni ul. Jasna Rola - regulacja wysokos$ciowa (doprowadzenie do pochylenia 2%) m? 100
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA (D 05.03.05/b).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.

29 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna, gr. 4 cm m? 155
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm * *
- nawierzchnia jezdni ul. Jasna Rola w zakresie opracowania m? 155
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO (D 05.03.11).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
dréa.

30 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno (z wywozem na Baze Materiatowg ZDM) m® 10,000
Frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na ul. Jasna Rola, w tym w
zakresie poszerzenia pod nowg konstrukcje (gr. warstwy do 10 cm) m? 10,000
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (D 05.03.23).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drog.

31 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m? 111
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej (prostokat z mikrofazg) koloru jasnoszarego grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin mieszankg piasku
ptukanego z cementem na sucho m? 50
Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej (dwuteownik z mikrofazg) koloru jasnoszarego grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin mieszankg piasku
ptukanego z cementem na sucho m? 53
Nawierzchnia progu zwalniajgcego (odtworzenie) z betonowej kostki brukowej (dwuteownik z mikrofazg)
koloru czerwonego grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm z wypetnieniem
spoin mieszankg piasku ptukanego z cementem na sucho m? 8
ROBOTY WYKONCZENIOWE (D 06.00.00) * *
UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW (D 06.01.01). . .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

32 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6+15 cm m? 55
Humusowanie opasek, poboczy i skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm (humus z
dowozu) = 8.25 m* m? 55
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ELEMENTY ULIC (D 08.00.00) & G
KRAWEZNIKI BETONOWE (D 08.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drog.

33 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem m 14
Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 . .
cm i na tawie z oporem z betonu C12/15:

- kraweznik h=0-6 cm - stanowigcy obramowanie nawierzchni jezdni m 14
Wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod kraweznik betonowy = 0.081*14 = 1.134 m® m? 1,134

34 Ustawienie opornikow betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem m 19

Ustawienie opornikéw betonowych najazdowych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm . .

i na fawie z oporem z betonu C12/15:

- opornik wtopiony h=0 cm - stanowigcy obramowanie nawierzchni jezdni na zjezdzie oraz z jednej strony

progu m 19
Wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod opornik betonowy = 0.052*19 = 0.988 m® m? 0,988
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE (D 08.03.01).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
dréa.

35 Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm m 31
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i tawie z . .
oporem z betonu C12/15, tgczenia obrzezy na "piéro i wpust"

- obramowanie chodnika m 31
Wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeza = 0.039*31 = 1.209 m® m® 1,209
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