
Nazwa 
zadania:

Nazwa Ilość 
1 2 3 4

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D 01.00.00) * *

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH (D 01.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,031

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym: * *

- chodnik km 0,031

OCHRONA  ISTNIEJĄCYCH  DRZEW W  OKRESIE  REALIZACJI (D 01.02.01a).
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

* *

2 Ochrona istniejących drzew w okresie realizacji szt. 2

Ochrona istniejących drzew w okresie prowadzonych robót budowlanych szt. 2

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ /HUMUSU/ (D 01.02.02).
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

* *

2 Mechaniczne i ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m3
6

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) mechanicznie i ręcznie z wywozem poza teren budowy (do 
zagospodarowania przez Wykonawcę, do utylizacji) m3 6

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW (D 01.02.04).
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

* *

3 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego (z wywozem - do utylizacji) m2 19

Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 20 cm  na 
jezdni ul. Jasna Rola w zakresie jej poszerzenia m2 8
Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 20 cm  na 
jezdni ul. Jasna Rola w zakresie odtwarzanego progu zwalniającego m2 8
Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 20 cm  na 
opasce z kostki EKO m2 3

4 Rozebranie podbudowy z betonu (z wywozem gruzu - do utylizacji) m2 70

Rozebranie podbudowy z chudego betonu o średniej gr. 10 cm mechanicznie - na chodniku m2 15
Rozebranie podbudowy z chudego betonu o średniej gr. 20 cm mechanicznie - na zjeździe m2 55

5 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (z wywozem - do utylizacji) m2
81

Rozebranie nawierzchni chodnika z bkb typu prostokąt koloru szarego m2 15
Rozebranie nawierzchni zjazdu z bkb typu prostokąt koloru szarego i czerwonego m2 55
Rozebranie nawierzchni progu z bkb typu dwuteownik koloru czerwonego m2 8
Rozebranie nawierzchni opaski z bkb typu dwuteownik EKO koloru szarego m2 3

6 Rozebranie krawężników betonowych (z wywozem gruzu - do utylizacji) m 23

Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej: * *

- krawężniki 15x30 cm obramowujące jezdnię m 5
- opornik 12x25 cm obramowujące jezdnię (na zjeździe) m 15
- opornik 12x25 cm obramowujące próg m 3

7 Rozebranie obrzeży betonowych (z wywozem gruzu - do utylizacji) m 17

Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm (koloru szarego): * *

- obramowanie chodnika m 17

8 Rozebranie ław pod krawężniki i inne elementy dróg (z wywozem gruzu - do utylizacji) m3
3,200

Rozebranie ław pod krawężniki i inne elementy dróg - ( x 0,08 m2): * *

- krawężniki i oporniki obramowujące jezdnię m3 1,840

- obrzeża stanowiące obramowanie chodnika m3 1,360

9 Demontaż PEO (z wywozem - do utylizacji) szt. 5

Demontaż z jezdni punktowych elementów odblaskowych szt. 5

10 Oznakowanie poziome jezdni z wykorzystaniem PEO szt. 8

Oznakowanie poziome  progów zwalniających - montaż punktowych elementów odblaskowych koloru 
białego przyklejanych do nawierzchni asfaltowej szt. 8

11 Oznakowanie poziome jezdni - linie, strzałki i inne symbole m2 2,32

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i betonowych - wykonywane sprzętem mechanicznym i 
ręcznym w technologii natryskowej spray-plastik masą chemoutwardzalną o gr. 1,5 mm na gładko tj. 3 kg 

masy/1m2 - linia P-25 na istniejącym progu zwalniającym m2 2,32

 PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA 

ROZBUDOWA ULICY JASNA ROLA
POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA
PO WSCHODNIEJ STRONIE 
NA WYSOKOŚCI POSESJI NR 40

JednostkaElement scalony - rodzaj robót                                                                                               
Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

Lp.
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12 Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej szt. 2

Regulacja pionowa studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej/deszczowej (regulacja istniejącego zestawu 
naprawczego) szt. 2

13 Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych szt. 2

Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych szt. 2
14 Rozebranie ogrodzenia stalowego  (z wywozem - do utylizacji) m 23

Rozebranie ogrodzenia panelowego (panele i słupki stalowe oraz fundamenty betonowe) m 23

15 Montaż słupków blokujących szt. 1

Montaż słupków blokujących U-12c średnicy 120 mm (ZAP-03; słupki w kolorze RAL 7043 z opaską 
ostrzegawczą biało-czerwoną) szt. 1

16 Usunięcie krzewów szt. 2

Usunięcie tui o wysokości ok. 1 m za paczkomatem szt. 2

PODBUDOWY (D 04.00.00) * *

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA (D 04.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

17
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta  
31-40 cm m2

103

Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 

36 cm - nawierzchnia chodnika (w tym 2 m3 nasypu - materiał z dowozu oraz 13 m3 wykopu - wywóz 
gruntu/nasypu budowlanego z koryta na odkład, do utylizacji) m2 50
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 

36 cm - nawierzchnia zjazdu (w tym 6 m3 wykopu - wywóz gruntu/nasypu budowlanego z koryta na odkład, 
do utylizacji) m2 53

18
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta  
ponad 40 cm m2

16
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 
46 cm - nawierzchnia odtwarzanego progu zwalniającego - nowa konstrukcja m2 8
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 

54 cm - nawierzchnia jezdni ul. Jasna Rola - nowa konstrukcja (w tym 1 m3 wykopu - wywóz gruntu/nasypu 
budowlanego z koryta na odkład, do utylizacji) m2 8

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH (D 04.03.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

19 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2
287

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych: m2 271

- pod warstwą ścieralną/wiążącą z BA - istniejąca nawierzchnia po uprzednim sfrezowaniu m2 155
- pod warstwą ścieralną z BA - warstwa wiążąca z BA m2 108
- pod warstwą wiążącą z BA - warstwa podbudowy z BA m2 8
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - warstwy niebitumiczne m2 16

- pod warstwą podbudowy z BA - podbudowa z kruszywa (jezdnia) m2 16
20 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2

287

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych m2 271

- pod warstwą ścieralną/wiążącą z BA - istniejąca nawierzchnia po uprzednim sfrezowaniu m2 155
- pod warstwą ścieralną z BA - warstwa wiążąca z BA m2 108
- pod warstwą wiążącą z BA - warstwa podbudowy z BA m2 8
Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - warstwy niebitumiczne m2 16

- pod warstwą pobudowy z BA - podbudowa z kruszywa (jezdnie) m2 16

WARSTWA MROZOOCHRONNA (D 04.02.02)
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

21 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. w-wy 11÷20 cm m2 50

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, grub. 15 cm - chodnik m2 50

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ (D 04.04.02)
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

22
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) stabilizowanego mechanicznie, 
grubość warstwy 16÷20 cm m2 16

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 
mm, grub. warstwy 20 cm - nawierzchnia odtwarzanego progu zwalniającego m2 8

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej (dolna warstwa) z mieszanki niezwiązanej  kruszywem C90/3 o 
uziarnieniu 0/31.5 mm, grub. warstwy 20 cm - nawierzchnia jezdni ul. Jasna Rola (nowa konstrukcja)

m2 8
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PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM (D 04.06.01)
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

23
Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C8/10 ≤ 20,0 MPa, z 
betoniarni, gr. w-wy do 10 cm m2

50
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem grub. 10 cm - nawierzchnia chodnika 
z betonowej kostki brukowej m2 50

24
Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C8/10 ≤ 20,0 MPa, z 
betoniarni, gr. w-wy 11-15 cm m2

53
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem grub. 15 cm - nawierzchnia zjazdu z 
betonowej kostki brukowej m2 53

25 Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem, gr. w-wy 15-20 cm m2 16

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C3/4                                                                        

(≤ 6.0 MPa, z betoniarni) grub. 15 cm - nawierzchnia odtwarzanego progu zwalniającego m2 8

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C3/4                                                                        

(≤ 6.0 MPa, z betoniarni) grub. 18 cm - nawierzchnia jezdni ul. Jasna Rola (nowa konstrukcja) m2 8
26 Wykonanie warstwy wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem, gr. w-wy  do 10 cm m2 53

Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C1.5/2.0                                                                        

(≤ 4,0 MPa, z betoniarni) grub. 10 cm - zjazd m2 53

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO (D 04.07.01)
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

27 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, gr. w-wy 7 cm m2 8

Wykonanie podbudowy zasadniczej (górna warstwa) z betonu asfaltowego AC 16 P * *

- nawierzchnia jezdni ul. Jasna Rola (nowa konstrukcja) m2 8

NAWIERZCHNIE (D.05.00.00) * *

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA (D 05.03.05/a).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

28 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm m2
108

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W * *

- nawierzchnia jezdni ul. Jasna Rola - nowa konstrukcja m2 8
- nawierzchnia jezdni ul. Jasna Rola - regulacja wysokościowa (doprowadzenie do pochylenia 2%) m2 100

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA (D 05.03.05/b).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

29 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, gr. 4 cm m2
155

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm * *

- nawierzchnia jezdni ul. Jasna Rola w zakresie opracowania m2 155

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO (D 05.03.11).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

30 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno (z wywozem na Bazę Materiałową ZDM) m3
10,000

Frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na ul. Jasna Rola, w tym w 
zakresie poszerzenia pod nową konstrukcję (gr. warstwy do 10 cm) m3 10,000

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (D 05.03.23).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

31 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2 111

Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej (prostokąt z mikrofazą) koloru jasnoszarego grubości 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm z wypełnieniem spoin mieszanką piasku 
płukanego z cementem na sucho m2 50
Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej (dwuteownik z mikrofazą) koloru jasnoszarego grubości 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm z wypełnieniem spoin mieszanką piasku 
płukanego z cementem na sucho m2 53
Nawierzchnia progu zwalniającego (odtworzenie) z betonowej kostki brukowej (dwuteownik z mikrofazą) 
koloru czerwonego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm z wypełnieniem 
spoin mieszanką piasku płukanego z cementem na sucho m2 8

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D 06.00.00) * *

UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW (D 06.01.01).
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

* *

32 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6÷15 cm m2 55

Humusowanie opasek, poboczy i skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm (humus z 

dowozu) = 8.25 m3
m2 55
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ELEMENTY ULIC (D 08.00.00) * *

KRAWĘŻNIKI BETONOWE (D 08.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

33 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem m 14
Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 
cm i na ławie z oporem z betonu C12/15:

* *

- krawężnik h=0-6 cm - stanowiący obramowanie nawierzchni jezdni m 14

Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik betonowy = 0.081*14 = 1.134 m3   
m3 1,134

34 Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na ławie betonowej z oporem m 19

Ustawienie oporników betonowych najazdowych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 
i na ławie z oporem z betonu C12/15:

* *

- opornik wtopiony h=0 cm - stanowiący obramowanie nawierzchni jezdni na zjeździe oraz z jednej strony 
progu m 19

Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod opornik betonowy = 0.052*19 = 0.988 m3      
m3 0,988

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE (D 08.03.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

* *

35 Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm m 31

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i ławie z 
oporem z betonu C12/15, łączenia obrzeży na "pióro i wpust"

* *

- obramowanie chodnika m 31

Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża = 0.039*31 = 1.209 m3 m3 1,209
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