

## „Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Poznania”

Zadanie	Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania	Oferta nr 1 Krzysztof Kędziński MAL-COM Smolec ul. Dębowa 10 55-080 Kały Wrocławskie		Oferta nr 2 Dariusz Łuczak Zakład Ogólnobudowlany DARBUD Skrzyńki, ul. Dworcowa 13, 62-060 Stęszew		Oferta nr 3 Dawid Kucierski Zakład Ogólnobudowlany Skrzyńki, ul. Dworcowa 13, 62-060 Stęszew		Oferta nr 4 konsorcjum w składzie: RCR BIS Sp. z o.o. Sp. k, Zakrzewo, ul. Przemysłowa 1, 62-070 Dopiewo oraz Paweł Łowiński Firma HUNTER, Malechowo 2, 76-142 Malechowo		Oferta nr 5 Paweł Czubieli Zakład Malarski Ul. Kwiatkowskiego 50/9 61-417 Poznań		Oferta nr 6 Joanna Łowińska Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań	
		Kryterium I Cena brutto (zł)	Kryterium II termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym	Kryterium I Cena brutto (zł)	Kryterium II termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym	Kryterium I Cena brutto (zł)	Kryterium II termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym	Kryterium I Cena brutto (zł)	Kryterium II termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym	Kryterium I Cena brutto (zł)	Kryterium II termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym	Kryterium I Cena brutto (zł)	Kryterium II termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym
Zadanie 1	1 323 111,00									1 275 018,00	1 dzień roboczy		
Zadanie 2	1 295 805,00	1 340 134,20	1 dzień roboczy			1 189 902,00	1 dzień roboczy					882 242,10	1 dzień roboczy
Zadanie 3	1 379 937,00			1 370 343,00	1 dzień roboczy							1 004 971,50	1 dzień roboczy
Zadanie 4	1 277 109,00									1 247 220,00	1 dzień roboczy		

Zadanie 5	1 207 122,00			1 170 591,00	1 dzień roboczy								
Zadanie 6	875 145,00	883 939,50	1 dzień roboczy										
Zadanie 7	1 152 879,00					1 118 623,00	1 dzień roboczy						
Zadanie 8	1 482 457,50							1 108 845,00	1 dzień roboczy				
Zadanie 9	1 439 100,00							1 088 550,0	1 dzień roboczy				